

Contrato DNIT N° 15/2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 19 días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro, la **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**, en adelante **LA CONTRATANTE**, representada en este acto por el Señor **ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO**, Director General de Administración y Finanzas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, con Cédula de Identidad N° 1.048.915, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de la Resolución Interna DNIT N° 240 de fecha 27 de marzo del 2024 **"POR LA CUAL SE NOMBRAN DIRECTORES EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS"** y la Resolución Interna DNIT N° 421 de fecha 5 de junio del 2024 **"POR LA CUAL SE DELEGA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (UAF) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS, FACULTADES PARA DICTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN, CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SUSCRIBIR CONTRATOS O CONVENIOS Y EMITIR OTRAS DISPOSICIONES EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/2022 «DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES» Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS"**, con domicilio en la calle Eligio Ayala esquina Yegros, por una parte y por la otra parte, la empresa **OMEGA INGENIERÍA S.R.L.**, en adelante denominada **EL PROVEEDOR**, con Registro Único del Contribuyente (RUC) N° 80016128-9, domiciliada entre las calles Niño Jesús casi San José de Ciudad del Este, representada para este acto por el Señor **DOMICIANO CHAMORRO MOREL**, con C.I. N° 585.599, en calidad de Representante Legal, convienen en celebrar el presente contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen. -----

1. OBJETO.

Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA (LMC) N° 03/2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS" - ID N° 442.894.** -----

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: -----

1. Contrato y sus adendas o modificaciones.
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones.
3. Los datos cargados en el SICP.

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

4. La oferta del proveedor.
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
6. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. -----

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 195/2024, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 442.894.-----

Los créditos presupuestarios para financiar los gastos durante los siguientes ejercicios fiscales, estarán supeditados a la aprobación del Presupuesto General de Gastos para el año respectivo. -----

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA (LMC) N° 03/2024, identificada como: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS", con ID N° 442.894, convocado por la UOC de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). La adjudicación fue aprobada por Resolución DGAF N° 32 de fecha 18 de junio del 2.024. -----

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

Grupo 1: TRANSFORMADOR DE 750 KVA - EDIFICIO ELIGIO AYALA PARA LA DNIT- Mantenimiento Preventivo						
Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado	
1	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	₡ 136.638	

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

2	Mano de obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 129.938
3	Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 183.921
4	Mano de obra Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
5	Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 137.976
6	Mano de obra Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
7	Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 158.000
8	Mano de obra Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000

Grupo 2: TRANSFORMADOR DE 750 KVA - EDIFICIO ELIGIO AYALA- Mantenimiento Correctivo

Item	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 390.169
2	Mano de obra Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
3	Desmante y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 772.744
4	Mano de obra Desmante y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
5	Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 287.650
6	Mano de obra Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
7	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 253.275

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

8	Mano de Obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
9	Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 389.625
10	Mano de Obra Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
11	Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Procedencia: Argentina	\$ 348.876
12	Mano de obra Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
13	Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.983.126
14	Mano de obra Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
15	Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 532.119
16	Mano de obra Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
17	Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.438.500
18	Mano de obra Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
19	Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 547.375
20	Mano de obra Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
21	Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 604.375
22	Mano de obra Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 309.375

Grupo 3: TRANSFORMADOR DE 500 KVA - Edificio de la Dirección General de Grandes Contribuyentes - Mantenimiento Preventivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
------	---------------------	------------------	----------	-----------	------------------

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

1	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 136.638
2	Mano de obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 129.938
3	Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 183.921
4	Mano de obra Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
5	Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 137.976
6	Mano de obra Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
7	Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 153.313
8	Mano de obra Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000

Grupo 4: TRANSFORMADOR DE 500 KVA - Edificio de la Dirección General de Grandes Contribuyentes - Mantenimiento Correctivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 387.688
2	Mano de obra Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
3	Desmonte y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 695.423
4	Mano de obra Desmonte y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
5	Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 343.000
6	Mano de obra Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
7	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 228.063

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

8	Mano de Obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
9	Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 386.350
10	Mano de Obra Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
11	Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Procedencia: Argentina	\$ 343.313
12	Mano de obra Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
13	Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 936.762
14	Mano de obra Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
15	Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 541.453
16	Mano de obra Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.812
17	Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.568.313
18	Mano de obra Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
19	Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 550.650
20	Mano de obra Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
21	Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 624.025
22	Mano de obra Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 309.375

Grupo 5: TRANSFORMADOR DE 315 KVA - Edificio Histórico (DGROR-DACCF-DAAF) - Mantenimiento Preventivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
------	---------------------	------------------	----------	-----------	------------------

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

1	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 132.513
2	Mano de obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 123.750
3	Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 183.921
4	Mano de obra Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
5	Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 133.851
6	Mano de obra Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay Consultor Lider: Sin datos	\$ 165.000
7	Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 153.313
8	Mano de obra Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000

Grupo 6: TRANSFORMADOR DE 315 KVA - Edificio Histórico (DGROR-DACCF-DAAF) - Mantenimiento Correctivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 355.750
2	Mano de obra Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 226.875
3	Desmote y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 661.375
4	Mano de obra Desmote y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
5	Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 216.688
6	Mano de obra Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

7	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 206.835
8	Mano de Obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
9	Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 325.585
10	Mano de Obra Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
11	Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Procedencia: Argentina	\$ 239.313
12	Mano de obra Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
13	Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.015.563
14	Mano de obra Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
15	Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 502.125
16	Mano de obra Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
17	Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.383.876
18	Mano de obra Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
19	Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 547.375
20	Mano de obra Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
21	Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 604.375
22	Mano de obra Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 309.375

Grupo 7: TRANSFORMADOR DE 300 KVA - Edificio de la Dirección General de Fiscalización Tributaria - Mantenimiento Preventivo

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 132.513
2	Mano de obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 123.750
3	Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 183.921
4	Mano de obra Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
5	Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 133.851
6	Mano de obra Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
7	Mantenimiento y reparación de transformador	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 153.313
8	Mano de obra Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000

Grupo 8: TRANSFORMADOR DE 300 KVA - Edificio de la Dirección General de Fiscalización Tributaria - Mantenimiento Correctivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 333.126
2	Mano de obra Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 226.875
3	Desmonte y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 672.688
4	Mano de obra Desmonte y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
5	Mantenimiento y reparación de transformador	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 216.688

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

6	Mano de obra Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
7	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 194.063
8	Mano de Obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
9	Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 342.438
10	Mano de Obra Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
11	Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Procedencia: Argentina	\$ 239.313
12	Mano de Obra	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
13	Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 992.938
14	Mano de obra Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
15	Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 502.125
16	Mano de obra Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
17	Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.359.313
18	Mano de obra Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
19	Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 547.375
20	Mano de obra Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
21	Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 604.375
22	Mano de obra Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 309.375

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

Grupo 9: TRANSFORMADOR DE 200 KVA - Regional Impositiva Sur – Oficina Misiones - Mantenimiento Preventivo					
Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 154.900
2	Mano de obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 123.750
3	Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 195.975
4	Mano de obra Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
5	Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 173.001
6	Mano de obra Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
7	Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 211.813
8	Mano de obra Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000

Grupo 10: TRANSFORMADOR DE 200 KVA - Regional Impositiva Sur – Oficina Misiones - Mantenimiento Correctivo					
Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 333.126
2	Mano de obra Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 226.875
3	Desmonte y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 729.250
4	Mano de obra Desmonte y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

5	Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 216.688
6	Mano de obra Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
7	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 194.063
8	Mano de Obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
9	Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 342.438
10	Mano de Obra Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
11	Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Procedencia: Argentina	\$ 239.313
12	Mano de obra Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
13	Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.015.563
14	Mano de obra Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
15	Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 490.813
16	Mano de obra Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
17	Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 2.601.250
18	Mano de obra Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 391.875
19	Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 547.375
20	Mano de obra Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
21	Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 604.375

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

22	Mano de obra Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 309.375
----	---	--------	---	---	------------

Grupo 11: TRANSFORMADOR DE 750 KVA - Regional Impositiva Este – Ciudad del Este - Mantenimiento Preventivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 165.813
2	Mano de obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 129.938
3	Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 189.188
4	Mano de obra Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
5	Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 199.626
6	Mano de obra Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
7	Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 211.813
8	Mano de obra Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000

Grupo 12: TRANSFORMADOR DE 750 KVA - Regional Impositiva Este – Ciudad del Este - Mantenimiento Correctivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 417.188
2	Mano de obra Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
3	Desmonte y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 979.875

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

4	Mano de obra Desmonte y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
5	Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 264.726
6	Mano de obra Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
7	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 212.338
8	Mano de Obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
9	Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 342.438
10	Mano de Obra Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
11	Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Procedencia: Argentina	\$ 352.356
12	Mano de obra Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
13	Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.289.688
14	Mano de obra Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
15	Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 524.751
16	Mano de obra Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
17	Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.461.126
18	Mano de obra Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
19	Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 547.375
20	Mano de obra Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

21	Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 604.375
22	Mano de obra Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 309.375

Grupo 13: TRANSFORMADOR DE 300 KVA - Regional Impositiva Oeste – San Lorenzo - Mantenimiento Preventivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 139.063
2	Mano de obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 123.750
3	Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 168.826
4	Mano de obra Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
5	Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 157.163
6	Mano de obra Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000
7	Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 177.876
8	Mano de obra Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 165.000

Grupo 14: TRANSFORMADOR DE 300 KVA - Regional Impositiva Oeste – San Lorenzo - Mantenimiento Correctivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 333.126
2	Mano de obra Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 226.875

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

3	Desmante y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 661.375
4	Mano de obra Desmante y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
5	Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 216.688
6	Mano de obra Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
7	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 194.063
8	Mano de Obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
9	Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 353.751
10	Mano de Obra Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
11	Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Procedencia: Argentina	\$ 239.313
12	Mano de obra Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
13	Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 981.625
14	Mano de obra Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
15	Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 398.963
16	Mano de obra Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
17	Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.381.938
18	Mano de obra Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 206.250
19	Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 547.375

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

20	Mano de obra Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
21	Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 604.375
22	Mano de obra Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 309.375

Grupo 15: TRANSFORMADOR DE 100 KVA - Regional Impositiva Norte – Oficina Boquerón - Mantenimiento Preventivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 255.501
2	Mano de obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 247.500
3	Mantenimiento y reparación de transformador	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 296.575
4	Mano de obra Control y Verificación de la línea que va hasta el transformador (control de bornes, reapretado).	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 288.750
5	Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 303.767
6	Mano de obra Limpieza de tapa, cuba y accesorios.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 247.500
7	Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 328.251
8	Mano de obra Verificación completa de conexión de MT y BT observando las condiciones mecánicas y eléctricas de partes móviles del conmutador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 288.750

Grupo 16: TRANSFORMADOR DE 100 KVA - Regional Impositiva Norte – Oficina Boquerón - Mantenimiento Correctivo

Ítem	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Atributos	Monto Adjudicado
1	Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 492.900

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

2	Cambio de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro de la máquina.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 247.500
3	Desmote y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 804.667
4	Mano de obra Desmote y Monte general del Transformador.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 247.500
5	Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 333.126
6	Mano de obra Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 288.750
7	Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 237.400
8	Mano de Obra Verificación y reapriete de terminales de MT y BT.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 247.500
9	Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 520.750
10	Mano de Obra Filtrado de Aceite aislante.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 247.500
11	Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Procedencia: Argentina	\$ 410.751
12	Mano de obra Reposición de Aceite Aislante hasta 20 litros.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 247.500
13	Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 1.087.233
14	Mano de obra Transformador Temporal mientras dure el mantenimiento	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 412.500
15	Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 698.275
16	Mano de obra Secado en Horno a 90°C.	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 288.750
17	Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Procedencia: Paraguay	\$ 2.959.500
18	Mano de obra Servicio de camión Grúa y Transporte (ida y vuelta)	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 371.250

ROBERTO ENRIQUE, Director General
de Administración y Finanzas (UAF)

Contrato DNIT N° 15 /2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

19	Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 615.417
20	Mano de obra Sustitución de Fusibles encapsulados de Media Tensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 257.813
21	Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Procedencia: Brasil	\$ 741.667
22	Mano de obra Sustitución de Descargadores de Sobretensión	Unidad	1	Consultor Lider: Sin datos Procedencia: Paraguay	\$ 330.000

El valor del contrato es por un monto mínimo de **G. 70.000.000.- (Guaraníes Setenta Millones)** y un monto máximo de **G. 140.000.000.- (Guaraníes Ciento Cuarenta Millones)**, ambos, incluido el Impuesto al Valor Agregado. -----

EL PROVEEDOR se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a **LA CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. **LA CONTRATANTE** se compromete a pagar a **EL PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo establecido en éstas bases y condiciones.-----

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es desde su firma y hasta el 31 de diciembre de 2025.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del Pliego de Bases y Condiciones. -----

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Sra. **CELESTE FRANCO**, jefa del Departamento de Servicios dependiente de la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Administración y Finanzas. -----

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. -----

Contrato DNIT N° 15/2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. -----

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22. -----

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones. -----

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales. ---

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. -----

14. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que

Contrato DNIT N° 15 /2024


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS. -----

formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato. -----


El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción. -----

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. -----

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -----


DOMICIANO CHAMORRO MOREL
Representante Legal
OMEGA INGENIERÍA S.R.L.




**ROBERTO CARLOS ENRIQUE
CABALLERO**
Dirección General de Administración y
Finanzas — DNIT

