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CONTRATO N° 34/2024

Enfre la Direccién Nacional de Aerondutica Civil - DINAC, domiciliada en el Piso 2 del edificio del
Ministerio de Defensa Nacional, situado en Mcal. Lopez entre Vice Pdte. Sdnchez y 22 de
Septiembre de la Ciudad de Asuncién, RepuUblica del Paraguay, representada para este acto por
Don NELSON MENDOZA ROLON, Presidente de la DINAC, con C.I. N°1.049.971, denominada en
adelanfe la CONTRATANTE, por una parte, y, por la ofra, la firma INGENIERIA SISTEMA Y
CONSULTORIA S.A, con RUC N° 80016585-3, domiciliada en Tte. Cantalupi N® 1909 ¢/ Ing. Crovato
departamento Ceniral, representada para este acto por el Sr. GUILLERMO LOPEZ FLORES CI N°
329.520 denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunfo "LAS PARTES" e,
individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente contratacion de “PROVISION E
INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA CCU-MRA" el cual estard sujeto
a las siguientes cldusulas y condiciones:

OBJETO

El presente Confrato fiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la
CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relacién a la MENOR CUANTIA NACIONAL N° 11/24
"PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA CCU-MRA".

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato
son los siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones

El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los datos cargados en el SICP:

La oferta del Proveedor

La resolucidn de adjudicaciéon del contfrato emitida por la contratante y su respectiva
nofificacién

O N~

Los documentos que forman parte del contrato deberdn considerarse mutuamente explicativos;
en caso de confradicciéon o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dard en el orden
enunciado anteriormente.

IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL
CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato estd previsfo
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contrataciones (PAC) con el ID N° 448.533

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El contrato es el resultado del procedimiento de MENOR CUANTIA NACIONAL N° 1]/2024

convocado por la UOC - DINAC. La adjudicaciéon fue reglizada segun Resolucion de

Adjudicacién N° 1371/2024 de fecha 13 de Agosto de 2024.4;(0“§}N3€;;‘__
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PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.
N°DE | CODIGO DESCRIPCION DEL UNITARD | _PRECIO
ATRIBUTOS CARACTERISTICAS | CANTIDAD TOTAL IVA
ITEM | CATALOGO BIEN VA | iNcLuino
PROVISION E
INSTALACION DE UNIDAD DE
MARCAKRAFT
TABLERO DE MEDIDA:UNIDAD
1 39121108-002 FABRICANTE: KRAFT 1
TRANSFERENCIA PRESENTACION: 173.208.71 173.208.710
AUTOMATICA PARA UNIDAD PROCEDENCIAL CHINA e
CCU-MRA
TOTAL | 173.208.710

El Monto Total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 173.208.710 (Guaranies Ciento
Setenta y Tres Millones Doscientos Ocho Mil Setecientos Diez) IVA incluido correspondiente al

Ejercicio 2024.

El proveedor se compromete a prestar los servicios a la contratante y a subsanar los defectos de
éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contfrapartida de la prestacion de
los servicios y la subsanacidon de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten
pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las bases y condiciones.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde el primer dia hdbil siguiente a la formalizacién del contrato
y hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los bienes y/o servicios deberdn ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos
en el Plan de Entregas y/o prestacién de servicios del pliego de bases.

ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracién del contrato estard a cargo de la GERENCIA ADMINISTRATIVA SDSA - CP.
ANTONIA BRIZUELA.

FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las condiciones
contractuales, la cual se presentard a mds tardar dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la firma del contrato.

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con
lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrd aplicar el procedimiento de rescision de
K;,on‘rro’ros de conformidad al Articulo 97 del Decreto N° 982}/?:}0%?& LA‘\ UAL SE REGLAMENTA LA

“\w6 W QAES‘!“(S} M?ﬁ' L;::Pﬂ raguay

h".\. k\/n;;\ q,_)\f/ Pfesidente
’k:J’ﬁD 7 Nacidnal'de feronautica Civil




é;v # ',., '] T 4 # e
‘ﬁi*% Direccion Nacional ('; GOBIERNO or:. | PARAGUAI
PN de Aerondutica Civil S PARAGUAY | REKUAI

Pag. 3/3
LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso confrario deberd seguir
aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del confrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato deberdn comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144
de la Ley N° 7021/22.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones
Confractuales de este pliego de bases y condiciones.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimird conforme con las
reglas establecidas en la legislacion aplicable y en las condiciones confractuales.

ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contrataciéon debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o
la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedard automdticamente sin efecto de
pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS
PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberdan ser
escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte
del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompanados de una
traduccién realizada por traductor matriculado en la RepUblica del Paraguay, en sus partes
pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecerd para efectos de

interpretacién del contrato.

El proveedor correrd con todos los costos relativos a las fraducciones, asi como todos los riesgos
derivados de la exactitud de dicha fraduccién.

En el mismo plazo indicado en el pdrafo anterior, se deberd remitir a la convocante la
actualizacién de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada la ejecucion del presente
coniratfo.

SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (ires) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efectoenla ClUdOd de Asuncnon Republica del Pcroguay\ol dia 06 mes setiembre y ano 2024
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