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Sefior
Dr. Agustin Encina, Director Nacional
Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas
Presente

Ref. ID N° 448.919. “Reparacién Mayor del
Molino I del CIP Villeta” — Observacidn 2° Etapa.-
La Unidad Operativa de Contratacion (U.0.C.) de la Industria Nacional del Cemento (INC), en
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Publicas N2 7021/22 y sus reglamentos, s
dirige a Usted a los efectos de contestar las observaciones realizadas en la segunda etapa d
adjudicacién, al proceso descripto en los puntos que se detallan a continuacién:

m (@

e Cierta/s clausula/s del contrato/orden de compra remitido difiere/n con lo establecido en la pro
forma de contrato/orden de compra.

e Se reitera a la Convocante que en la cldusula de “Multas” mencionan la Ley 2051/03 el cual no
corresponde teniendo en cuenta que el procedimiento se realiza por la 7021/22, asi también las
cldusulas de “Comunicacidn entre las partes”, “Domicilio” difieren con lo establecido en la proforma
de contrato, ya que no se encuentran en las bases y condiciones. Se recuerda a la Convocante que
segun el Art. 82 de Decreto 98/23..."Los mismos deberdn basarse en la proforma contenida en las
bases de la contratacion.

v" Adjunto a la presente remitimos el contrato con las modificaciones solicitadas por ese érgano de
control.

V' Aclaramos que, el Contrato Principal podria diferir de la Pro forma del Contrato (PBC), pero la esen
es la misma, las diferencias existentes no son diferencias sustanciales que afectan, o pueden afectar
la ejecucion contractual.
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