



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 67/2024

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - SETAM Y BAT - PLURIANUAL

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el “**CONTRATANTE**”, con domicilio en la Avda. “General José Elizardo Aquino” N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **TCNEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ**, con C.I. N° 3.184.572, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y el **CAP JM RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ**, con C.I. N° 3.606.956, Asesor Jurídico del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS**, con C.I. N° 2.292.560, quien concurre en representación de la firma **TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios**, con RUC N° 2292560-0, en su carácter de PROPIETARIO, con domicilio en 14 de Abril c/ Paraíso N° 3255 – Asunción, en adelante denominado el “**PROVEEDOR**”, convienen en celebrar el presente Contrato de “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - SETAM Y BAT - PLURIANUAL**”, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2024; el cual se registrá por las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Cláusula Primera: Objeto.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de la **Licitación Menor Cuantía Nacional N° 09/2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - SETAM Y BAT - PLURIANUAL”**, con ID N° 451447, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.-----

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

- 2.1 Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:
- a) Contrato y sus adendas o modificaciones; -----
 - b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; -----
 - c) Los datos cargados en el SICP; -----
 - d) La oferta del Proveedor; -----
 - e) La Orden Particular N° 481 de fecha 13 de setiembre de 2024, emitida por la Contratante y su respectiva notificación; -----
- 2.2 Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-----





**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección**

3. Cláusula Tercera: Identificación del Crédito Presupuestario para cubrir el Compromiso Derivado Del Contrato.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 451447. -----

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2024	1	1	48	242	30	1	99	111.028.500
2024	1	1	50	242	10	1	99	60.000.000
TOTAL								171.028.500

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2025							SUJETO A APROBACION PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION – EJERCICIO FISCAL 2025	12.669.050
TOTAL								12.669.050

4. Cláusula Cuarta: Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Menor Cuantía Nacional N° 09/2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - SETAM Y BAT - PLURIANUAL", con ID N° 451447, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 "Comando de la Fuerza Aérea". La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 481 de fecha 13 de setiembre de 2024. -----





**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección**

5. Cláusula Quinta: Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

TES INGENIERIA						
LOTE 1 - SETAM						
Grupo 1 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - SETAM			Contrato Abierto: No	Abastecimiento Simultaneo: No		
Ítem	Descripción del Bien	Atributos	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	Precio Total	Características
1	Obrador - Limpieza de Obra	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1	4.370.000	4.370.000	Procedencia: Paraguay
2	Mano de Obra	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	48	83.000	3.984.000	Procedencia: Paraguay
3	Servicio de demolición de techos de tejas	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	226,5	11.000	2.491.500	Procedencia: Paraguay
4	Servicio de demolición de tejuelitas	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	226,5	20.000	4.530.000	Procedencia: Paraguay
5	Provisión de alfagias	Unidad de medida: Metros lineal Presentación: EVENTO	98	7.000	686.000	Procedencia: Paraguay
6	Mano de Obra	Unidad de medida: Metros lineal Presentación: EVENTO	98	12.000	1.176.000	Procedencia: Paraguay
7	Pintura Látex Interior	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	468	15.500	7.254.000	Procedencia: Paraguay
8	Mano de Obra	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	468	17.000	7.956.000	Procedencia: Paraguay
9	Servicio de Pintura	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	468	18.000	8.424.000	Procedencia: Paraguay
10	Tarifa de Mano de Obra	Unidad de medida: Metros Cubicos Presentación: EVENTO	468	17.000	7.956.000	Procedencia: Paraguay



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4**

Dirección

11	Pintura al Asmalte de Aberturas de metales y de madera	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	226,5	21.000	4.756.500	Procedencia: Paraguay
12	Mano de Obra	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	226,5	18.000	4.077.000	Procedencia: Paraguay
13	Revoques de una capa 1,5cm con hidrófugo interior exterior	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	86	19.000	1.634.000	Procedencia: Paraguay
14	Mano de Obra	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	86	21.000	1.806.000	Procedencia: Paraguay
15	Colocación de Techo, con tejuelon	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	226,5	115.000	26.047.500	Procedencia: Paraguay
16	Mano de Obra	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	226,5	50.000	11.325.000	Procedencia: Paraguay
17	Servicio de colocación de canaletas aéreas de bajadas en chapa galvanizada N° 24 con antioxido, desarrollo de 50 cm	Unidad de medida: Metros lineal Presentación: EVENTO	81	115.000	9.315.000	Procedencia: Paraguay
18	Mano de Obra	Unidad de medida: Metros lineal Presentación: EVENTO	81	40.000	3.240.000	Procedencia: Paraguay
TOTAL					111.028.500	

LOTE 2 - BAT						
Grupo 1 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - BAT			Contrato Abierto: No	Abastecimiento Simultaneo: No		
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluido)	Precio Total	Características
1	Desmante de divisoria: estructura metálica con terciada	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	16,45	13.000	213.850	Procedencia: Paraguay
2	Desmante de ventana	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	25.000	50.000	Procedencia: Paraguay
3	Desmante de puerta con doble hoja con reutilización	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	25.000	25.000	Procedencia: Paraguay



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección**

4	Demolición de mampostería para aberturas	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	3,45	10.000	34.500	Procedencia: Paraguay
5	Demolición de revoques en interior	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	137,10	4.500	616.950	Procedencia: Paraguay
6	Demolición de revoques en exterior	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	50,63	4.500	227.835	Procedencia: Paraguay
7	Demolición de pisos	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	1,50	6.000	9.000	Procedencia: Paraguay
8	Desmote de revestido de PVC	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	37,55	5.000	187.750	Procedencia: Paraguay
9	Desmote de cielorraso de PVC	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	51,47	8.500	437.495	Procedencia: Paraguay
10	Muro de elevación de ladrillo común, e: 15cm	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	17,59	90.000	1.583.100	Procedencia: Paraguay
11	Mano de obra de Muro de elevación de ladrillo común, e: 15cm	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	17,59	30.000	527.700	consultor_lider: Procedencia: Tes Ingenieria Paraguay
12	Muro de elevación de ladrillo común, e: 15cm. Para cierre de vanos	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	3,45	85.000	293.250	Procedencia: Paraguay
13	Mano de obra de Muro de elevación de ladrillo común, e: 15cm. Para cierre de vanos	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	3,45	30.000	103.500	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
14	Revoque interior filtrado a dos capas, e: 1.5cm. Dosificación 1:4:16	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	137,10	28.000	3.838.800	Procedencia: Paraguay
15	Mano de obra de Revoque interior filtrado a dos capas, e: 1.5cm. Dosificación 1:4:16	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	137,10	13.000	1.782.300	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
16	Revoque hidrófugo exterior, e: 1.5cm. Dosificación 1:4:12:1	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	50,63	34.000	1.721.420	Procedencia: Paraguay
17	Mano de obra de Revoque hidrófugo exterior, e: 1.5cm. Dosificación 1:4:12:1	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	50,63	11.000	556.930	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4**

Dirección

18	Cielorraso de yesito nacional	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	50,63	54.000	2.734.020	Procedencia: Paraguay
19	Mano de obra de Cielorraso de yesito nacional	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	51,47	22.000	1.132.340	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
20	Provisión y colocación de piso para baños	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	4,45	115.000	511.750	Procedencia: Paraguay
21	Mano de obra de Provisión y colocación de piso para baños	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	4,45	35.000	155.750	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
22	Provisión y colocación de zócalos de PVC	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	20,00	60.000	1.200.000	marca: Barbieri Classic fabricante: Argentina procedencia: Argentina
23	Mano de obra de Provisión y colocación de zócalos de PVC	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	20,00	20.000	400.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
24	Provisión y colocación de revestimientos para baños	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	16,52	117.000	1.932.840	Procedencia: Paraguay
25	Mano de obra Provisión y colocación de revestimientos para baños	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	16,52	40.000	660.800	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
26	Pintura al latex interior con enduido	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	137,10	35.000	4.798.500	marca: Ciacollor fabricante: Brasl procedencia: Brasil
27	Mano de obra de Pintura al latex interior con enduido	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	137,10	13.000	1.782.300	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
28	Pintura al latex exterior con enduido	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	50,63	37.000	1.873.310	marca: Ciacollor fabricante: Brasl procedencia: Brasil
29	Mano de obra de Pintura al latex exterior con enduido	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	50,63	13.000	658.190	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4**

Dirección

30	Puerta de madera batiente. Medidas: 0,80x2,10	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	780.000	780.000	marca: Comercial Madera fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
31	Mano de obra de Puerta de madera batiente. Medidas: 0,80x2,10	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	260.000	260.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
32	Puerta de madera batiente. Medidas: 0,70x2,10	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	700.000	700.000	marca: Comercial Madera fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
33	Mano de obra Puerta de madera batiente. Medidas: 0,70x2,10	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	235.000	235.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
34	Puerta de madera de hoja doble. Una hoja fija + una hoja corrediza. Medidas: 1,80x2,10	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	1.650.000	1.650.000	marca: Comercial Madera fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
35	Mano de obra Puerta de madera de hoja doble. Una hoja fija + una hoja corrediza. Medidas: 1,80x2,10	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	520.000	520.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
36	Puerta de madera corrediza. Medidas: 0,80x2,10	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	950.000	950.000	marca: Comercial Madera fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
37	Mano de obra Puerta de madera corrediza. Medidas: 0,80x2,10	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	315.000	315.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
38	Ventana de vidrio corrediza de dos hojas. Medidas: 1,50x1,10	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	1.450.000	2.900.000	marca: Vidriocar fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
39	Mano de obra Ventana de vidrio corrediza de dos hojas. Medidas: 1,50x1,10	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	450.000	900.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
40	Ventana de vidrio proyectante. Medidas: 0,60x0,40	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	300.000	300.000	marca: Vidriocar fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4**

Dirección

41	Mano de Obra Ventana de vidrio proyectante. Medidas: 0,60x0,40	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	100.000	100.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
42	Mantenimiento y reparación de instalación eléctrica existente	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	3.700.000	3.700.000	Procedencia: Paraguay
43	Mano de obra de Mantenimiento y reparación de instalación eléctrica existente	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	1.300.000	1.300.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
44	Boca para toma corrientes	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	9,00	160.000	1.440.000	marca: HABITAT fabricante: Uruguay procedencia: Uruguay
45	Mano de obra de Boca para toma corrientes	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	9,00	55.000	495.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
46	Boca para ducha eléctrica	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	160.000	160.000	marca: HABITAT fabricante: Uruguay procedencia: Uruguay
47	Mano de obra de Boca para ducha eléctrica	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	55.000	55.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
48	Provisión de artefactos de iluminación	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	10,00	68.000	680.000	Procedencia: Paraguay
49	Mano de obra de Provisión de artefactos de iluminación	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	10,00	24.000	240.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
50	Tubería PPR de 1/2"	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	4,00	26.000	104.000	marca: Tigre fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
51	Mano de obra de Tubería PPR de 1/2"	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	4,00	9.000	36.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
52	Tubería PPR de 3/4"	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	5,00	44.000	220.000	marca: Tigre fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
53	Mano de obra de Tubería PPR de 3/4"	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	5,00	15.000	75.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección**

54	Llave de paso de 1/4"	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	394.000	788.000	marca: FV fabricante: Argentina procedencia: Argentina
55	Mano de obra de Llave de paso de 1/4"	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	132.000	264.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
56	Tubo PVC soldable de diámetro 40mm	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	4,00	22.000	88.000	marca: Tigre fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
57	Mano de obra de Tubo PVC soldable de diámetro 40mm	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	4,00	9.000	36.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
58	Tubo PVC soldable de diámetro 50mm	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	3,00	34.000	102.000	marca: Tigre fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
59	Mano de obra de Tubo PVC soldable de diámetro 50mm	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	3,00	12.000	36.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
60	Tubo PVC soldable de diámetro 75mm	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	4,00	54.000	216.000	marca: Tigre fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
61	Mano de obra de Tubo PVC soldable de diámetro 75mm	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	4,00	20.000	80.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
62	Tubo PVC soldable de diámetro 100mm	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	15,00	95.000	1.425.000	marca: Tigre fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
63	Mano de obra de Tubo PVC soldable de diámetro 100mm	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	15,00	32.000	480.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
64	Registro cloacal de 40x40cm. Incluye mano de obra y materiales.	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	208.000	416.000	Procedencia: Paraguay
65	Mano de obra de Registro cloacal de 40x40cm. Incluye mano de obra y materiales.	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	70.000	140.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
66	Rejilla cuadrada de 40x40cm. Incluye marco y tapa ciega.	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	210.000	420.000	Procedencia: Paraguay



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4**

Dirección

67	Mano de obra de Rejilla cuadrada de 40x40cm. Incluye marco y tapa ciega.	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	72.000	144.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
68	Registro pluvial de 40x40cm.	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	208.000	416.000	Procedencia: Paraguay
69	Mano de obra de Registro pluvial de 40x40cm.	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	70.000	140.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
70	Rejilla cuadrada de 40x40cm. Incluye marco y tapa.	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	152.000	304.000	Procedencia: Paraguay
71	Mano de obra de Rejilla cuadrada de 40x40cm. Incluye marco y tapa.	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	60.000	120.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
72	Inodoro cisterna baja	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	525.000	525.000	marca: Deca fabricante: Brasil procedencia: Brasil
73	Mano de obra de Inodoro cisterna baja	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	175.000	175.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
74	Lavamanos con pedestal	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	340.000	340.000	marca: Deca fabricante: Brasil procedencia: Brasil
75	Mano de obra de Lavamanos con pedestal	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	115.000	115.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
76	Juego de ducha	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	275.000	275.000	marca: Lorenzetti fabricante: Brasil procedencia: Brasil
77	Mano de obra de Juego de ducha	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	92.000	92.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
78	Grifería para lavamanos con mezcladora para agua fría y caliente	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	595.000	595.000	marca: FV fabricante: Argentina procedencia: Argentina
79	Mano de obra de Grifería para lavamanos con mezcladora para agua fría y caliente	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	200.000	200.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección**

80	Juego de accesorios: toallero, porta papel, jabonera	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	235.000	235.000	marca: FV fabricante: Argentina procedencia: Argentina
81	Mano de obra de Juego de accesorios: toallero, porta papel, jabonera	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	1,00	78.000	78.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
82	Rejilla cuadrada 15x15	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	18.000	36.000	Procedencia: Paraguay
83	Mano de obra de Rejilla cuadrada 15x15	Unidad de medida: Unidad Presentación: EVENTO	2,00	6.000	12.000	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
84	Reparación de techo de chapa existente: se plantea una aislación completa del techo y trabajos menores de herrería. No se contempla cambio de chapas ni reparación de estructura.	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	106,39	52.000	5.532.280	Procedencia: Paraguay
85	Mano de obra de Reparación de techo de chapa existente: se plantea una aislación completa del techo y trabajos menores de herrería. No se contempla cambio de chapas ni reparación de estructura.	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	106,39	19.000	2.021.410	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
86	Desmote de canaletas y bajadas existentes	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	12,94	9.000	116.460	Procedencia: Paraguay
87	Reparación y montaje de canaletas y bajadas	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	12,94	73.000	944.620	marca: MV fabricante: Paraguay procedencia: Paraguay
88	Mano de obra de Reparación y montaje de canaletas y bajadas	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	12,94	25.000	323.500	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
89	Relleno y compactación para Sector estacionamiento. Altura promedio: 30cm	Unidad de medida: Metros Cubicos Presentación: EVENTO	6,34	90.000	570.600	Procedencia: Paraguay
90	Mano de obra de Relleno y compactación para Sector estacionamiento. Altura promedio: 30cm	Unidad de medida: Metros Cubicos Presentación: EVENTO	6,34	30.000	190.200	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay



“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870”



**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4**

Dirección

91	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural	Unidad de medida: Metros Cubicos Presentación: EVENTO	21,14	45.000	951.300	Procedencia: Paraguay
92	Mano de obra de Contrapiso de cascotes sobre terreno natural	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	21,14	15.000	317.100	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
93	Carpeta de nivelación	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	21,14	30.000	634.200	Procedencia: Paraguay
94	Mano de obra de Carpeta de nivelación	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	21,14	10.000	211.400	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
95	Terminación alisada con pavidur	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	21,14	70.000	1.479.800	Procedencia: Paraguay
96	Mano de obra de Terminación alisada con pavidur	Unidad de medida: Metros Cuadrados Presentación: EVENTO	21,14	24.000	507.360	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
97	Canal de mampostería de 30cm de ancho para desagüe pluvial.	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	7,83	148.000	1.158.840	Procedencia: Paraguay
98	Mano de obra de Canal de mampostería de 30cm de ancho para desagüe pluvial. Incluye mano de obra y materiales	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	7,83	50.000	391.500	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
99	Rejilla metálica lineal. Ancho: 25cm	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	7,83	82.000	642.060	Procedencia: Paraguay
100	Mano de obra de Rejilla metálica lineal. Ancho: 25cm	Unidad de medida: Metro Lineal Presentación: EVENTO	7,83	28.000	219.240	consultor_lider: Tes Ingenieria Procedencia: Paraguay
TOTAL					72.669.050	

El monto total adjudicado, es de Gs. **183.697.550 (Guaraníes ciento ochenta y tres millones seiscientos noventa y siete mil quinientos cincuenta)**.-----

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-----

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.-----





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

6. **Cláusula Sexta: Vigencia del Contrato.**

El presente contrato tendrá vigencia desde la suscripción del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-----

7. **Cláusula Séptima: Plazo, lugar y Condiciones de la Provisión de Bienes y/o Servicios.**

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.-----

8. **Cláusula Octava: Administración del Contrato.**

La administración del presente Contrato estará a cargo del CAP AVL MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO – Jefe DAF de la BAT, según Orden Particular FAP N° 481 de fecha 13 de setiembre de 2024. -----

9. **Cláusula Novena: Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.-----

10. **Cláusula Décima: Multas.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.-- La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.-----

11. **Cláusula Decimoprimer: Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.-----

12. **Cláusula Decimosegunda: Solución de Controversias.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.-----





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

13. Cláusula Decimotercera: Anulación de la adjudicación.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-----

14. Cláusula Decimocuarta: Idioma del Contrato.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.-----

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.-----

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-----

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 04 días del mes de Octubre de 2024. --

.....
DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS
PROPIETARIO – TES INGENIERIA



.....
TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
TÓNEL DCEM – DIRECTOR del CF N° 4

.....
RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ
CAP JM – ASESOR JURÍDICO CF N° 4