

Universidad Nacional de Asunción  
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

## Contrato N° 017/2024

### 1. Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Herramientas y Generador Eléctrico

Entre la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNA, domiciliada en el Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Arq. José Gregorio Insfrán Guerrero, con Cédula de Identidad N° 451.773, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **FERRETOTTAL de Fernando Rafael Benegas Álvarez, con RUC 3543901-7**, domiciliada en Dr. Pellón e/ Prebístero J. Roman y Cap. Buzzano, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el señor Fernando Rafael Benegas Álvarez, con Cédula de Identidad N° 3.543.901, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y GENERADOR ELÉCTRICO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 2. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

La Licitación de Menor Cuantía Nacional ID N° 454.075 Mantenimiento y reparación de herramientas y generador eléctrico.

### 3. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### 4. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

**Ferretottal**  
RUC: 3543901-7  
Fernando Benegas  
Propietario

Prof. Arq. José G. Insfrán G.  
Decano

5. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 454075


6. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N°454.075, convocado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°1258/2024.

7. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

| Ítem | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                    |       |          |             |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
|      |          |        |                                                                                                | Marca | Proced.  | P. Unitario |
| 1    |          |        | Mantenimiento y reparación de Desmalezadora Husqvarn 143R II<br>Según los siguientes detalles: |       |          |             |
| 1.1  | evento   | 1      | Cambio de Cilindro Completo                                                                    | N/A   | NACIONAL | 354.375     |
| 1.2  | evento   | 1      | Mano de obra por cambio de cilindro completo                                                   | N/A   | NACIONAL | 39.375      |
| 1.3  | evento   | 1      | Cambio de Juego de Juntas                                                                      | N/A   | NACIONAL | 196.875     |
| 1.4  | evento   | 1      | Mano de obra por cambio de juego de juntas                                                     | N/A   | NACIONAL | 39.375      |
| 1.5  | evento   | 1      | cambio de Bujia                                                                                | N/A   | NACIONAL | 55.125      |
| 1.6  | evento   | 1      | Mano de obra de cambio de bujia                                                                | N/A   | NACIONAL | 23.625      |
| 1.7  | evento   | 1      | Cambio de Juego reparo carburador                                                              | N/A   | NACIONAL | 275.625     |
| 1.8  | evento   | 1      | Mano de obra por cambio de juego reparo carburador                                             | N/A   | NACIONAL | 78.750      |
| 1.9  | evento   | 1      | Cambio de Canito de Nafta                                                                      | N/A   | NACIONAL | 63.000      |
| 1.10 | evento   | 1      | Mano de obra de Canito de Nafta                                                                | N/A   | NACIONAL | 15.750      |
| 1.11 | evento   | 1      | Cambio Filtro de Nafta                                                                         | N/A   | NACIONAL | 78.750      |
| 1.12 | evento   | 1      | Mano de obra por cambio de filtro de Nafta                                                     | N/A   | NACIONAL | 23.625      |
| 1.13 | evento   | 1      | Cambio de Filtro de Aire                                                                       | N/A   | NACIONAL | 63.000      |
| 1.14 | evento   | 1      | Mano de obra por cambio de filtro de aire                                                      | N/A   | NACIONAL | 23.625      |
| 1.15 | evento   | 1      | Cambio de Embrague                                                                             | N/A   | NACIONAL | 157.500     |
| 1.16 | evento   | 1      | Mano de obra de cambio de embrague                                                             | N/A   | NACIONAL | 55.125      |
| 1.17 | evento   | 1      | Cambio de Tornillo Cubierta                                                                    | N/A   | NACIONAL | 39.375      |
| 1.18 | evento   | 1      | Mano de obra de tornillo cubierta                                                              | N/A   | NACIONAL | 15.750      |
| 1.19 | evento   | 1      | Cambio de Grasa para punta                                                                     | N/A   | NACIONAL | 55.125      |
| 1.20 | evento   | 1      | Mano de obra de cambio de grasa para punta                                                     | N/A   | NACIONAL | 23.625      |

**Ferretotal**  
RUC: 3543901-7  
Fernando Benegas  
Propietario

**Prof. Arq. José G. Insfrán**  
Decano



Universidad Nacional de Asunción  
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

|      |        |   |                                                                                                 |     |          |         |
|------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| 2    |        |   | Mantenimiento y Reparación de podadora de altura Husqvarn 525P5S según los siguientes detalles: |     |          |         |
| 2.1  | evento | 1 | Cambio de Cilindro C/ Piston                                                                    | N/A | NACIONAL | 366.875 |
| 2.2  | evento | 1 | Mano de obra cambio de cilindro c/ piston                                                       | N/A | NACIONAL | 51.875  |
| 2.3  | evento | 1 | Cambio de Ciguenal                                                                              | N/A | NACIONAL | 605.000 |
| 2.4  | evento | 1 | Mano de obra cambio de Ciguenal                                                                 | N/A | NACIONAL | 105.625 |
| 2.5  | evento | 1 | Cambio de Cadena                                                                                | N/A | NACIONAL | 189.375 |
| 2.6  | evento | 1 | Mano de obra Cambio de Cadena                                                                   | N/A | NACIONAL | 28.625  |
| 2.7  | evento | 1 | Cambio de Juego Reparación                                                                      | N/A | NACIONAL | 238.125 |
| 2.8  | evento | 1 | Mano de obra Cambio de Juego Reparación                                                         | N/A | NACIONAL | 66.250  |
| 2.9  | evento | 1 | Cambio de Juego Junta                                                                           | N/A | NACIONAL | 110.625 |
| 2.10 | evento | 1 | Mano de obra Cambio de Juego Junta                                                              | N/A | NACIONAL | 55.500  |
| 2.11 | evento | 1 | Cambio de Cardan                                                                                | N/A | NACIONAL | 761.875 |
| 2.12 | evento | 1 | Mano de obra Cambio de Cardan                                                                   | N/A | NACIONAL | 105.625 |
| 2.13 | evento | 1 | Cambio de Filtro Nafta                                                                          | N/A | NACIONAL | 63.000  |
| 2.14 | evento | 1 | Mano de obra Cambio de Filtro Nafta                                                             | N/A | NACIONAL | 21.125  |
| 2.15 | evento | 1 | Cambio de Filtro Aceite                                                                         | N/A | NACIONAL | 89.500  |
| 2.16 | evento | 1 | Mano de obra Cambio de Filtro Aceite                                                            | N/A | NACIONAL | 39.375  |
| 2.17 | evento | 1 | Cambio de Bujía                                                                                 | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 2.18 | evento | 1 | Mano de obra Cambio de Bujía                                                                    | N/A | NACIONAL | 21.125  |
| 2.19 | evento | 1 | Cambio de Canito de Nafta                                                                       | N/A | NACIONAL | 38.875  |
| 2.20 | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Canito de Nafta                                                          | N/A | NACIONAL | 21.125  |
|      |        |   |                                                                                                 |     |          |         |
| 3    |        |   | Mantenimiento y Reparación de fumigadora Husqvarna según los siguientes detalles:               |     |          |         |
| 3.1  | evento | 1 | Cambio de Cilindro                                                                              | N/A | NACIONAL | 250.625 |
| 3.2  | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Cilindro                                                                 | N/A | NACIONAL | 39.375  |
| 3.3  | evento | 1 | Cambio de Dosificador                                                                           | N/A | NACIONAL | 171.875 |
| 3.4  | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Dosificador                                                              | N/A | NACIONAL | 55.500  |
| 3.5  | evento | 1 | Cambio de Rejilla                                                                               | N/A | NACIONAL | 121.750 |
| 3.6  | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Rejilla                                                                  | N/A | NACIONAL | 50.125  |
| 3.7  | evento | 1 | Cambio de Cigüeñal                                                                              | N/A | NACIONAL | 372.500 |
| 3.8  | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Cigüeñal                                                                 | N/A | NACIONAL | 100.625 |
| 3.9  | evento | 1 | Cambio de Juego Junta                                                                           | N/A | NACIONAL | 213.125 |
| 3.10 | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Juego Junta                                                              | N/A | NACIONAL | 66.250  |
| 3.11 | evento | 1 | Cambio de Juego Reparación                                                                      | N/A | NACIONAL | 159.375 |
| 3.12 | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Juego Reparación                                                         | N/A | NACIONAL | 55.500  |
| 3.13 | evento | 1 | Cambio de Filtro Aire                                                                           | N/A | NACIONAL | 63.000  |
| 3.14 | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Filtro Aire                                                              | N/A | NACIONAL | 15.750  |

Ferreira

RUC: 3543914-7  
Fernando Benegas

Prof. Arq. José G. Insfrán C.  
Decano



Universidad Nacional de Asunción  
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

|      |        |   |                                                                                            |     |          |         |
|------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| 3.15 | evento | 1 | Cambio de Filtro Nafta                                                                     | N/A | NACIONAL | 52.625  |
| 3.16 | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Filtro Nafta                                                        | N/A | NACIONAL | 18.625  |
| 3.17 | evento | 1 | Cambio de Bujla                                                                            | N/A | NACIONAL | 50.125  |
| 3.18 | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Bujla                                                               | N/A | NACIONAL | 21.125  |
| 3.19 | evento | 1 | Cambio de Tubo Flexible Nafta                                                              | N/A | NACIONAL | 176.250 |
| 3.20 | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Tubo Flexible Nafta                                                 | N/A | NACIONAL | 58.750  |
|      |        |   |                                                                                            |     |          |         |
| 4    |        |   | <b>Mantenimiento y Reparación de Sopladora STHIL VR 420 según los siguientes detalles:</b> |     |          |         |
| 4.1  | evento | 1 | Cambio de Cilindro Completo                                                                | N/A | NACIONAL | 236.250 |
| 4.2  | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Cilindro Completo                                                   | N/A | NACIONAL | 66.250  |
| 4.3  | evento | 1 | Cambio de Juego de Juntas                                                                  | N/A | NACIONAL | 198.750 |
| 4.4  | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Juego de Juntas                                                     | N/A | NACIONAL | 55.500  |
| 4.5  | evento | 1 | Cambio de Bujia                                                                            | N/A | NACIONAL | 50.125  |
| 4.6  | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Bujia                                                               | N/A | NACIONAL | 21.125  |
| 4.7  | evento | 1 | Cambio de Juego reparo carburador                                                          | N/A | NACIONAL | 218.125 |
| 4.8  | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Juego reparo carburador                                          | N/A | NACIONAL | 66.250  |
| 4.9  | evento | 1 | Cambio de Canito de Nafta                                                                  | N/A | NACIONAL | 47.625  |
| 4.10 | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Canito de Nafta                                                  | N/A | NACIONAL | 18.625  |
| 4.11 | evento | 1 | Cambio de Filtro de Nafta                                                                  | N/A | NACIONAL | 47.250  |
| 4.12 | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Filtro de Nafta                                                  | N/A | NACIONAL | 15.750  |
| 4.13 | evento | 1 | Cambio de Filtro de Aire                                                                   | N/A | NACIONAL | 63.000  |
| 4.14 | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Filtro de Aire                                                   | N/A | NACIONAL | 15.750  |
| 4.15 | evento | 1 | Cambio de Embrague                                                                         | N/A | NACIONAL | 145.000 |
| 4.16 | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Embrague                                                         | N/A | NACIONAL | 50.125  |
| 4.17 | evento | 1 | Cambio de Tornillo Cubierta                                                                | N/A | NACIONAL | 39.375  |
| 4.18 | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Tornillo Cubierta                                                   | N/A | NACIONAL | 15.750  |
|      | evento |   |                                                                                            |     |          |         |
| 5    | evento |   | <b>Mantenimiento y Reparación de Motosierra STHIL MS382 según los siguientes detalles:</b> |     |          |         |
| 5.1  | evento | 1 | Cambio de Juego de Reparación                                                              | N/A | NACIONAL | 275.625 |
| 5.2  | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Juego de Reparación                                              | N/A | NACIONAL | 63.000  |
| 5.3  | evento | 1 | Cambio de Canito de Nafta                                                                  | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 5.4  | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Canito de Nafta                                                  | N/A | NACIONAL | 23.625  |
| 5.5  | evento | 1 | Cambio de Bujia                                                                            | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 5.6  | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Bujia                                                            | N/A | NACIONAL | 23.625  |
| 5.7  | evento | 1 | Cambio de Filtro de Nafta                                                                  | N/A | NACIONAL | 63.000  |
| 5.8  | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Filtro de Nafta                                                  | N/A | NACIONAL | 15.750  |
|      | evento | 1 | Cambio de Cadena                                                                           | N/A | NACIONAL | 157.500 |

Prof. Arg. José G. Insfrán G  
Decano

Ferretotal  
RUC: 3543901-7  
Fernando Berengas  
Propietario



Universidad Nacional de Asunción  
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

|                                                                           |        |   |                                                                                       |     |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| 5.10                                                                      | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Cadena                                                      | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 5.11                                                                      | evento | 1 | Cambio de Espada                                                                      | N/A | NACIONAL | 236.250 |
| 5.12                                                                      | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Espada                                                      | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 5.13                                                                      | evento | 1 | Cambio de Anillo Pinón                                                                | N/A | NACIONAL | 236.250 |
| 5.14                                                                      | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de Anillo Pinón                                                   | N/A | NACIONAL | 78.750  |
|                                                                           | evento |   |                                                                                       |     |          |         |
| 6                                                                         | evento |   | <b>Mantenimiento y reparación de Motobomba naftera marca yahama modelo Q9CB</b>       |     |          |         |
| 6.1                                                                       | evento | 1 | Cambio de juego de reparo del carburador                                              | N/A | NACIONAL | 275.625 |
| 6.2                                                                       | evento | 1 | Mano de obra Cambio de juego de reparo del carburador                                 | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 6.3                                                                       | evento | 1 | Cambio de bujia                                                                       | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 6.4                                                                       | evento | 1 | Mano de obra por cambio de bujia                                                      | N/A | NACIONAL | 23.625  |
| 6.5                                                                       | evento | 1 | Cambio de junta de motor                                                              | N/A | NACIONAL | 196.875 |
| 6.6                                                                       | evento | 1 | Mano de obra por cambio de junta de motor                                             | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 6.7                                                                       | evento | 1 | Reparación tanque de combustible                                                      | N/A | NACIONAL | 118.125 |
| 6.8                                                                       | evento | 1 | Mano de obra por reparación de tanque de combustible                                  | N/A | NACIONAL | 39.375  |
| 6.9                                                                       | evento | 1 | Cambio de cilindro                                                                    | N/A | NACIONAL | 275.625 |
| 6.10                                                                      | evento | 1 | Mano de obra por Cambio de cilindro                                                   | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 6.11                                                                      | evento | 1 | Cambio de piston                                                                      | N/A | NACIONAL | 236.250 |
| 6.12                                                                      | evento | 1 | Mano de obra por Cambio de piston                                                     | N/A | NACIONAL | 63.000  |
| 6.13                                                                      | evento | 1 | Cambio de aro                                                                         | N/A | NACIONAL | 196.875 |
| 6.14                                                                      | evento | 1 | Mano de obra por cambio de aro                                                        | N/A | NACIONAL | 63.000  |
| 6.15                                                                      | evento | 1 | Cambio de filtro de aceite                                                            | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 6.16                                                                      | evento | 1 | Mano de obra por cambio de filtro de aceite                                           | N/A | NACIONAL | 23.625  |
| 6.17                                                                      | evento | 1 | Reparación de arranque                                                                | N/A | NACIONAL | 78.750  |
| 6.18                                                                      | evento | 1 | Mano de obra por reparación de arranque                                               | N/A | NACIONAL | 23.625  |
| 6.19                                                                      | evento | 1 | Cambio de filtro de aire                                                              | N/A | NACIONAL | 55.125  |
| 6.20                                                                      | evento | 1 | Mano de obra por cambio de filtro de aire                                             | N/A | NACIONAL | 23.625  |
|                                                                           |        |   |                                                                                       |     |          |         |
| <b>Lote 2 Mantenimiento y reparación de Generador Eléctrico trifásico</b> |        |   |                                                                                       |     |          |         |
| 1                                                                         |        |   | <b>Mantenimiento de Generador Eléctrico Trifásico Asepow modelo apw150 de 200 KVA</b> |     |          |         |
| 1.1                                                                       | evento | 1 | Cambio de Aceite                                                                      | N/A | NACIONAL | 406.875 |
| 1.2                                                                       | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de Aceite                                                      | N/A | NACIONAL | 89.250  |
| 1.3                                                                       | evento | 1 | Cambio de filtro de aceite                                                            | N/A | NACIONAL | 154.500 |
| 1.4                                                                       | evento | 1 | Mano de Obra de Cambio de filtro de aceite                                            | N/A | NACIONAL | 89.250  |
| 1.5                                                                       | evento | 1 | Cambio de filtro de Aire                                                              | N/A | NACIONAL | 399.375 |

Prof. Arg. José G. Insfrán G.  
Decano

**Ferretotall**  
RUC: 3543901-7  
Fernando Benítez



**Universidad Nacional de Asunción**  
**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE**  
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

|      |        |   |                                                                                     |     |          |           |
|------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| 1.6  | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de filtro de Aire                                               | N/A | NACIONAL | 89.250    |
| 1.7  | evento | 1 | Cambio de 2 filtros de combustibles                                                 | N/A | NACIONAL | 181.875   |
| 1.8  | evento | 1 | Mano de Obra Cambio de 2 filtros de combustibles                                    | N/A | NACIONAL | 89.250    |
| 1.9  | evento | 1 | Provision de refrigerante del radiador                                              | N/A | NACIONAL | 136.875   |
| 1.10 | evento | 1 | Mano de Obra Provision de refrigerante del radiador                                 | N/A | NACIONAL | 76.875    |
| 1.11 | evento | 1 | Provisión de Bateria                                                                | N/A | NACIONAL | 731.250   |
| 1.12 | evento | 1 | Mano de obra por cambio de bateria                                                  | N/A | NACIONAL | 112.500   |
| 1.13 | evento | 1 | Provisión de medidor de combustible y boya                                          | N/A | NACIONAL | 637.500   |
| 1.14 | evento | 1 | Mano de obra por cambio de medidor de combustible y boya                            | N/A | NACIONAL | 131.250   |
| 1.15 | evento | 1 | Cambio de solenoido de parada                                                       | N/A | NACIONAL | 656.250   |
| 1.16 | evento | 1 | Mano de obra por cambio de Solenoido de parada                                      | N/A | NACIONAL | 131.250   |
| 1.17 | evento | 1 | Módulo de control                                                                   | N/A | NACIONAL | 2.962.500 |
| 1.18 | evento | 1 | Mano de obra por cambio de módulo de control                                        | N/A | NACIONAL | 412.500   |
| 1.19 | evento | 1 | Cambio de llave motorizada del tablero de transferencia automatica                  | N/A | NACIONAL | 5.925.000 |
| 1.20 | evento | 1 | Mano de obra por cambio de llave motorizada del tablero de transferencia automatica | N/A | NACIONAL | 412.500   |
| 1.21 | evento | 1 | Cambio de valvula                                                                   | N/A | NACIONAL | 937.500   |
| 1.22 | evento | 1 | Mano de obra por cambio de valvula                                                  | N/A | NACIONAL | 543.750   |
| 1.23 | evento | 1 | cambio de aro                                                                       | N/A | NACIONAL | 693.750   |
| 1.24 | evento | 1 | Mano de obra por cambio de aro                                                      | N/A | NACIONAL | 150.000   |
| 1.25 | evento | 1 | Cambio de junta                                                                     | N/A | NACIONAL | 318.750   |
| 1.26 | evento | 1 | Mano de obra por cambio de junta                                                    | N/A | NACIONAL | 150.000   |
| 1.27 | evento | 1 | Cambio de junta tapa motor                                                          | N/A | NACIONAL | 393.750   |
| 1.28 | evento | 1 | Mano de obra por cambio de tapa motor                                               | N/A | NACIONAL | 150.000   |
| 1.29 | evento | 1 | Sopleateado del panal radiador                                                      | N/A | NACIONAL | 112.500   |
| 1.30 | evento | 1 | Limpieza superficial del equipo                                                     | N/A | NACIONAL | 112.500   |
| 1.31 | evento | 1 | Limpieza del tablero de transferencia                                               | N/A | NACIONAL | 150.000   |
| 1.32 | evento | 1 | Mano de obra por Reapriete de borneras                                              | N/A | NACIONAL | 82.500    |
| 1.33 | evento | 1 | Prueba del funcionamiento                                                           | N/A | NACIONAL | 348.750   |
| 1.34 | evento | 1 | Mantenimiento preventivo                                                            | N/A | NACIONAL | 112.500   |

**Ferretotall**  
RUC: 3643901-7  
Fernando Benegas  
Propietario

Prof. Arq. José G. Insfrán G.  
Decano



**Universidad Nacional de Asunción**  
**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE**  
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones) y el monto máximo es de Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones)

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

### **8. Vigencia del Contrato**

La vigencia del presente contrato será:

Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

### **9. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios**

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

### **10. Administración del Contrato**

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Arq. Justo Martínez - Jefe del Departamento de Servicios Generales.

### **11. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

### **12. Multas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

### **13. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

**Ferretotall**  
RUC: 3543901-7  
Fernando Benegas  
Propietario

Prof. Arq. José G. Insfrán G.  
Decano



Universidad Nacional de Asunción  
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE  
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

#### 14.Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

#### 15.Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

#### 16.IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.


El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

#### 17.Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo República del Paraguay al día 23 mes octubre y año 2024.

  
Fernando Rafael Benegas Álvarez  
FERRETOTTAL  
RUC 3543901-7  
**Ferretottal**  
RUC: 3543901-7  
Fernando Benegas  
Propietario

  
Prof. Arq. José G. Insfrán G.  
DECANO  
FADA/UNA

