

CONTRATO N° 15/2.024.

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REVITALIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL MDN, ADJUDICADO EN EL LLAMADO MENOR CUANTÍA NACIONAL N°
05/2.024 CON ID N° 454240.**

Entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, domiciliado en la casa de la Avda. Mcal. López esq. Vicepresidente Sánchez, República del Paraguay, representados para este acto por el Señor Ministro de Defensa Nacional **GRAL EJ (R) OSCAR LUIS GONZALEZ CAÑETE**, con Cédula de Identidad Civil N.º **832.806**, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **CORPORACION LEMURIA S.A.**, con RUC N° 80048624-2, domiciliado en la casa de las calles Lombardo esq. Tte Gregorio Narváez, Asunción – República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS**, con Cédula de Identidad Civil N° **1.062.370**, en calidad de representante legal, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente Contrato de "Adquisición de Cortinas", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

MCN 05 - Servicio de Mantenimiento de Sistema de Agua Potable y Revitalización de las Instalaciones del MDN.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del Proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de



Contrataciones (PAC) con el ID N° 454.240.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación de Menor Cuantía Nacional N° 05/2.024, convocado por la Dirección de Contratación de Bienes y Servicios. La adjudicación fue realizada por Resolución Administrativa N° 136/2024.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

Nro Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	Cartel de obra 2,5 x 1,5 metros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	840.000	840.000
2	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	240.000	240.000
3	Bandeja de protección en zona de balcón	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	62.000	62.000
4	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	17.334	17.334
5	Provisión y colocación de caño de alimentación de 1" de Termofusión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	16.667	16.667
6	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	11.200	11.200
7	Provisión y colocación de llave de paso de 1" para cañería de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	195.000	195.000
8	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.666	50.666



9	Provisión y colocación de codo 90° de 1" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.833	5.833
10	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.066	9.066
11	Provisión y colocación de unión de 1" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.000	20.000
12	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.200	11.200
13	Provisión y colocación de Tee de 1" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.333	10.333
14	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.534	12.534
15	Provisión y colocación de cañería 1 1/4" de Termofusión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	15.667	15.667
16	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	13.334	13.334
17	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4" para cañería de termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	166.667	166.667
18	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	53.334	53.334
19	Provisión y colocación de codo 90° de 1 1/4" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.500	7.500

20	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.800	12.800
21	Provisión y colocación de unión 1 1/4" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.000	20.000
22	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.800	12.800
23	Provisión y colocación de Tee de 1 1/4" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000
24	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.800	12.800
25	Provisión y colocación de cañería 1 1/2" de Termofusión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	20.667	20.667
26	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	12.800	12.800
27	Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/2" para cañería de termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	71.667	71.667
28	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.666	18.666
29	Provisión y colocación de codo 90° de 1 1/2" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.000	14.000
30	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.200	11.200

31	Provisión y colocación de unión 1 1/2" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000
32	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.800	12.800
33	Provisión y colocación de Tee de 1 1/2" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.000	14.000
34	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.000	12.000
35	Provisión y colocación de cañería 2" de Termofusión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	35.000	35.000
36	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	12.800	12.800
37	Provisión y colocación de llave de paso de 2" para cañería de termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	93.333	93.333
38	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.666	50.666
39	Provisión y colocación de codo 90° de 2" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	18.667	18.667
40	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.334	13.334
41	Provisión y colocación de unión 2" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	88.333	88.333



42	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.134	14.134
43	Provisión y colocación de Tee de 2" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.000	20.000
44	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.666	14.666
45	Provisión y colocación de cañería 2 1/2" de Termofusión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	47.667	47.667
46	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	13.600	13.600
47	Provisión y colocación de llave de paso de 2 1/2" para cañería de termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	128.667	128.667
48	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	52.000	52.000
49	Provisión y colocación de codo 90° de 2 1/2" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.000	26.000
50	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.800	12.800
51	Provisión y colocación de unión 2 1/2" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.000	12.000
52	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.334	13.334

53	Provisión y colocación de Tee de 2 1/2" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	31.667	31.667
54	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.334	13.334
55	Provisión y colocación de cañería 3" de Termofusión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	76.667	76.667
56	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	15.466	15.466
57	Provisión y colocación de llave de paso de 3" para cañería de termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	800.000	800.000
58	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	78.666	78.666
59	Provisión y colocación de codo 90° de 3" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	71.167	71.167
60	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	14.934	14.934
61	Provisión y colocación de unión 3" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	280.000	280.000
62	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.534	16.534
63	Provisión y colocación de Tee de 3" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	83.333	83.333



64	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.334	17.334
65	Provisión y colocación de cañería 4" de Termofusión	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	206.000	206.000
66	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	17.334	17.334
67	Provisión y colocación de llave de paso de 4" para cañería de termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	710.000	710.000
68	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	133.334	133.334
69	Provisión y colocación de codo 90° de 4" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	280.000	280.000
70	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.800	16.800
71	Provisión y colocación de unión 4" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	278.000	278.000
72	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.800	16.800
73	Provisión y colocación de Tee de 4" de Termofusión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	225.333	225.333
74	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	17.866	17.866

75	Provisión y colocación de cañería de 1/2" PVC embutida	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	9.833	9.833
76	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	8.534	8.534
77	Retiro de cañería galvanizada de distribución de agua	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	16.000	16.000
78	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	6.934	6.934
79	Provisión y colocación de boya mecánica en tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	138.333	138.333
80	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	57.334	57.334
81	Provisión y colocación de boya electrónica en tanque de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000
82	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	68.000	68.000
83	Provisión y colocación de sistema de bombeo para alimentación de agua del tanque superior. Incluye todos los trabajos relacionados a las interconexiones de agua y conexiones eléctricas (tablero y llaves) en la zona de bombeo. Bomba de 7,5 Hp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
84	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
85	Retiro de bajada pluvial de 100 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	16.667	16.667

86	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	7.466	7.466
87	Provisión y colocación de bajada pluvial de pvc de 100 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	90.000	90.000
88	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	12.534	12.534
89	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable doble bacha	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	279.000	279.000
90	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	178.666	178.666
91	Provisión y colocación de canilla cuello largo móvil	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	266.000	266.000
92	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.666	130.666
93	Impermeabilización de tanque en zonas de conexiones nuevas y en zonas de tapones de cañerías viejas.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	96.667	96.667
94	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	54.666	54.666
95	Limpieza de tanque de hormigón	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	60.000	60.000
96	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	28.000	28.000



97	Impermeabilización de terraza con membrana líquida y refuerzo con venda sintética (Mínimo 4 manos de pintura)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	95.000	95.000
98	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	54.666	54.666
99	Retiro de mampostería en zona de bajadas de caño galvanizado.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	14.000	14.000
100	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	8.534	8.534
101	Perforación de hormigón para adecuación de red de cañería (losa).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	280.000	280.000
102	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	186.666	186.666
103	Provisión y colocación de revestido cerámico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	48.333	48.333
104	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	30.134	30.134
105	Provisión y colocación de revestido porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	88.333	88.333
106	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	48.000	48.000
107	Regularización de moquetas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	18.333	18.333



108	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	17.334	17.334
109	Retiro de revoque	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	10.667	10.667
110	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	8.534	8.534
111	Refuerzo de uniones de hormigón y mampostería con malla flexible	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	168.333	168.333
112	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	53.334	53.334
113	Revoque hidrófugo con utilización de puente de adherencia	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	22.333	22.333
114	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	32.000	32.000
115	Regularización de carpeta en balcón	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	20.333	20.333
116	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	16.266	16.266
117	Mampostería de 0.15 de ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	65.000	65.000
118	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	36.000	36.000

119	Provisión y colocación de piso tipo pocelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	88.333	88.333
120	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	49.334	49.334
121	Provisión y colocación de zócalo tipo porcelanato	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	23.333	23.333
122	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	12.000	12.000
123	Revoque filtrado interior y exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	18.667	18.667
124	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	32.000	32.000
125	Revoque filtrado exterior en silleta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	33.333	33.333
126	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	49.334	49.334
127	Retiro de piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	13.667	13.667
128	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	8.000	8.000
129	Provisión y colocación de tapa temporal en divisoria de tanque de hormigón de agua	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	240.000	240.000




130	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000
131	Provisión y colocacion de mamparas de yeso acartonado con estructura perfilera de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	91.667	91.667
132	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	32.534	32.534
133	Provision y colocación de puertas de inspección en mampara de yeso acartonado con medidas máximas de 0,50 x 0,50 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000
134	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	38.666	38.666
135	Provisión y colocación de cielo raso de yeso acartonado (altura de techo de 6 metros)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	98.333	98.333
136	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	32.534	32.534
137	Desmonte de cielo raso modular (incluye desmonte de placas y estructura con aprovechamiento de material)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	17.333	17.333
138	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	8.534	8.534
139	Reposición de Cielo raso modular (se coloca la misma estructua y placa desmontada).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	71.667	71.667
140	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	32.000	32.000



141	Provisión y colocación de cielo raso de PVC, con mínimo 2 puertas de inspección	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	91.667	91.667
142	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	33.334	33.334
143	Pulido y barnizado de piso tipo parquet existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	96.667	96.667
144	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	41.334	41.334
145	Retiro de ventanas de madera y vidrio (medidas 3 metros x 2 metros en promedio)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	76.667	76.667
146	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.666	30.666
147	Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado de 8 mm vidrio oscuro y perfilaría de color negro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	482.000	482.000
148	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	226.666	226.666
149	Desmonte de paño de vidrio fijo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	66.667	66.667
150	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	33.334	33.334
151	Provisión y colocación de puerta de vidrio templado de 10 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	344.000	344.000

152	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	240.000	240.000
153	Pintura látex con base de enduido cementicio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	32.000	32.000
154	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	17.866	17.866
155	Pintura látex con base de enduido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	20.000	20.000
156	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	17.334	17.334
157	Pintura látex con base de texturado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	33.333	33.333
158	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	17.334	17.334
159	Pintura al látex exterior en silleta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	35.000	35.000
160	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	24.000	24.000
161	Pintura con membrana líquida impermeabilizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	55.000	55.000
162	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	17.334	17.334

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.



163	Reubicación de condensadores de Aire Acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	240.000	240.000
164	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000
165	Provisión y colocación de plafón led de 24 w luz fría	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	88.333	88.333
166	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.334	45.334
167	Provisión y colocación de toma tipo schuko (cableado externo)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	190.000	190.000
168	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	70.666	70.666
169	Desmonte de artefacto de luz	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.667	11.667
170	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.334	9.334
171	Provisión y colocación de toma simple con tierra (cableado externo)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000
172	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000
173	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal con estructura metálica N°26.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	106.667	106.667

174	Mano de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1	65.334	65.334
175	Colocación de bajantes pluviales de chapa galvanizada N°24, terminación en antióxido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	60.000	60.000
176	Mano de obra	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1	48.000	48.000
177	Provision y colocación de puertas de inspección metálicas con medidas máximas de 0,50 x 0,50 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	71.667	71.667
178	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	44.000	44.000
179	Retiro de escombros en contenedor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000
180	Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	60.000	60.000
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO					20.464.012

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 259.394.942.- (Garaníes doscientos cincuenta y nueve millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y dos) IVA Incluido, y el monto máximo es de Gs. 518.789.884.- (Garaníes quinientos dieciocho millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro) IVA Incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Eemuria S.A.
RUC 80048624-2





8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de:

Arquitecta Patricia Duarte – Dependencia Dirección General de Infraestructura y Patrimonio.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo N° 144 de la Ley N° 7021/22.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las condiciones contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.



15. IDIOMA DEL CONTRATO


El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. SUSCRIPCIÓN

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día **23** mes **octubre** y año 2.024.


Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS
CORPORACION LEMURIA S.A.
C.I.C. Nº 1.062.370
Proveedor




GRAL EJ(R) OSCAR LUIS GONZALEZ CAÑETE
MINISTRO
C.I.C. Nº 832.806
Contratante