

CONTRATO MEF N.º 33/2024

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**, en adelante **LA CONTRATANTE**, representado en este Acto por el Señor **GERENTE GENERAL, HORACIO ESTEBAN CODAS GÓMEZ NÚÑEZ**, paraguayo, con Cédula de Identidad Civil N.º 1.860.625, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de la Resolución MEF N.º 154 de fecha 23 de marzo de 2024, con domicilio en la calle Chile N.º 252 entre Palma y Presidente Franco, por una parte, y por la otra, la Empresa **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**, en adelante denominado **LA CONTRATISTA**, domiciliado en Calle Boquerón, Mariano Roque Alonso, con números telefónicos (0981) 270-747 y (0985) 646-764, correo electrónico info@clemsa.com.py; clemsa.py@gmail.com, representado en este acto por el Señor **PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS**, con C.I. N.º 1.062.370. **EL CONTRATISTA** cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) N.º 80048624-2, y conviene en celebrar el presente Contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen. -----

1. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024**, para el **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620**, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas que se encuentran en el Pliego. En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del Pliego, prevalecerán éstas últimas. -----

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- a) Contrato;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del PROVEEDOR;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. -----

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

1. Los documentos adicionales del contrato son:

- La Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato que adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay o Póliza de seguros emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay.

CONTRATO MEF N.º 33/2024
**EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620,
SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**

2. El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- **Seguro contra daños a terceros:** El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado Será del 10% del total del contrato, la cual se deberá extender hasta la última recepción provisoria, la cual podrá ser prorrogada, conforme a las ampliaciones de plazo.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- **Seguro contra accidentes de trabajo:** El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado Será del 10% del total del contrato, la cual se deberá extender hasta la última recepción provisoria, la cual podrá ser prorrogada, conforme a las ampliaciones de plazo.

- **Seguro contra los riesgos en la zona de obras:** El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.

Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado Será del 10% del total del contrato, la cual deberá permanecer vigente por un período de doce (12) meses de la última recepción definitiva.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma del presente Contrato, el CONTRATISTA entregará a La CONTRATANTE una fianza de Cumplimiento de Contrato, por medio de una Garantía Bancaria Solidaria de un Banco de Plaza, o una Póliza de Seguros equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del Contrato, a favor de La CONTRATANTE, que deberá ajustarse estrictamente al texto del Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato del presente llamado. En

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

caso de incumplimiento del presente Contrato, la CONTRATANTE hará efectiva esta Garantía de Fiel Cumplimiento con la sola presentación de la misma.

Todas las demás documentaciones remitidas por el CONTRATISTA en el marco del proceso de Contratación. -----

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N.º 446.620. -----

Otras consideraciones presupuestarias: Los fondos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025 y 2026 se encuentran supeditados a la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación para los citados Ejercicios Fiscales. -----

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, para el “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas. La adjudicación fue realizada según Resolución MEE/GG N.º 173 de fecha 11 de octubre de 2024. ----

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Los precios cotizados en la oferta incluyen todo gravamen y cualquier otro gasto del CONTRATISTA, en la ejecución de este Contrato y los mismos serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos los gastos generales del CONTRATISTA, las utilidades del mismo y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este Contrato. -----

A los efectos de este Contrato se conviene en establecer que el valor de las Obras, determinado sobre la base de las cantidades de trabajos estimados en cada presupuesto de trabajo aprobado, por la CONTRATANTE y a los precios unitarios y/o globales fijados por el CONTRATISTA en la Planilla de Precios Unitarios por cada tipo de unidad de medida, adjunta a su Oferta, siendo el monto del presente contrato por un **monto total mínimo de G. 750.000.000 (guaraníes setecientos cincuenta millones), IVA incluido, y por un monto total máximo de G. 2.500.000.000 (guaraníes dos mil quinientos millones)**, conforme a la planilla de oferta del CONTRATISTA que forma parte de este Contrato, determinado en base a los precios que figuran en la planilla de oferta del CONTRATISTA y adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| Nro. Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Reparación de fisuras en muros con varillas de 6 mm - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 24.731 | 24.731 |
| 2 | Mano de obra de reparación de fisuras en muros con varillas de 6 mm - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 22.500 | 22.500 |
| 3 | Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 41.952 | 41.952 |
| 4 | Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 29.651 | 29.651 |
| 5 | Mampostería de ladrillos comunes de 0,30 - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 80.276 | 80.276 |
| 6 | Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 45.774 | 45.774 |
| 7 | Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 38.117 | 38.117 |
| 8 | Mano de obra de mampostería de ladrillos huecos de 0,15 - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 25.166 | 25.166 |
| 9 | Mampostería de ladrillos huecos de 0,20 - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 52.710 | 52.710 |
| 10 | Mano de obra de mampostería de ladrillos huecos de 0,20 - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 32.396 | 32.396 |
| 11 | Mampostería armada con varillas de 8 mm, asentadas con mortero de dosif.:1:3 - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 54.464 | 54.464 |
| 12 | Mano de obra de mampostería armada con varillas de 8 mm, asentadas con mortero de dosif.:1:3 - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 28.385 | 28.385 |
| 13 | Muro de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 73.947 | 73.947 |
| 14 | Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 46.176 | 46.176 |
| 15 | Pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 51.703 | 51.703 |
| 16 | Mano de obra de pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 48.714 | 48.714 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 17 | Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 60.535 | 60.535 |
| 18 | Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 44.149 | 44.149 |
| 19 | Sardinell de terminación de ladrillos comunes - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 24.781 | 24.781 |
| 20 | Mano de obra de sardinell de terminación de ladrillos comunes - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 31.877 | 31.877 |
| 21 | Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 9.363 | 9.363 |
| 22 | Mano de obra de envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 12.458 | 12.458 |
| 23 | Viga de fundación de H°A° - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 105.267 | 105.267 |
| 24 | Mano de obra de viga de fundación de H°A° - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 98.278 | 98.278 |
| 25 | Viga encadenada inferior H°A° 13x30 - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 120.813 | 120.813 |
| 26 | Mano de obra de viga encadenada inferior H°A° 13x30 - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 50.212 | 50.212 |
| 27 | Pilar de H°A° - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 125.000 | 125.000 |
| 28 | Mano de obra de pilar de H°A° - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 52.137 | 52.137 |
| 29 | Viga encadenada superior H°A° 13x30 - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 108.710 | 108.710 |
| 30 | Mano de obra de viga encadenada superior H°A° 13x30 - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 54.348 | 54.348 |
| 31 | Dintel de Hormigón prefabricado de 150 mm - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 57.613 | 57.613 |
| 32 | Mano de obra de dintel de Hormigón prefabricado de 150 mm - Albañilería | Metro lineal | EVENTO | 35.943 | 35.943 |
| 33 | Losa de H° A°, espesor de 10 cm - Albañilería | Metros cúbicos | EVENTO | 289.311 | 289.311 |
| 34 | Mano de obra de losa de H° A°, espesor de 10 cm - Albañilería | Metros cúbicos | EVENTO | 291.069 | 291.069 |
| 35 | Losa de H°A° alivianado con ladrillo tipo Sapo - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 172.518 | 172.518 |
| 36 | Mano de obra de losa de H°A° alivianado con ladrillo tipo Sapo - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 85.609 | 85.609 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 37 | Cimientos de H°A° tipo dados y/o zapatas - Albañilería | Metros cúbicos | EVENTO | 268.623 | 268.623 |
| 38 | Mano de obra de cimientos de H°A° tipo dados y/o zapatas - Albañilería | Metros cúbicos | EVENTO | 288.234 | 288.234 |
| 39 | Bovedillas de ladrillos comunes, tejuelones o tejuelitas sobre tirantes de hormigón prefabricado o perfiles metálicos cada 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4 - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 113.242 | 113.242 |
| 40 | Mano de obra de bovedillas de ladrillos comunes, tejuelones o tejuelitas sobre tirantes de hormigón prefabricado o perfiles metálicos cada 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4 - Albañilería | Metros cuadrados | EVENTO | 82.660 | 82.660 |
| 41 | Demolición de paredes 0,15. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 16.741 | 16.741 |
| 42 | Demolición de paredes 0,20. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 18.237 | 18.237 |
| 43 | Demolición de paredes 0,30. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 21.847 | 21.847 |
| 44 | Demolición de paredes 0,45. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 25.934 | 25.934 |
| 45 | Demolición de azulejo, pisos, revestidos. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 13.715 | 13.715 |
| 46 | Demolición de carpeta base de piso. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 11.278 | 11.278 |
| 47 | Demolición de zócalo calcareo, cerámico, granítico y madera. - Demoliciones y Desmontes | Metro lineal | EVENTO | 8.643 | 8.643 |
| 48 | Demolición de revoque. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 15.978 | 15.978 |
| 49 | Demolición de contrapisos. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 14.346 | 14.346 |
| 50 | Demolición de hormigón. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 83.687 | 83.687 |
| 51 | Demolición de pared tipo Durlock de yeso cartón. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 19.765 | 19.765 |
| 52 | Demolición de cielo raso de metal desplegado. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 18.865 | 18.865 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 53 | Demolición de cielo raso de machimbre, yeso o PVC. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 18.838 | 18.838 |
| 54 | Demolición de ladrillejos - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 14.921 | 14.921 |
| 55 | Demolición de electroductos empotrados en mampostería - Demoliciones y Desmontes | Metro lineal | EVENTO | 11.833 | 11.833 |
| 56 | Desmante manual de tierra, sin acarreo - Demoliciones y Desmontes | Metros cúbicos | EVENTO | 30.936 | 30.936 |
| 57 | Desmante de piso flotante - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 26.951 | 26.951 |
| 58 | Desmante de marcos de puertas y ventanas (Madera o metal) - Demoliciones y Desmontes | Unidad | EVENTO | 92.117 | 92.117 |
| 59 | Desmante de piso de madera. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 17.638 | 17.638 |
| 60 | Desmante de estructura metálica - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 59.011 | 59.011 |
| 61 | Desmante de mesada de granito - Demoliciones y Desmontes | Metro lineal | EVENTO | 91.321 | 91.321 |
| 62 | Desmante de aislación de piso o techo. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 44.500 | 44.500 |
| 63 | Desmante de techo de bovedilla. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 41.437 | 41.437 |
| 64 | Desmante de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 25.747 | 25.747 |
| 65 | Desmante de maderamen sin recuperación de material - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 28.016 | 28.016 |
| 66 | Desmante de toldos de lona, media sombra, policarbonato y chapa metálica. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 63.099 | 63.099 |
| 67 | Desmante de estructura de madera (entrepiso de madera) - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 89.911 | 89.911 |
| 68 | Desmante de mueble de madera - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 69.000 | 69.000 |
| 69 | Desmante de estructura metálica - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 98.199 | 98.199 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 70 | Desmante de canaleta y bajadas de chapa o PVC. - Demoliciones y Desmontes | Metro lineal | EVENTO | 35.974 | 35.974 |
| 71 | Desmante de canaleta embutida - Demoliciones y Desmontes | Metro lineal | EVENTO | 44.634 | 44.634 |
| 72 | Desmontaje de cañería galvanizada - Demoliciones y Desmontes | Metro lineal | EVENTO | 42.472 | 42.472 |
| 73 | Desmante de cañería de agua corriente y cloacal - Demoliciones y Desmontes | Metro lineal | EVENTO | 41.746 | 41.746 |
| 74 | Desmante de equipos varios con sus accesorios (aire acondicionado central, bomba de agua) - Demoliciones y Desmontes | Unidad | EVENTO | 271.415 | 271.415 |
| 75 | Desmante de alfombras dañadas - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 14.755 | 14.755 |
| 76 | Desmante de pasto sintético - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 10.743 | 10.743 |
| 77 | Desmante de paños ciegos y vidrieras, incluye puertas. - Demoliciones y Desmontes | Metros cuadrados | EVENTO | 121.598 | 121.598 |
| 78 | Desmante de marcos y puertas de mamparas de placa de yeso cartón - Demoliciones y Desmontes | Unidad | EVENTO | 121.850 | 121.850 |
| 79 | Desmontaje de lavatorio, mingitorio, inodoro artefactos y accesorios con y sin recuperación del material - Demoliciones y Desmontes | Unidad | EVENTO | 75.181 | 75.181 |
| 80 | Desmante de artefactos de iluminación - Demoliciones y Desmontes | Unidad | EVENTO | 19.981 | 19.981 |
| 81 | Desmante de ductos de aire acondicionado central y reposición de piso. - Demoliciones y Desmontes | Unidad | EVENTO | 854.557 | 854.557 |
| 82 | Aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 46.863 | 46.863 |
| 83 | Mano de obra de aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 32.476 | 32.476 |
| 84 | Aislación de juntas de techo con membranas con aluminio de 4 mm - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 76.442 | 76.442 |
| 85 | Mano de obra de aislación de juntas de techo con membranas con aluminio de 4 mm - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 50.135 | 50.135 |
| 86 | Relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretánica - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 48.476 | 48.476 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF" - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 87 | Mano de obra de relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretánica - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 29.275 | 29.275 |
| 88 | Aislación horizontal de paredes con hidrófugos - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 22.523 | 22.523 |
| 89 | Mano de obra de aislación horizontal de paredes - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 13.040 | 13.040 |
| 90 | Aislación con membrana impermeable elástica sobre trama tipo Geotextil - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 125.869 | 125.869 |
| 91 | Mano de obra de aislación con membrana impermeable elástica sobre trama tipo Geotextil - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 64.709 | 64.709 |
| 92 | Aislación de pared con pintura Impermeable - Tipo Sikacryl - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 261.530 | 261.530 |
| 93 | Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable - Tipo Sikacryl - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 45.644 | 45.644 |
| 94 | Aislación Térmica con lámina de aluminio simple cara de 5 a 10 mm. - tipo Duralfoil Multi 1 - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 51.420 | 51.420 |
| 95 | Mano de obra de aislación Térmica con lámina de aluminio simple cara de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1 - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 33.667 | 33.667 |
| 96 | Aislación Térmica con membrana espuma de polietileno de 5 a 10 mm- tipo Isolant en techos - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 43.773 | 43.773 |
| 97 | Mano de obra de aislación térmica con membrana espuma de polietileno de 5 a 10 mm- tipo Isolant en techos - Aislaciones | Metros cuadrados | EVENTO | 29.037 | 29.037 |
| 98 | Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización - Aislaciones | Unidad | EVENTO | 337.985 | 337.985 |
| 99 | Mano de obra Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización - Aislaciones | Unidad | EVENTO | 314.305 | 314.305 |
| 100 | Aislación de ductos de aire acondicionado - Aislaciones | Metro lineal | EVENTO | 156.951 | 156.951 |
| 101 | Mano de obra de aislación de ductos de aire acondicionado - Aislaciones | Metro lineal | EVENTO | 101.053 | 101.053 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF" - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 102 | Reposición de tejas. - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 121.872 | 121.872 |
| 103 | Mano de obra de colocación de tejas - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 54.690 | 54.690 |
| 104 | Tejas con tejuelitas - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 110.688 | 110.688 |
| 105 | Mano de obra de colocación de Tejas con tejuelitas - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 51.548 | 51.548 |
| 106 | Tejas con tejuelones - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 162.028 | 162.028 |
| 107 | Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 72.104 | 72.104 |
| 108 | Reposición de techo de bovedilla - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 63.171 | 63.171 |
| 109 | Mano de obra de Reposición de techo de bovedilla - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 64.545 | 64.545 |
| 110 | Listón de borde de 1" x 2" - Techos | Metro lineal | EVENTO | 16.662 | 16.662 |
| 111 | Mano de obra de colocación de listón de borde de 1" x 2" - Techos | Metro lineal | EVENTO | 12.863 | 12.863 |
| 112 | Chapa metálica ondulada sobre estructura existente - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 129.275 | 129.275 |
| 113 | Mano de obra de Chapa metálica ondulada y sobre estructura existente. - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 106.956 | 106.956 |
| 114 | Chapa metálica trapezoidal sobre estructura existente - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 135.814 | 135.814 |
| 115 | Mano de obra de Chapa metálica trapezoidal sobre estructura existente. - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 109.853 | 109.853 |
| 116 | Chapa metálica ondulada con estructura - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 184.818 | 184.818 |
| 117 | Mano de obra de Chapa metálica ondulada con estructura. - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 134.638 | 134.638 |
| 118 | Chapa metálica trapezoidal con estructura - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 201.639 | 201.639 |
| 119 | Mano de obra de Chapa metálica trapezoidal con estructura. - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 140.170 | 140.170 |
| 120 | Poli carbonato sobre estructura existente - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 164.814 | 164.814 |
| 121 | Mano de obra de Cobertura de poli carbonato sobre estructura metálica - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 79.188 | 79.188 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 122 | Poli carbonato con estructura metálica - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 192.817 | 192.817 |
| 123 | Mano de obra de Cobertura de poli carbonato con estructura metálica - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 114.567 | 114.567 |
| 124 | Toldos de lona, media sombra sobre estructura existente - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 209.973 | 209.973 |
| 125 | Mano de obra de colocación de toldos sobre estructura existente - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 102.998 | 102.998 |
| 126 | Toldos de lona, media sombra con estructura metálica - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 191.444 | 191.444 |
| 127 | Mano de obra de colocación de toldos con estructura existente - Techos | Metros cuadrados | EVENTO | 116.843 | 116.843 |
| 128 | Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metálicas - Techos | Unidad | EVENTO | 9.465 | 9.465 |
| 129 | Reparación de cielorraso metálico, incluye materiales - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 54.506 | 54.506 |
| 130 | Mano de obra de reparación de cielorraso metálico - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 26.084 | 26.084 |
| 131 | Reparación de cielo raso de yeso, incluye materiales - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 81.630 | 81.630 |
| 132 | Mano de obra de reparación de cielo raso de yeso - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 41.513 | 41.513 |
| 133 | Buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada - Cielo Raso | Metro lineal | EVENTO | 15.696 | 15.696 |
| 134 | Mano de obra de buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada - Cielo Raso | Metro lineal | EVENTO | 15.251 | 15.251 |
| 135 | Cielo raso de metal desplegado - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 124.718 | 124.718 |
| 136 | Mano de obra de cielorraso de metal desplegado - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 82.172 | 82.172 |
| 137 | Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 128.111 | 128.111 |
| 138 | Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 88.021 | 88.021 |
| 139 | Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 100.176 | 100.176 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 140 | Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 73.411 | 73.411 |
| 141 | Cielo Raso de placas yeso tipo durlock junta tomada con buñas perimetrales - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 110.912 | 110.912 |
| 142 | Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso tipo durlock junta tomada con buñas perimetrales - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 72.048 | 72.048 |
| 143 | Cielo raso de P.V.C. - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 74.323 | 74.323 |
| 144 | Mano de obra de cielo raso de P.V.C. - Cielo Raso | Metros cuadrados | EVENTO | 52.257 | 52.257 |
| 145 | Puerta trampa en cielo raso - Cielo Raso | Unidad | EVENTO | 87.895 | 87.895 |
| 146 | Mano de obra de puerta trampa en cielo raso - Cielo Raso | Unidad | EVENTO | 107.568 | 107.568 |
| 147 | Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 15.925 | 15.925 |
| 148 | Mano de obra de azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 10.910 | 10.910 |
| 149 | Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 24.887 | 24.887 |
| 150 | Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 21.916 | 21.916 |
| 151 | Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 30.302 | 30.302 |
| 152 | Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 25.952 | 25.952 |
| 153 | Revoque de cielo raso 1:4:12 - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 39.492 | 39.492 |
| 154 | Mano de obra de revoque de cielo raso 1:4:13 - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 39.300 | 39.300 |
| 155 | Revoque de pilares/Mocheta de mampostería - Revoques | Metro lineal | EVENTO | 42.113 | 42.113 |
| 156 | Mano de obra de revoque de pilares/Mocheta de mampostería - Revoques | Metro lineal | EVENTO | 41.379 | 41.379 |
| 157 | Revoque de losas y vigas de Hº - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 30.383 | 30.383 |
| 158 | Mano de obra de revoque de losas y vigas de H? - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 43.541 | 43.541 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 159 | Buñas de borde de losas - Revoques | Metro lineal | EVENTO | 29.948 | 29.948 |
| 160 | Mano de obra de buñas de borde de losas - Revoques | Metro lineal | EVENTO | 39.956 | 39.956 |
| 161 | Revoque de molduras - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 54.864 | 54.864 |
| 162 | Mano de obra de revoque de molduras - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 56.525 | 56.525 |
| 163 | Revoque de techo de bovedilla - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 60.333 | 60.333 |
| 164 | Mano de obra de revoque de techo de bovedilla - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 62.656 | 62.656 |
| 165 | Reposición de revoque de fachada restaurada - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 112.996 | 112.996 |
| 166 | Mano de obra de reposición de revoque de fachada restaurada - Revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 68.902 | 68.902 |
| 167 | Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. - Contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 26.526 | 26.526 |
| 168 | Mano de obra de contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. - Contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 17.176 | 17.176 |
| 169 | Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. - Contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 26.802 | 26.802 |
| 170 | Mano de obra de contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. - Contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 21.151 | 21.151 |
| 171 | Carpeta de base para piso - Contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 21.443 | 21.443 |
| 172 | Mano de obra de carpeta de base para piso - Contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 21.717 | 21.717 |
| 173 | Relleno de losa sanitaria con cascotes hasta 20 cms de altura - Contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 34.153 | 34.153 |
| 174 | Mano de obra de relleno de losa sanitaria con cascotes hasta 20 cms de altura - Contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 28.617 | 28.617 |
| 175 | Relleno y compactación, incluye materiales - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 52.970 | 52.970 |
| 176 | Mano de obra de relleno y compactación - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 27.061 | 27.061 |
| 177 | Piso de mosaicos calcáreos - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 67.140 | 67.140 |
| 178 | Mano de obra de piso de mosaicos calcáreos - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 37.748 | 37.748 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 179 | Piso de mosaicos graníticos, base gris - base roja-base blanca - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 115.996 | 115.996 |
| 180 | Mano de obra de piso de mosaicos graníticos, base gris - base roja-base blanca - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 55.507 | 55.507 |
| 181 | Piso cerámico de alto tráfico - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 104.051 | 104.051 |
| 182 | Mano de obra de piso cerámico de alto tráfico - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 57.945 | 57.945 |
| 183 | Piso Porcelanato Pulido - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 113.671 | 113.671 |
| 184 | Mano de obra de piso Porcelanato Pulido - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 72.977 | 72.977 |
| 185 | Alisada de cemento de regularización - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 20.759 | 20.759 |
| 186 | Mano de obra de alisada de cemento de regularización - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 20.860 | 20.860 |
| 187 | Alfombra tipo multipiso - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 87.885 | 87.885 |
| 188 | Alfombra tipo acanalada - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 80.865 | 80.865 |
| 189 | Alfombra tipo Boucle de alto tránsito - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 122.820 | 122.820 |
| 190 | Piso vinílico alto tránsito - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 85.728 | 85.728 |
| 191 | Mano de obra piso vinílico alto tránsito - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 51.777 | 51.777 |
| 192 | Pasto sintético - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 56.910 | 56.910 |
| 193 | Mano de obra de pasto sintético - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 23.426 | 23.426 |
| 194 | Baldosones de Ho - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 71.161 | 71.161 |
| 195 | Mano de obra de baldosones de Ho - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 32.010 | 32.010 |
| 196 | Vereditas - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 49.083 | 49.083 |
| 197 | Mano de obra de vereditas - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 26.831 | 26.831 |
| 198 | Piso de canto rodado en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 91.338 | 91.338 |
| 199 | Mano de obra de piso de canto rodado, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 40.233 | 40.233 |
| 200 | Piso de canto rodado tipo bordes en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 31.156 | 31.156 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 201 | Mano de obra de piso de canto rodado tipo bordes, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 19.336 | 19.336 |
| 202 | Pulido de piso de granito con máquina - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 37.546 | 37.546 |
| 203 | Piso flotante símil madera, incluye materiales - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 143.882 | 143.882 |
| 204 | Mano de obra - colocación de piso flotante símil madera - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 105.291 | 105.291 |
| 205 | Umbrales y terminación en puertas / porcelanato, incluye materiales - Piso | Metro lineal | EVENTO | 65.267 | 65.267 |
| 206 | Mano de obra - colocación de umbrales y terminación en puertas / porcelanato - Piso | Metro lineal | EVENTO | 34.666 | 34.666 |
| 207 | Piso de madera (parquet), incluye materiales. - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 246.609 | 246.609 |
| 208 | Mano de obra - Colocación de piso de madera (parquet). - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 104.071 | 104.071 |
| 209 | Reparación piso de madera (parquet). - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 179.352 | 179.352 |
| 210 | Mano de obra de reparación piso de madera (parquet). - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 106.138 | 106.138 |
| 211 | Piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 119.916 | 119.916 |
| 212 | Mano de obra de piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 56.083 | 56.083 |
| 213 | Layota sin esmaltar nacional - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 61.044 | 61.044 |
| 214 | Mano de obra de Layota sin esmaltar nacional - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 33.974 | 33.974 |
| 215 | Piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 75.562 | 75.562 |
| 216 | Mano de obra de piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 34.570 | 34.570 |
| 217 | Piedra losa nacional blanca pulida - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 94.909 | 94.909 |
| 218 | Mano de obra de piedra losa nacional blanca pulida - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 53.079 | 53.079 |
| 219 | Piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 119.702 | 119.702 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 220 | Mano de obra de piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar - Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 70.299 | 70.299 |
| 221 | Zócalo calcáreo - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 18.150 | 18.150 |
| 222 | Mano de obra de zócalo calcáreo - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 9.375 | 9.375 |
| 223 | Zócalo granítico base gris - base roja - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 36.505 | 36.505 |
| 224 | Mano de obra de zócalo granítico base gris - base roja - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 14.121 | 14.121 |
| 225 | Zócalo cerámico - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 17.625 | 17.625 |
| 226 | Mano de obra de zócalo cerámico - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 9.284 | 9.284 |
| 227 | Zócalo de madera - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 32.866 | 32.866 |
| 228 | Mano de obra de zócalo de madera - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 17.409 | 17.409 |
| 229 | Zócalo para piso flotante de 10 cms - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 39.312 | 39.312 |
| 230 | Mano de obra de zócalo para piso flotante de 10 cms - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 23.423 | 23.423 |
| 231 | Zócalo de layota - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 17.690 | 17.690 |
| 232 | Mano de obra de zócalo de layota - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 9.229 | 9.229 |
| 233 | Zócalo de porcelanato - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 28.362 | 28.362 |
| 234 | Mano de obra de zócalo de porcelanato - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 14.262 | 14.262 |
| 235 | Zócalo de granito en mesadas - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 128.345 | 128.345 |
| 236 | Mano de obra de zócalo de granito en mesadas - Zócalo | Metro lineal | EVENTO | 16.744 | 16.744 |
| 237 | Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 201.102 | 201.102 |
| 238 | Mano de obra - colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 118.973 | 118.973 |
| 239 | Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 287.442 | 287.442 |
| 240 | Mano de obra - colocación de puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 166.129 | 166.129 |
| 241 | Marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70, 0,80, 0,90 x 2.10 - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 183.984 | 183.984 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 242 | Mano de obra - colocación marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.11 - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 95.171 | 95.171 |
| 243 | Contramarco de madera - Carpintería Madera | Metro lineal | EVENTO | 19.149 | 19.149 |
| 244 | Mano de obra de contramarco de madera - Carpintería Madera | Metro lineal | EVENTO | 7.023 | 7.023 |
| 245 | Recolocación de puertas tableros y placas y ventanas - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 103.113 | 103.113 |
| 246 | Recolocación de marcos 0.60, 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 114.680 | 114.680 |
| 247 | Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 mt - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 274.805 | 274.805 |
| 248 | Mano de obra de marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 mt - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 149.315 | 149.315 |
| 249 | Mueble de melamina hasta 0.55m de ancho. - Carpintería Madera | Metro lineal | EVENTO | 260.424 | 260.424 |
| 250 | Alacenas de melamina - Carpintería Madera | Metro lineal | EVENTO | 280.760 | 280.760 |
| 251 | Mano de obra de colocación de alacena - Carpintería Madera | Metro lineal | EVENTO | 104.923 | 104.923 |
| 252 | Estantes de melamina hasta 30cm de ancho - Carpintería Madera | Metro lineal | EVENTO | 191.938 | 191.938 |
| 253 | Mano de obra de colocación de estantes - Carpintería Madera | Metro lineal | EVENTO | 102.439 | 102.439 |
| 254 | Recolocación de muebles de madera - Carpintería Madera | Unidad | EVENTO | 242.120 | 242.120 |
| 255 | Reparación de mueble de madera, incluye materiales - Carpintería Madera | Metros cuadrados | EVENTO | 193.401 | 193.401 |
| 256 | Mano de obra de reparación de mueble de madera - Carpintería Madera | Metros cuadrados | EVENTO | 149.143 | 149.143 |
| 257 | Lustre y plastificado de madera - Carpintería Madera | Metros cuadrados | EVENTO | 64.567 | 64.567 |
| 258 | Mano de obra de lustre y plastificado de madera - Carpintería Madera | Metros cuadrados | EVENTO | 51.288 | 51.288 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 259 | Reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas - Carpintería Madera | Metros cuadrados | EVENTO | 189.436 | 189.436 |
| 260 | Mano de obra de reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas - Carpintería Madera | Metros cuadrados | EVENTO | 159.453 | 159.453 |
| 261 | Reparación y pintura de barandas y pasamanos de madera. - Carpintería Madera | Metro lineal | EVENTO | 87.349 | 87.349 |
| 262 | Mano de obra de reparación y pintura de barandas y pasamanos de madera. - Carpintería Madera | Metro lineal | EVENTO | 33.602 | 33.602 |
| 263 | Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 243.361 | 243.361 |
| 264 | Mano de obra - colocación de puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 200.780 | 200.780 |
| 265 | Ventanas metálicas - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 197.694 | 197.694 |
| 266 | Mano de obra de ventanas metálicas - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 147.973 | 147.973 |
| 267 | Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción. - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 140.578 | 140.578 |
| 268 | Mano de obra de barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 77.979 | 77.979 |
| 269 | Barandas metálicas de caño cuadrado 20 mm x 20 mm para escalera, sujeción piso - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 154.579 | 154.579 |
| 270 | Mano de obra de barandas metálicas de caño cuadrado 20 mm x 20 mm para escalera, sujeción piso - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 93.752 | 93.752 |
| 271 | Reparación y pintura de barandas y lustre de pasamanos de madera. - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 77.117 | 77.117 |
| 272 | Mano de obra de reparación y pintura de baranda metálica - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 27.455 | 27.455 |
| 273 | Mantenimiento de barandas de hierro de balcones exteriores - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 124.160 | 124.160 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF" - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 274 | Pasamanos metálicos de caño redondo de 2" - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 104.540 | 104.540 |
| 275 | Mano de obra de pasamanos metálicos de caño redondo de 2" - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 57.372 | 57.372 |
| 276 | Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 579.807 | 579.807 |
| 277 | Mano de obra de puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 236.468 | 236.468 |
| 278 | Portón metálico corredizo de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 215.320 | 215.320 |
| 279 | Mano de obra de portón metálico de Chapa doblada N°20 con marco y cerradura - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 182.410 | 182.410 |
| 280 | Portón metálico basculante de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura. - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 238.135 | 238.135 |
| 281 | Mano de obra de portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 193.155 | 193.155 |
| 282 | Reja metálica de estructura de caño y malla de tejido de alambre tipo rombo - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 198.651 | 198.651 |
| 283 | Mano de obra de reja metálica de estructura de caño y malla de tejido de alambre tipo rombo - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 141.801 | 141.801 |
| 284 | Reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 194.061 | 194.061 |
| 285 | Mano de obra de reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 146.997 | 146.997 |
| 286 | Reja metálica con punta de lanza sobre murallas linderas - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 233.237 | 233.237 |
| 287 | Mano de obra - colocación de Reja metálica con punta de lanza sobre murallas linderas - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 119.097 | 119.097 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| 288 | Reparación de puertas, ventanas y portones metálicos con remplazo de herrajes, cerraduras y reparación de partes metálicas de puertas dañadas por oxidación o por roturas - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 201.355 | 201.355 |
| 289 | Mano de obra de reparación de puertas, ventanas y portones metálicos con remplazo de herrajes, cerraduras y reparación de partes metálicas de puertas dañadas por oxidación o por roturas - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 122.172 | 122.172 |
| 290 | Mantenimiento preventivo de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos. - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 186.229 | 186.229 |
| 291 | Mantenimiento correctivo de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos. - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 265.663 | 265.663 |
| 292 | Mano de obra de mantenimiento de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 189.033 | 189.033 |
| 293 | Mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante. - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 266.971 | 266.971 |
| 294 | Mano de obra de mantenimiento correctivo de motor para portón corredizo y basculante - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 198.756 | 198.756 |
| 295 | Motor de portón - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 1.149.932 | 1.149.932 |
| 296 | Mano de obra de colocación de motor de portón - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 291.356 | 291.356 |
| 297 | Mástil de metal - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 330.201 | 330.201 |
| 298 | Chapa antideslizante - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 176.426 | 176.426 |
| 299 | Mano de obra - colocación de Chapa antideslizante - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 121.247 | 121.247 |
| 300 | Pasarelas metálicas de 80 cms de ancho: estructura de perfiles y caños de 50x50 y parrilla de metal desplegado en rombo - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 271.214 | 271.214 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 301 | Mano de obra - colocación de pasarelas metálicas de 80 cms de ancho: estructura de perfiles y caños de 50x50 y parrilla de metal desplegado en rombo - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 167.554 | 167.554 |
| 302 | Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 345.433 | 345.433 |
| 303 | Mano de obra - Colocación de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 263.453 | 263.453 |
| 304 | Rampa metálica para discapacitados de 0,90 m de ancho, con estructura de perfiles y baranda de protección de caño metálico - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 219.551 | 219.551 |
| 305 | Mano de obra de rampa metálica para discapacitados de 0,90 m de ancho, con estructura de perfiles y baranda de protección de caño metálico - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 151.097 | 151.097 |
| 306 | Mantenimiento preventivo de cortinas metálicas enrollables - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 212.773 | 212.773 |
| 307 | Mantenimiento correctivo de cortinas metálicas enrollables - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 224.609 | 224.609 |
| 308 | Mano de obra de mantenimiento correctivo de cortina enrollable, incluye cambios de pieza. - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 182.568 | 182.568 |
| 309 | Mantenimiento de motor de cortina enrollable. - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 236.532 | 236.532 |
| 310 | Mano de obra de mantenimiento de motor de cortina enrollable, incluye material y cambios de pieza. - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 191.672 | 191.672 |
| 311 | Motor de cortina enrollable - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 520.118 | 520.118 |
| 312 | Estructura metálica para toldo - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 624.496 | 624.496 |
| 313 | Mano de obra de colocación de estructura metálica para toldo - Carpintería Metálica | Metros cuadrados | EVENTO | 245.268 | 245.268 |
| 314 | Estructura metálica para soporte de motor eléctrico - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 472.021 | 472.021 |
| 315 | Mano de obra de estructura metálica para soporte de motor eléctrico - Carpintería Metálica | Metro lineal | EVENTO | 203.840 | 203.840 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 316 | Herrajes - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 113.719 | 113.719 |
| 317 | Mano de obra de colocación de herrajes - Carpintería Metálica | Unidad | EVENTO | 38.320 | 38.320 |
| 318 | Recolocación de paños - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Metros cuadrados | EVENTO | 126.596 | 126.596 |
| 319 | Recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón existentes - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Metros cuadrados | EVENTO | 403.610 | 403.610 |
| 320 | Paños ciegos - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Metros cuadrados | EVENTO | 229.468 | 229.468 |
| 321 | Paños vidriados - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Metros cuadrados | EVENTO | 337.697 | 337.697 |
| 322 | Provisión de puertas incluye cerraduras y herrajes - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Unidad | EVENTO | 355.236 | 355.236 |
| 323 | Provisión de puerta trampa para mampara o cielorraso. - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Unidad | EVENTO | 162.635 | 162.635 |
| 324 | Mano de obras de colocación de puerta trampa para mampara o cielorraso. - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Unidad | EVENTO | 117.042 | 117.042 |
| 325 | Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Metros cuadrados | EVENTO | 144.365 | 144.365 |
| 326 | Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Metros cuadrados | EVENTO | 90.244 | 90.244 |
| 327 | Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Metros cuadrados | EVENTO | 153.335 | 153.335 |
| 328 | Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada | Metros cuadrados | EVENTO | 74.939 | 74.939 |
| 329 | Pintura de paredes al látex, interior y exterior - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 17.343 | 17.343 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 330 | Mano de obra de pintura de paredes al látex interior/exterior - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 17.063 | 17.063 |
| 331 | Pintura de paredes al látex en altura, interior/exterior - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 23.515 | 23.515 |
| 332 | Mano de obra de pintura de paredes al látex en altura interior/exterior - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 19.880 | 19.880 |
| 333 | Pintura de pilares al látex - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 22.908 | 22.908 |
| 334 | Mano de obra de pintura de pilares al látex - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 18.600 | 18.600 |
| 335 | Pintura de cielo raso o bobedilla al látex - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 26.653 | 26.653 |
| 336 | Mano de obra de pintura de cielo raso o bobedilla al látex - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 21.207 | 21.207 |
| 337 | Pintura de paredes al esmalte sintético, interior exterior - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 33.499 | 33.499 |
| 338 | Mano de obra de pintura de paredes al esmalte sintético,interior/exterior - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 20.851 | 20.851 |
| 339 | Pintura de pilares al esmalte sintético - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 32.952 | 32.952 |
| 340 | Mano de obra de pintura de pilares al esmalte sintético - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 23.416 | 23.416 |
| 341 | Pintura de paredes a la cal - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 8.903 | 8.903 |
| 342 | Mano de obra de pintura de paredes a la cal - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 9.008 | 9.008 |
| 343 | Pintura de cielo raso o bovedilla a la cal - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 15.294 | 15.294 |
| 344 | Mano de obra de pintura de cielo raso o bovedilla a la cal - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 12.297 | 12.297 |
| 345 | Pintura de pilares a la cal - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 11.404 | 11.404 |
| 346 | Mano de obra de pintura de pilares a la cal - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 8.115 | 8.115 |
| 347 | Pintura de paredes tipo texturado - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 130.386 | 130.386 |
| 348 | Mano de obra de pintura de paredes tipo texturado - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 65.405 | 65.405 |
| 349 | Pintura de pilares tipo texturado - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 107.445 | 107.445 |
| 350 | Mano de obra de pintura de pilares tipo texturado - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 61.464 | 61.464 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 351 | Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 17.014 | 17.014 |
| 352 | Mano de obra de limpieza de ladrillo visto con ácido muriático - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 11.877 | 11.877 |
| 353 | Limpieza de pilares de ladrillo visto con ácido muriático - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 18.293 | 18.293 |
| 354 | Mano de obra de limpieza de pilares de ladrillo visto con ácido muriático - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 12.122 | 12.122 |
| 355 | Tratamiento de ladrillo visto con silicona - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 18.971 | 18.971 |
| 356 | Mano de obra de tratamiento de ladrillo visto con silicona - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 13.265 | 13.265 |
| 357 | Tratamiento de pilares de ladrillo visto con silicona - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 20.492 | 20.492 |
| 358 | Mano de obra de tratamiento de pilares de ladrillo visto con silicona - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 15.023 | 15.023 |
| 359 | Pintura de paredes exteriores del tipo hidrorrepelente a base de siloxanos - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 55.721 | 55.721 |
| 360 | Mano de obra de pintura de paredes exteriores del tipo hidrorrepelente a base de siloxanos - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 24.296 | 24.296 |
| 361 | Pintura de tejuelón y maderamen al barniz - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 21.674 | 21.674 |
| 362 | Mano de obra de pintura de tejuelón y maderamen al barniz - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 17.775 | 17.775 |
| 363 | Pintura de aberturas de madera con barniz - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 24.325 | 24.325 |
| 364 | Mano de obra de pintura de aberturas de madera con barniz - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 17.633 | 17.633 |
| 365 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 26.401 | 26.401 |
| 366 | Mano de obra de pintura de aberturas de madera con esmalte sintético - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 71.194 | 71.194 |
| 367 | Repintado de aberturas - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 54.526 | 54.526 |
| 368 | Mano de obra de repintado de aberturas - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 24.736 | 24.736 |
| 369 | Relustrado de aberturas y/o muebles - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 52.582 | 52.582 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 370 | Mano de obras de relustrado de aberturas y/o muebles - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 31.496 | 31.496 |
| 371 | Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 26.792 | 26.792 |
| 372 | Mano de obra de pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 21.120 | 21.120 |
| 373 | Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 17.219 | 17.219 |
| 374 | Mano de obra de pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 16.314 | 16.314 |
| 375 | Pintura de barandas y rampas metálicas con esmalte sintético - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 39.444 | 39.444 |
| 376 | Mano de obra de pintura de barandas y rampas metálicas con esmalte sintético - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 20.977 | 20.977 |
| 377 | Pintura de piso de alto tránsito (epóxica) - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 80.016 | 80.016 |
| 378 | Mano de obra de pintura de piso de alto tránsito (epóxica) - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 39.614 | 39.614 |
| 379 | Tratamiento de revestidos de piedra con resina - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 38.337 | 38.337 |
| 380 | Mano de obra de tratamiento de revestidos de piedra con resina - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 23.365 | 23.365 |
| 381 | Pintura acrílica térmica - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 97.152 | 97.152 |
| 382 | Mano de obra de pintura acrílica térmica - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 58.801 | 58.801 |
| 383 | Pintura de placas de yeso al látex - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 23.692 | 23.692 |
| 384 | Mano de obra de pintura de placas de yeso al látex - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 17.750 | 17.750 |
| 385 | Pintura para piso interior y exterior - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 77.123 | 77.123 |
| 386 | Mano de obra de pintura para piso interior y exterior - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 41.448 | 41.448 |
| 387 | Pintura de mamparas de eucatex al duco - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 55.093 | 55.093 |
| 388 | Mano de obra de pintura de mamparas de eucatex al duco - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 36.941 | 36.941 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 389 | Pintura de barandas de hierro de los balcones exteriores con pintura automotriz incoloro - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 29.980 | 29.980 |
| 390 | Mano de obra de pintura de barandas de hierro de los balcones exteriores con pintura automotriz incoloro - Pinturas | Metro lineal | EVENTO | 19.889 | 19.889 |
| 391 | Enduido interior/ exterior de paredes - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 27.111 | 27.111 |
| 392 | Mano de obra de enduido interior/ exterior de paredes - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 16.349 | 16.349 |
| 393 | Enduido interior/ exterior de cieloraso - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 21.983 | 21.983 |
| 394 | Mano de obra de enduido interior/ exterior de cieloraso - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 14.688 | 14.688 |
| 395 | Enduido tipo cementicio para interior y exterior - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 45.075 | 45.075 |
| 396 | Mano de obra de enduido tipo cementicio para interior y exterior - Pinturas | Metros cuadrados | EVENTO | 28.371 | 28.371 |
| 397 | Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 99.119 | 99.119 |
| 398 | Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 52.610 | 52.610 |
| 399 | Guarda decorativa - Revestidos | Metro lineal | EVENTO | 43.445 | 43.445 |
| 400 | Mano de obra de revestidos de guarda decorativa - Revestidos | Metro lineal | EVENTO | 22.164 | 22.164 |
| 401 | De ladrillejos sobre base previa de revoque hidrófugo - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 93.412 | 93.412 |
| 402 | Mano de obra de revestidos de ladrillejos sobre base previa de revoque hidrófugo - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 56.146 | 56.146 |
| 403 | Piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 100.980 | 100.980 |
| 404 | Mano de obra de revestidos de piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 59.867 | 59.867 |
| 405 | Piedras negras tipo rompecabezas - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 117.279 | 117.279 |
| 406 | Mano de obra de revestidos de piedras negras tipo rompecabezas - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 82.326 | 82.326 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 407 | Maderas en placas multilaminadas de 6-8-10 mm - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 178.066 | 178.066 |
| 408 | Mano de obra de revestidos de maderas en placas multilaminadas de 6-8-10 mm - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 112.577 | 112.577 |
| 409 | Planchas metálicas tipo Aluminio para fachadas - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 195.518 | 195.518 |
| 410 | Mano de obra de revestidos de planchas de metálicas tipo Aluminio para fachadas - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 277.083 | 277.083 |
| 411 | Revestido y/o planchas de granito para escalera pulida en fábrica - Revestidos | Metro lineal | EVENTO | 192.965 | 192.965 |
| 412 | Mano de obra de revestido y/o planchas de granito para escalera pulida en fábrica - Revestidos | Metro lineal | EVENTO | 177.118 | 177.118 |
| 413 | Azulejos y pisos tipo porcelanato - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 111.817 | 111.817 |
| 414 | Mano de obra de revestidos con azulejos tipo porcelanato - Revestidos | Metros cuadrados | EVENTO | 179.220 | 179.220 |
| 415 | Revestido y/o planchas de granito/mármol natural para escalera, hasta 50 cm de ancho - Revestidos | Metro lineal | EVENTO | 213.920 | 213.920 |
| 416 | Mano de obra de colocación de revestido y/o planchas de granito/marmol natural, hasta 50 cm de ancho - Revestidos | Metro lineal | EVENTO | 203.154 | 203.154 |
| 417 | Revestido de granito/mármol natural para mesada, hasta 2,5 de largo - Revestidos | Metro lineal | EVENTO | 190.233 | 190.233 |
| 418 | Mano de obra de revestido de granito/mármol natural para mesada, hasta 2,5 de largo - Revestidos | Metro lineal | EVENTO | 211.710 | 211.710 |
| 419 | Tapa rejilla de 30x30 cm - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 71.473 | 71.473 |
| 420 | Mano de obra de colocación de Tapa rejilla de 30x30 cm - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 36.106 | 36.106 |
| 421 | Tapa rejilla de 40x40 cm - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 99.129 | 99.129 |
| 422 | Mano de obra de colocación de Tapa rejilla de 40x40 cm - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 51.076 | 51.076 |
| 423 | Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 59.497 | 59.497 |
| 424 | Mano de obra de colocación de Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 49.580 | 49.580 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 425 | Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 122.129 | 122.129 |
| 426 | Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 75.391 | 75.391 |
| 427 | Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 149.050 | 149.050 |
| 428 | Mano de obra de construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 88.827 | 88.827 |
| 429 | Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 185.044 | 185.044 |
| 430 | Mano de obra de construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 110.033 | 110.033 |
| 431 | Construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 101.996 | 101.996 |
| 432 | Mano de obra de construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 62.131 | 62.131 |
| 433 | Tapa de H°A° de 40x40 cm - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 67.154 | 67.154 |
| 434 | Mano de obra de colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 35.518 | 35.518 |
| 435 | Tapa de H°A° de 60x60 cm - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 184.952 | 184.952 |
| 436 | Mano de obra de colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 194.178 | 194.178 |
| 437 | Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm. - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 35.378 | 35.378 |
| 438 | Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm. - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 19.605 | 19.605 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 439 | Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50cm. - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 76.348 | 76.348 |
| 440 | Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50cm. - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 42.933 | 42.933 |
| 441 | Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm. - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 66.862 | 66.862 |
| 442 | Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm. - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 36.526 | 36.526 |
| 443 | Limpieza de registros - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 60.962 | 60.962 |
| 444 | Canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 108.245 | 108.245 |
| 445 | Mano de obra de colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 60.115 | 60.115 |
| 446 | Canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 110.386 | 110.386 |
| 447 | Mano de obra de colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 70.490 | 70.490 |
| 448 | Boquetas de 30x30cms para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24 - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 80.592 | 80.592 |
| 449 | Mano de obra de colocación de boquetas de 30x30cms para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24 - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 35.936 | 35.936 |
| 450 | Boquetas de 100 mm para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24 - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 107.002 | 107.002 |
| 451 | Mano de obra de colocación de boquetas de 100 mm para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24 - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 61.739 | 61.739 |
| 452 | Caño PVC de 40 mm - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 14.655 | 14.655 |
| 453 | Mano de obra de caño PVC de 40 mm - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 8.236 | 8.236 |
| 454 | Caño PVC de 50 mm - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 25.301 | 25.301 |
| 455 | Mano de obra de caño PVC de 50 mm - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 14.674 | 14.674 |
| 456 | Caño PVC de 100 mm - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 33.770 | 33.770 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF" - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 457 | Mano de obra de caño PVC de 100 mm - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 19.129 | 19.129 |
| 458 | Caño PVC de 150 mm - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 43.562 | 43.562 |
| 459 | Mano de obra de caño PVC de 150 mm - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 25.764 | 25.764 |
| 460 | Reparación de registros con revoque impermeable - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 101.243 | 101.243 |
| 461 | Mano de obra de reparación de registros con revoque impermeable - Desague Pluvial | Unidad | EVENTO | 54.634 | 54.634 |
| 462 | Reparación de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposición de soportes - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 30.042 | 30.042 |
| 463 | Mano de obra de reparación de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposición de soportes - Desague Pluvial | Metro lineal | EVENTO | 16.497 | 16.497 |
| 464 | Llave de paso de 3/4" con campana - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 110.439 | 110.439 |
| 465 | Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 3/4" con campana - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 65.909 | 65.909 |
| 466 | Llave de paso de 1/2", con campana - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 108.851 | 108.851 |
| 467 | Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 1/2", con campana - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 57.547 | 57.547 |
| 468 | Canilla de patio de 1/2" - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 109.635 | 109.635 |
| 469 | Mano de obra de instalación sanitaria de canilla de patio de 1/2" - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 57.274 | 57.274 |
| 470 | Canilla de 1/2" para lavatorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 123.361 | 123.361 |
| 471 | Mano de obra de instalación sanitaria de canilla de 1/2" para lavatorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 74.646 | 74.646 |
| 472 | Canilla de 1/2" pico móvil para cocina - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 185.665 | 185.665 |
| 473 | Mano de obra de colocación de canilla móvil de cocina - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 67.487 | 67.487 |
| 474 | Caja sifonada de 150x150 mm con tapa metálica - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 64.887 | 64.887 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 475 | Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 35.650 | 35.650 |
| 476 | Desengrasador de PVC con salida de 50mm - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 154.908 | 154.908 |
| 477 | Mano de obra - colocación de desengrasador de PVC con salida de 50mm - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 99.273 | 99.273 |
| 478 | Rejilla de piso sencilla de 100x100x20 mm con tapa metálica - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 44.045 | 44.045 |
| 479 | Mano de obra - colocación de rejilla de piso sencilla de 100x100x20 mm con tapa - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 24.504 | 24.504 |
| 480 | Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 132.743 | 132.743 |
| 481 | Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 85.440 | 85.440 |
| 482 | Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 136.663 | 136.663 |
| 483 | Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 83.519 | 83.519 |
| 484 | Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 137.365 | 137.365 |
| 485 | Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 79.708 | 79.708 |
| 486 | Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 136.816 | 136.816 |
| 487 | Mano de obra de instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 84.742 | 84.742 |
| 488 | Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 147.559 | 147.559 |
| 489 | Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 84.916 | 84.916 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF" - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 490 | Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 141.503 | 141.503 |
| 491 | Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 96.654 | 96.654 |
| 492 | Caño PVC 1/2" Roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 16.345 | 16.345 |
| 493 | Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" Roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 9.525 | 9.525 |
| 494 | Caño PVC 3/4" roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 22.284 | 22.284 |
| 495 | Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 3/4" roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 12.529 | 12.529 |
| 496 | Caño PVC 1" roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 22.164 | 22.164 |
| 497 | Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1" roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 12.749 | 12.749 |
| 498 | Llave de paso de 1" para agua corriente. - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 134.694 | 134.694 |
| 499 | Mano de obra de instalación de llave de paso de 1" para agua corriente. - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 65.635 | 65.635 |
| 500 | Llave de paso de 50mm para caño de termofusión - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 187.584 | 187.584 |
| 501 | Mano de obra de llave de paso de 50mm para caño de termofusión - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 100.102 | 100.102 |
| 502 | Llaves de paso de 50 mm - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 117.377 | 117.377 |
| 503 | Mano de obra de llaves de paso de 50mm - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 73.542 | 73.542 |
| 504 | Sopapa para lavatorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 70.499 | 70.499 |
| 505 | Mano de obra de instalación sanitaria de Sopapa para lavatorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 33.824 | 33.824 |
| 506 | Sopapa para pileta de acero inoxidable - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 82.181 | 82.181 |
| 507 | Mano de obra de instalación sanitaria de Sopapa para pileta de acero inoxidable - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 39.047 | 39.047 |
| 508 | Enchufe para inodoro - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 22.445 | 22.445 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF" - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|
| 509 | Mano de obra de instalación sanitaria de Enchufe para inodoro - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 18.566 | 18.566 |
| 510 | Limpieza de cámara séptica - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 140.614 | 140.614 |
| 511 | Tapa de hormigón para cámara séptica 1,20x0,80 m - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 102.386 | 102.386 |
| 512 | Limpieza y retiro de residuos de pozo ciego - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 118.166 | 118.166 |
| 513 | Tapa de hormigón para pozo ciego - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 131.828 | 131.828 |
| 514 | Mantenimiento y limpieza de tanque de agua - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 295.361 | 295.361 |
| 515 | Reparación o mantenimiento de bombas de agua - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 249.870 | 249.870 |
| 516 | Mano de obra de reparación o mantenimiento de bombas de agua - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 251.082 | 251.082 |
| 517 | Bombas de agua sumergible de 1HP - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 589.994 | 589.994 |
| 518 | Mano de obra de colocación de bombas de agua sumergible de 1HP - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 299.690 | 299.690 |
| 519 | Bombas de agua sumergible de 2,5HP - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 1.153.020 | 1.153.020 |
| 520 | Mano de obra de colocación de bombas de agua sumergible de 2,5HP - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 267.618 | 267.618 |
| 521 | Caños PVC de 1 1/2" tipo roscable para tanque de agua - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 65.551 | 65.551 |
| 522 | Mano de obra de caños PVC de 1 1/2" tipo roscable para tanque de agua - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 26.905 | 26.905 |
| 523 | Caño de tipo termofusión de 63mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 205.069 | 205.069 |
| 524 | Mano de obra de caño de tipo termofusión de 63mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 56.279 | 56.279 |
| 525 | Caño de tipo termofusión de 50mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 103.209 | 103.209 |
| 526 | Mano de obra de caño de tipo termofusión de 50mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 36.044 | 36.044 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 527 | Caño de tipo termofusión de 40mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 83.941 | 83.941 |
| 528 | Mano de obra de caño de tipo termofusión de 40mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 33.832 | 33.832 |
| 529 | Caño de tipo termofusión de 32 mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 70.362 | 70.362 |
| 530 | Mano de obra caño de tipo termofusión de 32 mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 34.046 | 34.046 |
| 531 | Caño de tipo termofusión de 25mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 62.889 | 62.889 |
| 532 | Mano de obra caño de tipo termofusión de 25mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 34.025 | 34.025 |
| 533 | Caño de tipo termofusión de 20mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 75.468 | 75.468 |
| 534 | Mano de obra caño de tipo termofusión de 20mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 35.800 | 35.800 |
| 535 | Instalación completa de alimentación para agua de tanque superior - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 190.263 | 190.263 |
| 536 | Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua de tanque Superior - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 207.517 | 207.517 |
| 537 | Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 111.121 | 111.121 |
| 538 | Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 60.735 | 60.735 |
| 539 | Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 119.216 | 119.216 |
| 540 | Mano de obra de construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 69.794 | 69.794 |
| 541 | Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 161.682 | 161.682 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF" - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 542 | Mano de obra de construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 96.353 | 96.353 |
| 543 | Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 77.959 | 77.959 |
| 544 | Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 41.735 | 41.735 |
| 545 | Tapa metálica ciega de 40x40 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 94.082 | 94.082 |
| 546 | Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 40x40 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 53.876 | 53.876 |
| 547 | Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 110.823 | 110.823 |
| 548 | Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 59.890 | 59.890 |
| 549 | Caño PVC 1/2" roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 26.167 | 26.167 |
| 550 | Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 14.373 | 14.373 |
| 551 | Caño PVC 3/4" roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 26.862 | 26.862 |
| 552 | Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 3/4" roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 14.825 | 14.825 |
| 553 | Caño PVC 1" roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 34.215 | 34.215 |
| 554 | Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1" roscable - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 17.214 | 17.214 |
| 555 | Cañería galvanizada de 75mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 159.841 | 159.841 |
| 556 | Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 75mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 91.306 | 91.306 |
| 557 | Cañería galvanizada de 50mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 98.841 | 98.841 |
| 558 | Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 50mm - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 53.319 | 53.319 |
| 559 | Destranque de cañería - Instalación Sanitaria | Metro lineal | EVENTO | 142.316 | 142.316 |
| 560 | Reparación de instalación sanitaria con cambio de accesorio - Instalación Sanitaria | Unidad | EVENTO | 180.405 | 180.405 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF" - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 561 | Lavatorio, incluyendo sopapa y bajada de desagüe - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 202.830 | 202.830 |
| 562 | Mano de obra de instalación de lavatorio, incluyendo sopapa y bajada de desagüe - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 89.932 | 89.932 |
| 563 | Cisterna alta - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 107.801 | 107.801 |
| 564 | Mano de obra de colocación de Cisterna alta - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 57.204 | 57.204 |
| 565 | Cambio de bajada para cisterna alta - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 71.260 | 71.260 |
| 566 | Mano de obra de cambio de bajada para cisterna alta - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 39.280 | 39.280 |
| 567 | Inodoro para cisterna baja - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 196.494 | 196.494 |
| 568 | Mano de obra - Colocación de inodoro para cisterna baja - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 153.126 | 153.126 |
| 569 | Inodoro para cisterna alta - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 254.596 | 254.596 |
| 570 | Mano de obra de colocación de inodoro para cisterna alta - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 155.271 | 155.271 |
| 571 | Mingitorio - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 191.690 | 191.690 |
| 572 | Mano de obra de colocación de mingitorio - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 135.801 | 135.801 |
| 573 | Lavatorio con pedestal - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 185.600 | 185.600 |
| 574 | Mano de obra de colocación de lavatorio con pedestal - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 107.536 | 107.536 |
| 575 | Mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios | Metro lineal | EVENTO | 231.352 | 231.352 |
| 576 | Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios | Metro lineal | EVENTO | 196.862 | 196.862 |
| 577 | Mesada de granito con zócalo, bacha doble de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m de mesada - Artefactos Sanitarios | Metro lineal | EVENTO | 404.052 | 404.052 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 578 | Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, bacha doble de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios | Metro lineal | EVENTO | 185.565 | 185.565 |
| 579 | Mesada de granito con zócalo, bacha industrial de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios | Metro lineal | EVENTO | 346.944 | 346.944 |
| 580 | Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, bacha industrial de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios | Metro lineal | EVENTO | 197.271 | 197.271 |
| 581 | Restitución de mesada existente de granito - Artefactos Sanitarios | Metro lineal | EVENTO | 253.675 | 253.675 |
| 582 | Mesada de granito con zócalo y pollerón, bacha de losa, sifón y canilla hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios | Metro lineal | EVENTO | 656.726 | 656.726 |
| 583 | Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo y pollerón, bacha de losa, sifón y canilla hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios | Metro lineal | EVENTO | 198.016 | 198.016 |
| 584 | Bacha de apoyar, con sopapa bajadas y conexión - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 215.615 | 215.615 |
| 585 | Mano de obra - colocación de bacha de apoyar, con sopapa bajadas y conexión - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 108.648 | 108.648 |
| 586 | Percheros de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 87.585 | 87.585 |
| 587 | Mano de obra - colocación de perchero de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 34.690 | 34.690 |
| 588 | Jaboneras de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 81.728 | 81.728 |
| 589 | Mano de obra - colocación de jaboneras de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 32.509 | 32.509 |
| 590 | Portarrollo de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 70.427 | 70.427 |
| 591 | Mano de obra - colocación de portarrollos de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 33.686 | 33.686 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 592 | Toallero de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 85.859 | 85.859 |
| 593 | Mano de obra - colocación de toallero de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 47.175 | 47.175 |
| 594 | Tapa de tanque de fibra de vidrio de 2.500 lts - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 194.363 | 194.363 |
| 595 | Tanques de Agua de Polietileno, Modelo tipo botellón bicapa de 1000 lts. - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 319.376 | 319.376 |
| 596 | Colocación de Tanques de Agua de Polietileno, Modelo tipo botellón bicapa de 1000 lts. - Artefactos Sanitarios | Unidad | EVENTO | 289.932 | 289.932 |
| 597 | Espejo viselado - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 198.074 | 198.074 |
| 598 | Mano de obra de colocación de espejo - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 154.960 | 154.960 |
| 599 | Vidrio tipo DVH- con perfilera - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 253.367 | 253.367 |
| 600 | Mano de obra de provisión y colocación de vidrio tipo DVH- sin perfilera - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 170.716 | 170.716 |
| 601 | Vidrio de 4mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 190.380 | 190.380 |
| 602 | Mano de obra de colocación de vidrio de 4mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 87.130 | 87.130 |
| 603 | Vidrio de 6mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 404.947 | 404.947 |
| 604 | Mano de obra de colocación de vidrio de 6mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 137.979 | 137.979 |
| 605 | Vidrio de 8mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 482.588 | 482.588 |
| 606 | Mano de obra de colocación de vidrio de 8mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 162.152 | 162.152 |
| 607 | Vidrio de 10mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 260.917 | 260.917 |
| 608 | Mano de obra de colocación de vidrio de 10mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 162.731 | 162.731 |
| 609 | Acrileta de 6mm para silla de oficina - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 330.933 | 330.933 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF" - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|
| 610 | Paneles acrílicos incoloros de 2-4 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 183.865 | 183.865 |
| 611 | Mano de obra de provisión y coloc. de paneles acrílicos incoloros de 2-4 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 182.363 | 182.363 |
| 612 | Paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 234.844 | 234.844 |
| 613 | Mano de obra de provisión y coloc. de paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris - Vidrios, Espejos y Acrílicos | Metros cuadrados | EVENTO | 201.293 | 201.293 |
| 614 | Cristal templado de 10 mm de color gris, incluye perfilera, herrajes y cerraduras - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 386.031 | 386.031 |
| 615 | Mano de obra de colocación de cristal templado de 10 mm - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 189.804 | 189.804 |
| 616 | Persianas metálicas en altura - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 202.734 | 202.734 |
| 617 | Mano de obra de colocación de persianas metálicas - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 94.612 | 94.612 |
| 618 | Cortinas verticales para oficinas anti solar - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 202.254 | 202.254 |
| 619 | Cortinas horizontales - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 190.662 | 190.662 |
| 620 | Cortinas tipo venecianas para oficinas - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 293.036 | 293.036 |
| 621 | Cortinas tipo Rollers para oficinas - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 211.367 | 211.367 |
| 622 | Limpieza y sellado con silicona de aberturas - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 108.987 | 108.987 |
| 623 | Limpieza y sellado con silicona de aberturas de vidrio en altura - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 131.477 | 131.477 |
| 624 | Mano de obra de limpieza y sellado con silicona de aberturas de vidrio en altura - Aberturas de Vidrio | Metros cuadrados | EVENTO | 81.536 | 81.536 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 625 | Mantenimiento para ventiladores de techo - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 64.435 | 64.435 |
| 626 | Mano de obra de mantenimiento para ventiladores de techo - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 35.672 | 35.672 |
| 627 | Mantenimiento de Tableros eléctricos - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 265.693 | 265.693 |
| 628 | Mano de obra de mantenimiento de Tableros eléctricos - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 204.818 | 204.818 |
| 629 | Cambio de cableado de 10mm con provisión de material - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 20.014 | 20.014 |
| 630 | Mano de obra de cambio de cableado de 10mm con provisión de material - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 11.684 | 11.684 |
| 631 | Cambio de cableado de 6 mm con provisión de material - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 17.473 | 17.473 |
| 632 | Mano de obra de cambio de cableado de 6 mm con provisión de material - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 10.849 | 10.849 |
| 633 | Cambio de cableado de 4 mm con provisión de material - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 14.055 | 14.055 |
| 634 | Mano de obra de cambio de cableado de 4 mm con provisión de material - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 8.110 | 8.110 |
| 635 | Cambio de cableado de 2mm con provisión de material - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 9.105 | 9.105 |
| 636 | Mano de obra de cambio de cableado de 2mm con provisión de material - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 5.459 | 5.459 |
| 637 | Cambio de cableado de 1mm con provisión de material - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 7.861 | 7.861 |
| 638 | Mano de obra de cambio de cableado de 1mm con provisión de material - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 4.340 | 4.340 |
| 639 | Reflectores HPIT o HQI - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 308.378 | 308.378 |
| 640 | Mano de obra de colocación de reflectores HPIT o HQI - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 207.524 | 207.524 |
| 641 | Reflectores tipo Led - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 270.248 | 270.248 |
| 642 | Mano de obra de colocación de reflectores tipo LED - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 98.819 | 98.819 |
| 643 | Jabalina de cobre de 3mts - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 149.524 | 149.524 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| 644 | Mano de obra de colocación de jabalina de cobre de 3mts - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 98.053 | 98.053 |
| 645 | Sustitución de condensadores - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 9.846 | 9.846 |
| 646 | Mano de obra de sustitución de condensadores - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 25.605 | 25.605 |
| 647 | Cablecanal 14x07 mm - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 9.247 | 9.247 |
| 648 | Mano de obra de cablecanal 14x07 mm - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 4.797 | 4.797 |
| 649 | Cablecanal 18x21 mm - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 13.300 | 13.300 |
| 650 | Mano de obra de cablecanal 18x21 mm - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 6.721 | 6.721 |
| 651 | Cablecanal 20x10 mm - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 16.979 | 16.979 |
| 652 | Mano de obra de cablecanal 20x10 mm - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 8.772 | 8.772 |
| 653 | Cablecanal 27x30 mm - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 28.144 | 28.144 |
| 654 | Mano de obra de cablecanal 27x30 mm - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 14.665 | 14.665 |
| 655 | Cablecanal 40x50 mm - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 25.446 | 25.446 |
| 656 | Mano de obra de cablecanal 40x50 mm - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 13.669 | 13.669 |
| 657 | Cablecanal 40x13 gris para piso - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 28.179 | 28.179 |
| 658 | Mano de obra de cablecanal 40x13 gris para piso - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 14.412 | 14.412 |
| 659 | Cablecanal 60x50 - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 97.939 | 97.939 |
| 660 | Mano de obra de cablecanal 60x50 - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 17.063 | 17.063 |
| 661 | Cablecanal 70x70 - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 42.238 | 42.238 |
| 662 | Mano de obra de cablecanal 70x70 - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 22.904 | 22.904 |
| 663 | Cablecanal 70x70 gris para piso - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 42.213 | 42.213 |
| 664 | Mano de obra de cablecanal 70x70 gris para piso - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 22.433 | 22.433 |
| 665 | Cablecanal 80x50 - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 46.268 | 46.268 |
| 666 | Mano de obra de cablecanal 80x50 - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 22.669 | 22.669 |
| 667 | Cablecanal 100x50 - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 42.949 | 42.949 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| 668 | Mano de obra de cablecanal 100x50 - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 22.574 | 22.574 |
| 669 | Cablecanal 100x50 estructurado - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 45.758 | 45.758 |
| 670 | Mano de obra de cablecanal 100x50 estructurado - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 23.046 | 23.046 |
| 671 | Cablecanal 110x80 Gris cerrado - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 45.915 | 45.915 |
| 672 | Mano de obra de cablecanal 110x80 Gris cerrado - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 22.951 | 22.951 |
| 673 | Llave TM Unipolar sistema DIN de 10 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 36.726 | 36.726 |
| 674 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM unipolar de 10 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 55.334 | 55.334 |
| 675 | Llave TM bipolar de 10 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 46.145 | 46.145 |
| 676 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 10 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 86.578 | 86.578 |
| 677 | Llave TM Unipolar de 16A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 43.730 | 43.730 |
| 678 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM unipolar de 16 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 55.334 | 55.334 |
| 679 | Llave TM bipolar de 16 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 56.974 | 56.974 |
| 680 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 16 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 86.578 | 86.578 |
| 681 | Llave TM Unipolar de 20 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 55.792 | 55.792 |
| 682 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM unipolar de 20 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 55.334 | 55.334 |
| 683 | Llave TM bipolar de 20 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 56.509 | 56.509 |
| 684 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 20A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 86.578 | 86.578 |
| 685 | Llave TM unipolar de 25 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 57.286 | 57.286 |
| 686 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM uipolar de 25A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 55.334 | 55.334 |
| 687 | Llave TM bipolar de 25 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 64.134 | 64.134 |
| 688 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 25A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 86.578 | 86.578 |
| 689 | Llave TM unipolar de 32 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 70.113 | 70.113 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|
| 690 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM uipolar de 32A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 55.334 | 55.334 |
| 691 | Llave TM 3x10 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 89.438 | 89.438 |
| 692 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x10A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 168.328 | 168.328 |
| 693 | Llave TM 3x16A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 93.756 | 93.756 |
| 694 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x16A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 168.328 | 168.328 |
| 695 | Llave TM 3x20 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 108.314 | 108.314 |
| 696 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x20A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 168.328 | 168.328 |
| 697 | Llave TM 3x25 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 102.138 | 102.138 |
| 698 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x25A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 168.328 | 168.328 |
| 699 | Llave TM 3x32 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 132.561 | 132.561 |
| 700 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x32A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 168.328 | 168.328 |
| 701 | Llave TM 3x40 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 181.767 | 181.767 |
| 702 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x40A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 168.328 | 168.328 |
| 703 | Llave TM 3x50 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 196.091 | 196.091 |
| 704 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x50A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 175.942 | 175.942 |
| 705 | Llave TM 3x100 A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 282.992 | 282.992 |
| 706 | Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x100A - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 207.097 | 207.097 |
| 707 | Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes - Instalación Eléctrica | Metros cúbicos | EVENTO | 166.354 | 166.354 |
| 708 | Mano de obra de excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes - Instalación Eléctrica | Metros cúbicos | EVENTO | 102.626 | 102.626 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|
| 709 | Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea trifásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes - Instalación Eléctrica | Metros cúbicos | EVENTO | 203.266 | 203.266 |
| 710 | Mano de obra de excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea trifásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes - Instalación Eléctrica | Metros cúbicos | EVENTO | 106.962 | 106.962 |
| 711 | Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 108.839 | 108.839 |
| 712 | Mano de obra de registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 63.761 | 63.761 |
| 713 | Registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 141.055 | 141.055 |
| 714 | Mano de obra de registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 82.989 | 82.989 |
| 715 | Artefactos eléctricos tipo LED de adosar, embutir o colgar - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 136.289 | 136.289 |
| 716 | Mano de obra de colocación de artefactos eléctricos tipo LED de adosar, embutir o colgar - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 50.753 | 50.753 |
| 717 | Toma simple o interruptor - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 59.893 | 59.893 |
| 718 | Mano de obra de colocación de toma simple o interruptor - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 87.815 | 87.815 |
| 719 | Toma schuko - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 113.172 | 113.172 |
| 720 | Mano de obras de toma Schuko - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 89.158 | 89.158 |
| 721 | Electroducto de 3/4 tipo corrugado - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 49.541 | 49.541 |
| 722 | Mano de obra de colocación de electroducto de 3/4 tipo corrugado - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 30.515 | 30.515 |
| 723 | Electroducto de 1" tipo corrugado - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 62.718 | 62.718 |
| 724 | Mano de obra de colocación de electroducto de 1" tipo corrugado - Instalación Eléctrica | Metro lineal | EVENTO | 47.152 | 47.152 |

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF" - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 725 | Reparación de ductos de aire acondicionado central. - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 192.302 | 192.302 |
| 726 | Extractores eólicos de 24 " - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 264.770 | 264.770 |
| 727 | Mano de obra de colocaciós de extractores eólicos de 24" - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 201.927 | 201.927 |
| 728 | Reparación y mantenimiento de extractores eólicos, incluye materiales - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 210.344 | 210.344 |
| 729 | Mano de obra de reparación y mantenimiento de extractores eólicos - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 133.650 | 133.650 |
| 730 | Extractores centrífugos para baño y cocina. Caudal 580 Metros cúbicos/h - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 354.184 | 354.184 |
| 731 | Colocación de extractores centrífugos para baño y cocina. Caudal 580 Metros cúbicos/h - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 247.868 | 247.868 |
| 732 | Extractores elicoidales para baño y cocina. Caudal 490 Metros cúbicos/h - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 268.846 | 268.846 |
| 733 | Colocación de extractores elicoidales para baño y cocina. Caudal 490 Metros cúbicos/h - Instalación Eléctrica | Unidad | EVENTO | 202.600 | 202.600 |
| 734 | Paneles acústicos, fonoabsorbentes con perfilera de aluminio - Varios | Metros cuadrados | EVENTO | 134.231 | 134.231 |
| 735 | Mano de obra de colocación de paneles acústicos, fonoabsorbentes con perfilera de aluminio - Varios | Metros cuadrados | EVENTO | 102.274 | 102.274 |
| 736 | Reposición de paneles acústicos, fonoabsorbentes - Varios | Metros cuadrados | EVENTO | 105.745 | 105.745 |
| 737 | Mano de obra de reposición de paneles acústicos, fonoabsorbentes - Varios | Metros cuadrados | EVENTO | 66.710 | 66.710 |
| 738 | Acarreo de residuo y escombros. - Varios | Metros cuadrados | EVENTO | 48.807 | 48.807 |
| 739 | Retiro de escombros en contenedor - Varios | Unidad | EVENTO | 234.976 | 234.976 |
| 740 | Limpieza parcial y final de obra - Varios | Metros cuadrados | EVENTO | 26.970 | 26.970 |
| PRECIO TOTAL | | | | 77.409.878 | 77.409.878 |

La aplicación de tales precios, no podrá dar lugar a reclamo alguno de pagos adicionales ni a otros ajustes que los indicados en el presente Contrato. -----

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

El pago se realizará por los trabajos efectivamente realizados, deducidos todos los impuestos, aportes y retenciones previstas en el contrato. -----
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria. -----

Condiciones de pago:

LA CONTRATISTA presentará la solicitud de pago a través de la Dirección General de Administración y Finanzas por escrito y adjuntará a dicha solicitud:

- Nota de solicitud de pago
- Certificado de Obras, acta de inicio, acta de recepción y copia del Libro de Obras; con la conformidad de los administradores del contrato y/o los responsables designados para el efecto, debiendo contar con el VºBº de la Coordinación de Recursos Administrativos.
- La factura con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables, asimismo deberán estar debidamente llenadas con los siguientes datos: Ministerio de Economía y Finanzas R.U.C.80024627-6, descripción del servicio, número de contrato, número de orden de compra/servicio, modalidad del contrato. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- Orden de Compra/Servicio;
- REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de informe de servicios personales (FIS).
- El reporte de la carga de la nómina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualización en su caso.

En caso de facturas emitidas a través de sistemas informáticos de pre impresión de facturas, que no permitan la consignación de dichos datos, los mismos podrán ser completados en el reverso de la factura precedidas de la inscripción Léase. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de Contribución de conformidad a lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 7021/22 «De Suministros y Contrataciones Públicas», y conforme lo dispone la reglamentación vigente. -----

Compromisos del contratista y contratante:

EL CONTRATISTA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el CONTRATISTA deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE). -----

El monto correspondiente de la factura será acreditado dentro del plazo previsto en la cuenta habilitada de EL CONTRATISTA, en un Banco de plaza, vía transferencia bancaria. -----

Los montos correspondientes a los siguientes ejercicios fiscales estarán supeditados a la aprobación del Presupuesto General de la Nación, de los años respectivos. -----

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el CONTRATISTA, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. -----

La presentación deficiente, incompleta o extemporánea de las facturas y los demás documentos que deban acompañarla, requeridos para su cobro, por causas imputables al CONTRATISTA, eximirá a la Contratante de eventuales responsabilidades derivadas del retraso de los pagos en caso de no contar con plan financiero para realizar los pagos como consecuencia de la presentación deficiente, incompleta o tardía de dichas facturas. -----

La Contratante no será responsable ni incurrirá en mora en el pago de las obligaciones derivadas de la ejecución contractual, en el caso de que el Proveedor/Contratista no presente la solicitud de pago con las facturas para el cobro con sus respectivos documentos anexos debidamente completados dentro de los quince (15) días computados desde la recepción de la conformidad emitida por el Administrador del Contrato o desde la notificación de la Orden de Servicio para los casos de regularización; y que dicho retraso en la presentación ocasione el vencimiento de la cuota mensual de gasto asignada para comprometer el pago por parte de Tesorería General. Los pagos correspondientes estarán supeditados a una nueva asignación de cuota de gastos, según disponibilidad. -----

La Dirección General de Administración y Finanzas a través de la Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones podrá solicitar documentación de hechos presumiblemente constitutivos de infracciones o incumplimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes y su remisión a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos establecidos en el Art. 144 de la Ley N° 7021/22 del mismo cuerpo legal. -----

Reajuste de precios:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Variación y ajuste de Precios

$$R = P_o \times [(0,35 \times S / S_o + 0,20 \times G / G_o + 0,10 \times F / F_o + 0,15 \times C / C_o + 0,20 \times L / L_o) - 1]$$

Donde:

R = Valor del reajuste

P_o = Sesenta por ciento (60%) del importe en guaraníes de los rubros a ser reajustados

S = Salario básico establecido por el Gobierno Nacional Código N° 200/1 de la CAPACO.

CONTRATO MEF N.º 33/2024

EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

G = Precio del litro de gasoil establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, Código N° 21/3 de la CAPACO.

F = Precio del kilogramo de varilla de hierro Código N° 07/2 de la CAPACO.

C = Precio del cemento gris, determinado por el BCP (Ley 4678/2013).

L = Suma de los precios de la revista CAPACO de los siguientes materiales: ladrillo prensado rojo (Código N° 3/6), teja prensada (Código N° 4/7), pintura látex pintor (Código N° 2012/1), Esmalte sintético (Código N° 2012/2).

Observación: CAPACO: Cámara Paraguaya de la Construcción

BCP: Banco Central del Paraguay

So, Go, Fo, Co y Lo: corresponde a los precios promedios de los rubros mencionados más arriba.

La suma de todos los coeficientes porcentuales debe ser igual a 1 (uno). -----

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. -----

En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión. -----

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución. -----

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del mismo hasta 24 meses con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. -----

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria. -----

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la SEÑORA SONIA RAQUEL RIVAS GENES (administrador titular) o del SEÑOR OSCAR GALEANO AVALOS (administrador alterno), ambos funcionarios del Departamento de Servicios Generales, dependiente de la Coordinación de Recursos Administrativos de la Dirección General de Administración y Finanzas. -----

La dependencia afectada, deberá comunicar a la Dirección General de Administración y Finanzas en tiempo y forma si EL CONTRATISTA ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula de multas del presente contrato a través del Departamento de Monitoreo de Contratos dependiente de la CUOC. -----

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CONTRATO MEF N.º 33/2024
EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620, SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. -----

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 «Por la cual se reglamenta la Ley N° 7021/2022 «De suministro y Contrataciones Públicas», caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. -----

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22 «De suministro y Contrataciones Públicas». -----

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N.º 7021/22, y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. -----

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales. -----

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. -----

15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato. -----

CONTRATO MEF N.º 33/2024
**EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 01/2024, “MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF” - PLURIANUAL - I.D.: 446.620,
SUSCRITO CON LA EMPRESA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**

El CONTRATISTA correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción. -----

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. -----

16. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad suscriben el presente contrato, en fecha y hora descrita en la firma cualificada. -----

POR Y EN NOMBRE DE LA CONTRATANTE

HORACIO ESTEBAN CODAS GÓMEZ NÚÑEZ
GERENTE GENERAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

POR Y EN NOMBRE DE LA CONTRATISTA

PABLO ADRIANO RODRÍGUEZ RODAS
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

*Verificado: Coordinador, Unidad Operativa de
Contratación.*