



MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL
Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

Contrato Administrativo N° 33/2024

Entre la Municipalidad de Fulgencio Yegros, domiciliada en en calle Francia e/ Octavio Bosch y Tte. Fariña, República del Paraguay, representada para este acto por Claudia Sosa de Dávalos, con cédula de identidad N° 999.745, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma Constructora Metalúrgica MIQUEAS, domiciliada en Dr. Emiliano Paiva e/ Dr. Juan Zoilo Vera y Tte. Herreros-Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por Alfonso Benítez Arevalos, con cédula de identidad N° 3.628.310, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de CONSTRUCCION DE COCINA CON DESPENSA 6,05 X 6,10 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

CONSTRUCCION DE COCINA CON DESPENSA 6,05 X 6,10 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)


CONSTRUCTORA METALÚRGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0


Dra. Claudia Sosa de Dávalos
Intendente
Municipalidad de F. Yegros



MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL
Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 454826

Procedimiento de contratación


El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 10/2024, convocado por la Municipalidad de Fulgencio Yegros. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 218/2024.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE N°1 COCINA CON DESPENSA COL. NAC. DON EMILIO NAPOUT

Ítem	Descripción	CONSTRUCTORA METALURGICA MIQUEAS			
		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno	PARAGUAYA	40,00	33.000	1.320.000
2	Replanteo	PARAGUAYA	37,00	25.000	925.000
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	PARAGUAYA	6,90	240.000	1.656.000
4	Zapatas de H°A°	PARAGUAYA	0,35	2.400.000	840.000
5	Pilares de H° A°	PARAGUAYA	0,30	2.800.000	840.000
6	Viga cumbrera y galería (H°A°)	PARAGUAYA	0,50	2.800.000	1.400.000
7	Encadenado inferior y superior de H°A°	PARAGUAYA	2,32	2.750.000	6.380.000
8	Muro de nivelación de 0,15 cm	PARAGUAYA	4,60	105.000	483.000
9	Aislación asfáltica de paredes	PARAGUAYA	12,50	95.000	1.187.500
10	Muro de elevación de 0,15 a revocar	PARAGUAYA	49,60	102.000	5.059.200
11	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes prensados	PARAGUAYA	54,34	120.000	6.520.800
12	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	PARAGUAYA	7,00	44.000	308.000
13	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto para galería. Núcleo de H°A°	PARAGUAYA	7,50	240.000	1.800.000


CONSTRUCTORA METALURGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0


Dra. Claudia Sosa de Dávalos
Intendente
Municipalidad de F. Yegros



MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MINUCIPAL
Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

14	Techo de tejas españolas y tejelones prensados a maquina	PARAGUAYA	52,00	280.000	14.560.000
15	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	PARAGUAYA	1,00	6.000.000	6.000.000
16	Revoque de paredes interior a una capa	PARAGUAYA	94,50	33.000	3.118.500
17	Relleno y apisonado de interiores	PARAGUAYA	7,50	88.000	660.000
18	Revoque de paredes exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	PARAGUAYA	17,00	40.000	680.000
19	Revoque de viga cumbreira, galería y encadenado de H°A°	PARAGUAYA	48,00	42.000	2.016.000
20	Revoque de pilares de H°A°	PARAGUAYA	3,20	42.000	134.400
21	Contrapiso de H° de cascote	PARAGUAYA	87,28	32.000	2.792.960
22	Carpeta de nivelación	PARAGUAYA	87,28	30.000	2.618.400
23	Piso mosaico de granito reconstituido, fondo gris, pulido	PARAGUAYA	87,28	110.000	9.600.800
24	Zócalo granito reconstituido gris pulido	PARAGUAYA	53,90	35.000	1.886.500
25	Abertura metálica ventanas tipo valancines	PARAGUAYA	3,00	380.000	1.140.000
26	Abertura metálica ventana metálica de 0,90 x 2,10	PARAGUAYA	2,85	580.000	1.653.000
27	Abertura metálica puerta metálica de 0,90 x 2,10	PARAGUAYA	1,89	580.000	1.096.200
28	Alfeizer de ventana de mortero 1:3 (cemento-arena)	PARAGUAYA	2,40	75.000	180.000
29	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	PARAGUAYA	84,00	52.000	4.368.000
30	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	PARAGUAYA	10,50	33.000	346.500
31	Pintura de viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acílico	PARAGUAYA	37,44	44.000	1.647.360
32	Pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	PARAGUAYA	6,50	52.000	338.000
33	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	PARAGUAYA	97,19	33.000	3.207.270
34	Pintura de tejelones con barniz marino (FDA)	PARAGUAYA	52,00	48.000	2.496.000
35	Pintura de puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	PARAGUAYA	3,80	52.000	197.600
36	Pintura de tirantes y listón de boca de H°A° al látex	PARAGUAYA	79,80	38.000	3.032.400
37	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	PARAGUAYA	11,00	38.000	418.000
38	Revestido de azulejos	PARAGUAYA	5,70	80.000	456.000
39	Vidrios dobles	PARAGUAYA	2,40	230.000	552.000
40	Capitel de pilares	PARAGUAYA	3,00	150.000	450.000
41	Rampa con piso de granito lavado	PARAGUAYA	1,00	650.000	650.000
42	Desagüe pluvial-Canaleta y caño de bajada N° 24, desarrollo: 55	PARAGUAYA	49,90	5.027.400	5.027.400
43	Instalación de tablero TS	PARAGUAYA	5,00	400.000	2.000.000
44	Instalación de comandos de ventiladores	PARAGUAYA	2,00	220.000	440.000


CONSTRUCTORA METALÚRGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0


Dra. Claudia Sosa de Dávalos
Intendente
Municipalidad de F. Yegros




MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL
Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

45	Alimentación de circuitos de luces	PARAGUAYA	7,00	130.000	910.000
46	Alimentación de circuitos de tomas	PARAGUAYA	5,00	140.000	700.000
47	Alimentación de circuitos de ventiladores	PARAGUAYA	2,00	130.000	260.000
48	Artefactos fluorescentes de 1x40 W LED	PARAGUAYA	3,00	120.000	360.000
49	Artefactos fluorescentes de 1x40 W LED, con fotocélula en galería	PARAGUAYA	2,00	130.000	260.000
50	Ventilador de techo de 56"(motor pesado)	PARAGUAYA	2,00	600.000	1.200.000
51	Registro eléctrico 30x30x70	PARAGUAYA	1,00	350.000	350.000
52	Instalación de agua corriente	PARAGUAYA	1,00	800.000	800.000
53	Instalaciones de pileta de 2 bachas inoxidable, canilla pico mócil y desengrasador	PARAGUAYA	1,00	1.550.000	1.550.000
54	Desague pluvial	PARAGUAYA	1,00	1.407.210	1.407.210
55	Cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A°	PARAGUAYA	1,00	5.650.000	5.650.000
56	Limpieza final	PARAGUAYA	40,00	44.000	1.760.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO					117.690.000

LOTE N°2-COCINA CON DESPENSA COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL

Ítem	Descripción	CONSTRUCTORA METALURGICA MIQUEAS			
		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno	PARAGUAYA	40,00	33.000	1.320.000
2	Replanteo	PARAGUAYA	37,00	25.000	925.000
3	Excavación y carga de cimient con PBC	PARAGUAYA	6,90	240.000	1.656.000
4	Zapatas de H°A°	PARAGUAYA	0,35	2.400.000	840.000
5	Pilares de H° A°	PARAGUAYA	0,30	2.800.000	840.000
6	Viga cumbrera y galería (H°A°)	PARAGUAYA	0,50	2.800.000	1.400.000
7	Encadenado inferior y superior de H°A°	PARAGUAYA	2,32	2.750.000	6.380.000
8	Muro de nivelación de 0,15 cm	PARAGUAYA	4,60	105.000	483.000
9	Aislación asfáltica de paredes	PARAGUAYA	12,50	95.000	1.187.500
10	Muro de elevación de 0,15 a revocar	PARAGUAYA	49,60	102.000	5.059.200
11	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes prensados	PARAGUAYA	54,34	120.000	6.520.800


CONSTRUCTORA METALURGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0


Dña. Claudia Sosa de Davalos
Intendente
Municipalidad de F. Yegros




MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MINUCIPAL

Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

12	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	PARAGUAYA	7,00	44.000	308.000
13	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto para galería. Núcleo de H°A°	PARAGUAYA	7,50	240.000	1.800.000
14	Techo de tejas españolas y tejuelones prensados a maquina	PARAGUAYA	52,00	280.000	14.560.000
15	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	PARAGUAYA	1,00	6.000.000	6.000.000
16	Revoque de paredes interior a una capa	PARAGUAYA	94,50	33.000	3.118.500
17	Relleno y apisonado de interiores	PARAGUAYA	7,50	88.000	660.000
18	Revoque de paredes exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	PARAGUAYA	17,00	40.000	680.000
19	Revoque de viga cumbreira, galería y encadenado de H°A°	PARAGUAYA	48,00	42.000	2.016.000
20	Revoque de pilares de H°A°	PARAGUAYA	3,20	42.000	134.400
21	Contrapiso de H° de cascote	PARAGUAYA	87,28	32.000	2.792.960
22	Carpeta de nivelación	PARAGUAYA	87,28	30.000	2.618.400
23	Piso mosaico de granito reconstituido, fondo gris, pulido	PARAGUAYA	87,28	110.000	9.600.800
24	Zócalo granito reconstituido gris pulido	PARAGUAYA	53,90	35.000	1.886.500
25	Abertura metálica ventanas tipo valancines	PARAGUAYA	3,00	380.000	1.140.000
26	Abertura metálica ventana metálica de 0,90 x 2,10	PARAGUAYA	2,85	580.000	1.653.000
27	Abertura metálica puerta metálica de 0,90 x 2,10	PARAGUAYA	1,89	580.000	1.096.200
28	Alfeizer de ventana de mortero 1:3 (cemento-arena)	PARAGUAYA	2,40	75.000	180.000
29	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	PARAGUAYA	84,00	52.000	4.368.000
30	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	PARAGUAYA	10,50	33.000	346.500
31	Pintura de viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acílico	PARAGUAYA	37,44	44.000	1.647.360
32	Pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	PARAGUAYA	6,50	52.000	338.000
33	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	PARAGUAYA	97,19	33.000	3.207.270
34	Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	PARAGUAYA	52,00	48.000	2.496.000
35	Pintura de puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	PARAGUAYA	3,80	52.000	197.600
36	Pintura de tirantes y listón de boca de H°A° al látex	PARAGUAYA	79,80	38.000	3.032.400
37	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	PARAGUAYA	11,00	38.000	418.000
38	Revestido de azulejos	PARAGUAYA	5,70	80.000	456.000
39	Vidrios dobles	PARAGUAYA	2,40	230.000	552.000
40	Capitel de pilares	PARAGUAYA	3,00	150.000	450.000
41	Rampa con piso de granito lavado	PARAGUAYA	1,00	650.000	650.000


CONSTRUCTORA METALURGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0


Dña. Claudia Sosa de Davalos
Intendente
Municipalidad de F. Yegros



MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MINUCIPAL
Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

42	Desagüe pluvial-Canaleta y caño de bajada N° 24, desarrollo: 55	PARAGUAYA	49,90	5.027.400	5.027.400
43	Instalación de tablero TS	PARAGUAYA	5,00	400.000	2.000.000
44	Instalación de comandos de ventiladores	PARAGUAYA	2,00	220.000	440.000
45	Alimentación de circuitos de luces	PARAGUAYA	7,00	130.000	910.000
46	Alimentación de circuitos de tomas	PARAGUAYA	5,00	140.000	700.000
47	Alimentación de circuitos de ventiladores	PARAGUAYA	2,00	130.000	260.000
48	Artefactos fluorescentes de 1x40 W LED	PARAGUAYA	3,00	120.000	360.000
49	Artefactos fluorescentes de 1x40 W LED, con fotocélula en galería	PARAGUAYA	2,00	130.000	260.000
50	Ventilador de techo de 56"(motor pesado)	PARAGUAYA	2,00	600.000	1.200.000
51	Registro eléctrico 30x30x70	PARAGUAYA	1,00	350.000	350.000
52	Instalación de agua corriente	PARAGUAYA	1,00	800.000	800.000
53	Instalaciones de pileta de 2 bachas inoxidable, canilla pico móvil y desengrasador	PARAGUAYA	1,00	1.550.000	1.550.000
54	Desague pluvial	PARAGUAYA	1,00	1.407.210	1.407.210
55	Cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A°	PARAGUAYA	1,00	5.650.000	5.650.000
56	Limpieza final	PARAGUAYA	40,00	44.000	1.760.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO					117.690.000

LOTE N° 3-COCINA MAS DESPENSA COLEGIO NACIONAL SANTIAGO CORTESI

Ítem	Descripción	CONSTRUCTORA METALURGICA MIQUEAS			
		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno	PARAGUAYA	40,00	33.000	1.320.000
2	Replanteo	PARAGUAYA	37,00	25.000	925.000
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	PARAGUAYA	6,90	240.000	1.656.000
4	Zapatas de H°A°	PARAGUAYA	0,35	2.400.000	840.000
5	Pilares de H° A°	PARAGUAYA	0,30	2.800.000	840.000
6	Viga cumbrera y galería (H°A°)	PARAGUAYA	0,50	2.800.000	1.400.000
7	Encadenado inferior y superior de H°A°	PARAGUAYA	2,32	2.750.000	6.380.000
8	Muro de nivelación de 0,15 cm	PARAGUAYA	4,60	105.000	483.000


CONSTRUCTORA METALURGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0


Dra. Claudia Sosa de Dávalos
Intendente
Municipalidad de F. Yegros




MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL

Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

9	Aislación asfáltica de paredes	PARAGUAYA	12,50	95.000	1.187.500
10	Muro de elevación de 0,15 a revocar	PARAGUAYA	49,60	102.000	5.059.200
11	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes prensados	PARAGUAYA	54,34	120.000	6.520.800
12	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	PARAGUAYA	7,00	44.000	308.000
13	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto para galería. Núcleo de H°A°	PARAGUAYA	7,50	240.000	1.800.000
14	Techo de tejas españolas y tejuelones prensados a maquina	PARAGUAYA	52,00	280.000	14.560.000
15	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H°A°	PARAGUAYA	1,00	6.000.000	6.000.000
16	Revoque de paredes interior a una capa	PARAGUAYA	94,50	33.000	3.118.500
17	Relleno y apisonado de interiores	PARAGUAYA	7,50	88.000	660.000
18	Revoque de paredes exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	PARAGUAYA	17,00	40.000	680.000
19	Revoque de viga cumbreira, galería y encadenado de H°A°	PARAGUAYA	48,00	42.000	2.016.000
20	Revoque de pilares de H°A°	PARAGUAYA	3,20	42.000	134.400
21	Contrapiso de H° de cascote	PARAGUAYA	87,28	32.000	2.792.960
22	Carpeta de nivelación	PARAGUAYA	87,28	30.000	2.618.400
23	Piso mosaico de granito reconstituido, fondo gris, pulido	PARAGUAYA	87,28	110.000	9.600.800
24	Zócalo granito reconstituido gris pulido	PARAGUAYA	53,90	35.000	1.886.500
25	Abertura metálica ventanas tipo valancines	PARAGUAYA	3,00	380.000	1.140.000
26	Abertura metálica ventana metálica de 0,90 x 2,10	PARAGUAYA	2,85	580.000	1.653.000
27	Abertura metálica puerta metálica de 0,90 x 2,10	PARAGUAYA	1,89	580.000	1.096.200
28	Alfeizer de ventana de mortero 1:3 (cemento-arena)	PARAGUAYA	2,40	75.000	180.000
29	Pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	PARAGUAYA	84,00	52.000	4.368.000
30	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	PARAGUAYA	10,50	33.000	346.500
31	Pintura de viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acílico	PARAGUAYA	37,44	44.000	1.647.360
32	Pintura de aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	PARAGUAYA	6,50	52.000	338.000
33	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	PARAGUAYA	97,19	33.000	3.207.270
34	Pintura de tejuelones con barniz marino (FDA)	PARAGUAYA	52,00	48.000	2.496.000
35	Pintura de puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	PARAGUAYA	3,80	52.000	197.600
36	Pintura de tirantes y listón de boca de H°A° al látex	PARAGUAYA	79,80	38.000	3.032.400
37	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	PARAGUAYA	11,00	38.000	418.000
38	Revestido de azulejos	PARAGUAYA	5,70	80.000	456.000


CONSTRUCTORA METALÚRGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0


Dra. Claudia Sosa de Dávalos
Intendente
Municipalidad de F. Yegros



MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL
Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

39	Vidrios dobles	PARAGUAYA	2,40	230.000	552.000
40	Capitel de pilares	PARAGUAYA	3,00	150.000	450.000
41	Rampa con piso de granito lavado	PARAGUAYA	1,00	650.000	650.000
42	Desagüe pluvial-Canaleta y caño de bajada N° 24, desarrollo: 55	PARAGUAYA	49,90	5.027.400	5.027.400
43	Instalación de tablero TS	PARAGUAYA	5,00	400.000	2.000.000
44	Instalación de comandos de ventiladores	PARAGUAYA	2,00	220.000	440.000
45	Alimentación de circuitos de luces	PARAGUAYA	7,00	130.000	910.000
46	Alimentación de circuitos de tomas	PARAGUAYA	5,00	140.000	700.000
47	Alimentación de circuitos de ventiladores	PARAGUAYA	2,00	130.000	260.000
48	Artefactos fluorescentes de 1x40 W LED	PARAGUAYA	3,00	120.000	360.000
49	Artefactos fluorescentes de 1x40 W LED, con fotocélula en galería	PARAGUAYA	2,00	130.000	260.000
50	Ventilador de techo de 56"(motor pesado)	PARAGUAYA	2,00	600.000	1.200.000
51	Registro eléctrico 30x30x70	PARAGUAYA	1,00	350.000	350.000
52	Instalación de agua corriente	PARAGUAYA	1,00	800.000	800.000
53	Instalaciones de pileta de 2 bachas inoxidable, canilla pico mócil y desengrasador	PARAGUAYA	1,00	1.550.000	1.550.000
54	Desague pluvial	PARAGUAYA	1,00	1.407.210	1.407.210
55	Cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A°	PARAGUAYA	1,00	5.650.000	5.650.000
56	Limpieza final	PARAGUAYA	40,00	44.000	1.760.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO					117.690.000

Monto total del contrato Lote N°1 + LoteN°2 + Lote N°3 asciende a Gs. 353.070.000:
(Guaraníes trescientos cincuenta y tres millones setenta mil)


El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *BNF Cuenta corriente 029-00-2907981 a Nombre del Sr. Alfonso Benítez Arevalos*

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.


CONSTRUCTORA METALÚRGICA
M!QUEAS
RUC: 3.628.310 - 0


Dña. Claudia Sosa de Davalos
Intendente
Municipalidad de F. Yegros



MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL
Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

La Señora Elsa Marlene Segovia Báez.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas


Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.


CONSTRUCTORA METALÚRGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0


Dra. Claudia Sosa de Dávalos
Intendente
Municipalidad de F. Yegros



MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL
Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fulgencio Yegros República del Paraguay al día cuatro mes noviembre del año dos mil veinti cuatro.


CONSTRUCTORA METALURGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0


Dra. Claudia Sosa de Dávalos
Intendente
Municipalidad de F. Yegros



MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA MUNICIPAL

Calle Francia entre Tte. Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña

Firmado por: Dra. Claudia Sosa de Davalos en nombre de la Contratante.
Intendente

Firmado por: Municipalidad de Fulgencio Yegros en nombre del Proveedor.



CONSTRUCTORA METALÚRGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0