MUNICIPALIDAD
GRAL PR NIGo MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORINIGO
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Mecal. Lépez e/ Repiblica Argentina y José A. Flores
R.U.C. 80024586-5

General Higinio Morinigo, 01 de Noviembre de 2024.

Sefior Referencia: CONSTRUCCION DE UNA

, : ; 2 COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA
Dr. Abg. Juan Agustin Encina, Director Nacional. BASICA N° 618 MONSENOR JUAN

Direccidén Nacional de Contrataciones Publicas BENITEZ BALMACEDA 1D:453628

Presente

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a donde corresponda, en atencién a la referencia, a fin de
formular la siguiente DECLARACION JURADA, considerando las siguientes normativas vigentes:

El Articulo 61 de la Ley N° 7021/22 dispone que “El plazo minimo y el mdximo para la formalizacion
del contrato estard previsto en la reglamentacién de la presente Ley...”

El Articulo 107 de la Ley N° 7021/22 establece que la emision del cddigo de contratacion certifica que
el procedimiento de contratacién fue difundido a través del SICP, y su obtencién por parte de las Contratantes,
esté sujeta al cumplimiento de los procedimientos previstos en la reglamentacion respectiva.

El Decreto Reglamentario N° 9823/23 en su Articulo 82 dispone que “El oferente adjudicado o su
representante debidamente autorizado, deberd suscribir el contrato dentro del plazo mdximo de quince dias
hdbiles contados desde el dia siguiente a la notificacion de adjudicacion...”, y en su segundo parrafo establece
que “La formalizacién del contrato solo podra ser concluida por la comvocante, una vez vencido el plazo
establecido en la normativa para la interposicion del recurso de protesta "

El Articulo 126 del Decreto Reglamentario N° 9823/23 dispone que "Si el plazo dispuesto por la
normativa para formular protestas no estuviere cumplido, la DNCP no emitird el Cédigo de Contratacién. La
DNCP reglamentard excepciones para la emision de cédigos de contratacién”.

La Resolucién DNCP N° 4400/2023 en su articulo 51 establece que “La protesta contra el resultado
del procedimiento de contratacion debe ser interpuesta dentro del plazo de siete (7) dias hdbiles posteriores a
la notificacidn del acto administrativo pertinente."

La Resolucién DNCP N° 4401/2023 en su articulo 195 establece que “La DNCP podrd expedir el
Cddigo de contratacion una vez analizada toda la documentacion recibida y verificado el cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes que regulan su emisién, dentro de los plazos establecidos para la verificacion.
Serd necesario la obtencién del Cédigo de Contratacion en forma previa a la etapa de obligacién, ademds de
ser un requisito indispensable para efectuar los pagos.”

La Resolucion DNCP N° 15/2024 en su articulo 3° establece: “4 fin de garantizar los derechos de los
oferentes en los procedimientos de Contratacion regidos por la Ley N° 7021/22, la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas (DNCP) no emitird el Codigo de Contratacién (CC) si no estuviere cumplido el plazo
previsto en la norma para presentar protesta computado desde la ultima notificacién realizada, salvo las
siguientes excepcion: a) Cuando la Convocante justifique las razones en virtud de las cuales el cumplimiento
del plazo sefialado generaria un dafio o perjuicio al Interés Publico, lo cual podrad ser acreditado mediante la
presentacion de una Declaracion Jurada firmada por el Encargado de UOC, donde consten los motivos
alegados y la manifestacion expresa de su exclusiva responsabilidad para sustentar dicha solicitud".
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Por lo tanto, teniendo en cuenta las normativas citadas anteriormente, manifestamos, en caracter de
DECLARACION JURADA, cuanto sigue, atendiendo el Art. 3, inc. a) de la Resolucién DNCP N° 15/2024:

Que, debido a la urgencia de contratar las obras requeridas, considerando que la presente convocatoria tiene por
objeto la “: CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 618 MONSENOR JUAN
BENITEZ BALMACEDA ID: 453628, teniendo en cuenta que las malas condiciones de dichas instituciones han
sufrido importantes deterioros debido a las necesidades de los nifios y adolescentes de contar en la Institucidn
con Cocina comedor con miras al proyecto hambre cero, razon por la cual es necesaria realizar la Construccion
requeridas en forma urgente, a fin de satisfacer la necesidad de la institucién. En consecuencia, se firmé el
Contrato antes del vencimiento del plazo previsto en la normativa para presentar protesta computado desde la

ultima notificacién realizada, de lo contrario se generaria dafio o perjuicio al Interés Publico, conforme a lo
seflalado anteriormente.

Por ultimo, la convocante asume la absoluta responsabilidad de la misma ante eventuales consecuencias
del presente procedimiento licitatorio en las condiciones establecidas.

Se remite el contrato correspondiente para su publicacion en el SICP

José Omar Cuevas Chiparro
Intendente Municipal
Municipalidad Gral. H, Morinige



