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Contrato 07/2025

Entre, la Municipalidad de Caacupé, domiciliada en Municipalidad de Caacupé, calle Ayala
Solis ¢/ Boquerdn y Alberdi, Repiblica del Paraguay, representada para este acto por Lic.
Dicgo Armando- Riveros Gonzilez, Intendente Municipal con cédula de identidad N°
h3.662.726 y la Lic. Rosa Candelaria Gonzilez Saucedo, Secretaria General con cedula de
identidad N° 2.063.497, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por
la otra, la firma Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas de GC Ingenieria con Ruc N°
3.746.091-9, domiciliada en Matias Ferreira Y Poetas Paraguayos, Asuncién . Repiiblica del
Paraguay, denominada en adelante ¢l PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS
PARTES" ¢, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE
ADQUISION Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUINES- AD REFERENDUM",
¢l cual estari sujeto a las siguientes cldusulas y condiciones:
I

i
OBJETO DEL CONTRATO

EI presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES,
en relacion a la adjudicacion de la convocatoria:

AI)QUISICI()N_ Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUINES - AD REFERENDUM
ID 458898

-

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, ademas de los
documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Plicgol de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor:

La resolucion de adjudicacién del contrato emitida por la contratante y su respectiva
notificacioén.

e R0 op

Los documentos que forman parte del contrato deberdn considerarse mutuamente

explicativos; ¢n caso de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dard
cn cl orden enunciado anteriormente.

DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ESPECIFICACIONES TECNICAS

IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO l"ARA CUBRIR EL

COMI’ROM]SP DERIVADO DEL CONTRATO
' 1

Ll crédito presupuestario para cubrir el compro

prc\'islo/cpnfﬂpn&g;l Certificado de Disponibilidad

Anual 4¢ G¥7 rﬁ@ﬁo}lcs (PAC) con f1IDR¥S: 4588

/= l'\‘i o= P__‘D@thv@ — |

.C. Ingenieria
De Gregor Campuzano

Ruc:3.746.091- 9
4ol presepte contrato esti

cilado al Programa

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

VIGENCIA DEL CONTRATO
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Il presente Contrato es el resultado del procedimiento de MCN N° 05/25 con\'oc?d.o por la
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE. La adjudicacién fue realizada segun acto administrativo
“N©36.224/2025 de fecha 10 de febrero 2025,

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

MCN N*05/25 ADQUISICION Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUINES - AD REFERENDUM
1D 458898

1 Un. . 1,555,000
- Cortel de obra nacional 1 1,555,000

Provision y colocacidn de Piso

2 m2 398,660,000
Adogquines de 10x20x6 cm nacional 3,100 128,600

3 . 2,237,500
Arena Lavada de 5¢cm nacional m3 179 12,500

4 69,130,000
Compactacion de terreno nacional m2 3,100 22,300

5 Adquisicidr”y colocacion de . 66,417,500
Cordon nacional ml 775 85,700

ettt S
__TOTAL - |538,000,000

TOTAL : Guaranles quinientos treinta y ocho millones

La vigencia del presente contrato serd: desde la orden de inicio de obras hasta la recepcion
definitiva de obras

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberdn ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion

de las bases de I convocatoria.

ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion de este contrato estard a
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FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL
.CONTRATO

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las
Condiciones Contractuales, la cual se presentard a mis tardar dentro de los 10 (dias)
calendarios siguientes a la firma del contrato.

MULTAS

Las multas y othhss penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme
con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado ¢l monto cquivalente a la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrd aplicar el procedimicnto de
rescision de contratos de conformidad al Articulo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL
SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES
PUBLICAS™, caso contrario deberd scguir aplicando ¢l monto de las multas que
correspondan.

“La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de Ja Garantia
de Cumplimiento del Contrato deberd comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el
articulo 144 de la Ley N° 7021/22.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O
RESCINDIR

Las causales y q procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las
Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién de los contratos se dirimird conforme las
reglas establecidas en la legislacion aplicable v en las Condiciones Contractuales.

ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Piblicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del
procedimicnto, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito cntre LAS PARTES, el
Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedard automaticamente sin
efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo
asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo egjecutado del
contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

[l contrato, asf como toda la correspondencia y documentos f¥lativos al contrato, debe
ser escritos en idioma castellano. Los documentog'd sen 0 y\naterial impreso que forme
parte del contrato, pueden estar redactados en otto Iditrha-
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“L1 proveedor correrd con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los
riespos derivados de la exactitud de dicha traduccion.

En el mismo plazo indicado en el pirmafo anterior, se deberd remitir a la convecante la

actualizacion de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada la ejecucion del
presente contralo.
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EN TESTIMONIO de conformidad se suseriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y u

un solo efecto en la Ciudad de Caacupé Republica del Paraguay al dia de 21 febrero afio
2025.
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