



MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: municipalidadtobati@gmail.com

Tobati - Paraguay



"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"

Contrato 09/2025 - Construcción De Cocina Con Depósito Para la Esc. Básica N.º 692 Defensores Del Chaco, la Esc. Básica N.º 2232 Takuaty y la Esc. Básica N.º 3906 Maestra Telma Salvioni De Cabriza. -

Entre la Municipalidad de Tobati, domiciliada en 14 de mayo esq. Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abg. Luis Osmar Ferreira**, con C.I. N.º 3.996.953, en su calidad de Intendente Municipal, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **EM CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Tte. Molas N.º 216 esq. Luis Irrazabal de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, con RUC N.º 3.637.541-1, representada para este acto por **Erico David Meaurio Alonso**, con cédula de identidad N.º 3.637.541, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Construcción De Cocina Con Depósito Para la Esc. Básica N.º 692 Defensores Del Chaco, la Esc. Básica N.º 2232 Takuaty y la Esc. Básica N.º 3906 Maestra Telma Salvioni De Cabriza", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:


Construcción De Cocina Con Depósito Para la Esc. Básica N.º 692 Defensores Del Chaco, la Esc. Básica N.º 2232 Takuaty y la Esc. Básica N.º 3906 Maestra Telma Salvioni De Cabriza. -


2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.


E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1


Abog. Luis Osmar Ferreira
Intendente Municipal
Tobati - Paraguay



MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: municipalidadtobati@gmail.com

Tobati - Paraguay



"Comprometidos con nuestro pueblo-Ñande Tobati"

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 465253.-

5. Procedimiento de contratación


El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Menor Cuantía Nacional N° 465253, convocado por la MUNICIPALIDAD DE TOBATI. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 614/2025.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Grupo 1 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2 - ESC. BAS. N° 692 DEFENSORES DEL CHACO.

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de obra	40,00	23.000	920.000
2	Replanteo y marcación	37,00	10.000	370.000
3	Cimiento	6,90	700.000	4.830.000
4	Colocación de hormigón armado	0,35	3.000.000	1.050.000
5	Colocación de hormigón armado	0,30	3.000.000	900.000
6	Colocación de hormigón armado	0,50	3.000.000	1.500.000
7	Colocación de hormigón armado	2,32	3.000.000	6.960.000
8	Mesada de mampostería con revestimiento	0,50	3.000.000	1.500.000
9	Colocación de pisos	4,60	250.000	1.150.000
10	Colocación de pisos	7,50	140.000	1.050.000
11	Aislación	27,50	126.000	3.465.000
12	Mampostería	52,60	130.000	6.838.000
13	Mampostería	54,34	190.000	10.324.600
14	Mampostería	7,00	44.642	312.494
15	Pilar	7,50	252.000	1.890.000
16	Construcción/Colocación de techo/tinglado	52,00	320.000	16.640.000
17	Construcción/Colocación de techo/tinglado	1,00	2.437.500	2.437.500
18	Revoques	100,50	54.000	5.427.000


Abog. Luis Omar Ferreira
Intendente Municipal
Tobati - Paraguay


E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1



MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: municipalidadtobati@gmail.com


Tobati - Paraguay



"Comprometidos con nuestro pueblo- Nande Tobati"

19	Revoques	17,00	54.000	918.000
20	Revoques	48,00	57.000	2.736.000
21	Revoques	13,90	42.000	583.800
22	Colocación de pisos	33,50	60.383	2.022.831
23	Colocación de pisos	33,50	160.000	5.360.000
24	Colocación de pisos	29,00	67.083	1.945.407
25	Aberturas	2,00	676.250	1.352.500
26	Aberturas	1,00	2.368.490	2.368.490
27	Aberturas	1,00	2.536.271	2.536.271
28	Aberturas	1,00	1.237.238	1.237.238
29	Aberturas	2,00	1.237.238	2.474.476
30	Colocación de marcos para puertas y ventanas	2,40	48.342	116.021
31	Servicio de pintura	90,00	42.000	3.780.000
32	Servicio de pintura	10,50	40.000	420.000
33	Servicio de pintura	37,44	42.000	1.572.480
34	Servicio de pintura	6,50	42.000	273.000
35	Servicio de pintura	97,19	40.000	3.887.600
36	Servicio de pintura	52,00	40.000	2.080.000
37	Servicio de pintura	3,80	40.000	152.000
38	Servicio de pintura	79,80	40.000	3.192.000
39	Servicio de pintura	11,00	46.000	506.000
40	Revestimiento de azulejos	5,70	120.000	684.000
41	Revestimiento de azulejos	4,50	1.105.000	4.972.500
42	Colocación de vidrios	2,40	305.667	733.601
43	Pilar	3,00	483.622	1.450.866
44	Construcción de rampa peatonal	1,00	2.147.083	2.147.083
45	Construcción de desagüe pluvial	27,80	156.958	4.363.432
46	Colocación de pisos	12,50	195.000	2.437.500
47	Construcción e instalaciones eléctricas	5,00	133.760	668.800
48	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	186.010	372.020
49	Construcción e instalaciones eléctricas	7,00	200.688	1.404.816
50	Construcción e instalaciones eléctricas	5,00	193.088	965.440
51	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	431.063	862.126
52	Construcción e instalaciones eléctricas	3,00	872.338	2.617.014
53	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	870.596	1.741.192
54	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	877.721	1.755.442
55	Instalaciones sanitarias	1,00	3.000.000	3.000.000
56	Instalaciones sanitarias	1,00	991.360	991.360
57	Instalaciones sanitarias	1,00	1.186.500	1.186.500
58	Construcción de cámara séptica	1,00	474850	474.850
59	Construcción de cámara séptica	1,00	3687394	3.687.394
60	Instalaciones sanitarias	1,00	552500	552.500
61	Placa indicadora de bronce	1,00	1292500	1.292.500
62	Limpieza de obra	1,00	1700000	1.700.000
				147.139.644

Grupo 1: ciento cuarenta y siete millones ciento treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro.


Abog. Luis Osmar Ferreira
Intendente Municipal
Tobati - Paraguay


E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1



MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: municipalidadtobati@gmail.com

Tobati - Paraguay



"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"

Grupo 2¹ - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2 - ESC. BAS. N° 2232 Takuaty

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de obra	40,00	23.000	920.000
2	Replanteo y marcación	37,00	10.000	370.000
3	Cimiento	6,90	700.000	4.830.000
4	Colocación de hormigón armado	0,35	3.000.000	1.050.000
5	Colocación de hormigón armado	0,30	3.000.000	900.000
6	Colocación de hormigón armado	0,50	3.000.000	1.500.000
7	Colocación de hormigón armado	2,32	3.000.000	6.960.000
8	Mesada de mampostería con revestimiento	0,50	3.000.000	1.500.000
9	Colocación de pisos	4,60	230.000	1.058.000
10	Colocación de pisos	7,50	135.000	1.012.500
11	Aislación	27,50	126.000	3.465.000
12	Mampostería	52,60	130.000	6.838.000
13	Mampostería	54,34	190.000	10.324.600
14	Mampostería	7,00	44.642	312.494
15	Pilar	7,50	252.000	1.890.000
16	Construcción/Colocación de techo/tinglado	52,00	320.000	16.640.000
17	Construcción/Colocación de techo/tinglado	1,00	2.437.500	2.437.500
18	Revoques	100,50	54.000	5.427.000
19	Revoques	17,00	54.000	918.000
20	Revoques	48,00	57.000	2.736.000
21	Revoques	13,90	42.000	583.800
22	Colocación de pisos	33,50	60.383	2.022.831
23	Colocación de pisos	33,50	145.000	4.857.500
24	Colocación de pisos	29,00	67.083	1.945.407
25	Aberturas	2,00	676.250	1.352.500
26	Aberturas	1,00	2.368.490	2.368.490
27	Aberturas	1,00	2.536.271	2.536.271
28	Aberturas	1,00	1.237.238	1.237.238
29	Aberturas	2,00	1.237.238	2.474.476
30	Colocación de marcos para puertas y ventanas	2,40	48.342	116.021
31	Servicio de pintura	90,00	42.000	3.780.000
32	Servicio de pintura	10,50	40.000	420.000
33	Servicio de pintura	37,44	42.000	1.572.480
34	Servicio de pintura	6,50	42.000	273.000
35	Servicio de pintura	97,19	40.000	3.887.600
36	Servicio de pintura	52,00	40.000	2.080.000
37	Servicio de pintura	3,80	40.000	152.000
38	Servicio de pintura	79,80	40.000	3.192.000

Abog. Luis Oemar Ferreira
Intendente Municipal
Tobati - Paraguay

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1



MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: municipalidadtobati@gmail.com

Tobati - Paraguay




"Comprometidos con nuestro pueblo- Ñande Tobati"

39	Servicio de pintura	11,00	46.000	506.000
40	Revestimiento de azulejos	5,70	120.000	684.000
41	Revestimiento de azulejos	4,50	1.105.000	4.972.500
42	Colocación de vidrios	2,40	305.667	733.601
43	Pilar	3,00	483.622	1.450.866
44	Construcción de rampa peatonal	1,00	2.147.083	2.147.083
45	Construcción de desagüe pluvial	27,80	156.958	4.363.432
46	Colocación de pisos	12,50	195.000	2.437.500
47	Construcción e instalaciones eléctricas	5,00	133.760	668.800
48	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	186.010	372.020
49	Construcción e instalaciones eléctricas	7,00	200.688	1.404.816
50	Construcción e instalaciones eléctricas	5,00	193.088	965.440
51	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	431.063	862.126
52	Construcción e instalaciones eléctricas	3,00	872.338	2.617.014
53	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	870.596	1.741.192
54	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	877.721	1.755.442
55	Instalaciones sanitarias	1,00	3.000.000	3.000.000
56	Instalaciones sanitarias	1,00	991.360	991.360
57	Construcción e instalaciones eléctricas	1,00	1.127.175	1.127.175
58	Construcción de cámara séptica	1,00	474.850	474.850
59	Construcción de cámara séptica	1,00	3.687.394	3.687.394
60	Construcción e instalaciones eléctricas	1,00	524.728	524.728
61	Placa indicadora de bronce	1,00	1.292.500	1.292.500
62	Limpieza de obra	1,00	1.700.000	1.700.000
				146.420.694

Grupo 2: ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos veinte mil seiscientos noventa y cuatro.

Grupo 3 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2 - Esc. Básica N° 3906
Maestra Telma Salvioni de Cabriza

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de obra	40,00	23.000	920.000
2	Replanteo y marcación	37,00	10.000	370.000
3	Cimiento	6,90	700.000	4.830.000
4	Colocación de hormigón armado	0,35	3.000.000	1.050.000
5	Colocación de hormigón armado	0,30	3.000.000	900.000
6	Colocación de hormigón armado	0,50	3.000.000	1.500.000
7	Colocación de hormigón armado	2,32	3.000.000	6.960.000
8	Mesada de mampostería con revestimiento	0,50	3.000.000	1.500.000
9	Colocación de pisos	4,60	230.000	1.058.000
10	Colocación de pisos	7,50	135.000	1.012.500
11	Aislación	27,50	126.000	3.465.000
12	Mampostería	52,60	130.000	6.838.000


Abog. Luis Osma Ferreira
Intendente Municipal
Tobati - Paraguay


E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1



MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Telef. (0516)-262206

Email: municipalidadtobati@gmail.com


Tobati - Paraguay



"Comprometidos con nuestro pueblo- Nande Tobati"

13	Mampostería	54,34	190.000	10.324.600
14	Mampostería	7,00	44.642	312.494
15	Pilar	7,50	252.000	1.890.000
16	Construcción/Colocación de techo/tinglado	52,00	320.000	16.640.000
17	Construcción/Colocación de techo/tinglado	1,00	2.437.500	2.437.500
18	Revoques	100,50	54.000	5.427.000
19	Revoques	17,00	54.000	918.000
20	Revoques	48,00	57.000	2.736.000
21	Revoques	13,90	42.000	583.800
22	Colocación de pisos	33,50	60.383	2.022.831
23	Colocación de pisos	33,50	145.000	4.857.500
24	Colocación de pisos	29,00	67.083	1.945.407
25	Aberturas	2,00	676.250	1.352.500
26	Aberturas	1,00	2.368.490	2.368.490
27	Aberturas	1,00	2.536.271	2.536.271
28	Aberturas	1,00	1.237.238	1.237.238
29	Aberturas	2,00	1.237.238	2.474.476
30	Colocación de marcos para puertas y ventanas	2,40	48.342	116.021
31	Servicio de pintura	90,00	42.000	3.780.000
32	Servicio de pintura	10,50	40.000	420.000
33	Servicio de pintura	37,44	42.000	1.572.480
34	Servicio de pintura	6,50	42.000	273.000
35	Servicio de pintura	97,19	40.000	3.887.600
36	Servicio de pintura	52,00	40.000	2.080.000
37	Servicio de pintura	3,80	40.000	152.000
38	Servicio de pintura	79,80	40.000	3.192.000
39	Servicio de pintura	11,00	46.000	506.000
40	Revestimiento de azulejos	5,70	120.000	684.000
41	Revestimiento de azulejos	4,50	1.105.000	4.972.500
42	Colocación de vidrios	2,40	305.667	733.601
43	Pilar	3,00	483.622	1.450.866
44	Construcción de rampa peatonal	1,00	2.147.083	2.147.083
45	Construcción de desagüe pluvial	27,80	156.958	4.363.432
46	Colocación de pisos	12,50	195.000	2.437.500
47	Construcción e instalaciones eléctricas	5,00	133.760	668.800
48	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	186.010	372.020
49	Construcción e instalaciones eléctricas	7,00	200.688	1.404.816
50	Construcción e instalaciones eléctricas	5,00	193.088	965.440
51	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	431.063	862.126
52	Construcción e instalaciones eléctricas	3,00	872.338	2.617.014
53	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	870.596	1.741.192
54	Construcción e instalaciones eléctricas	2,00	877.721	1.755.442
55	Instalaciones sanitarias	1,00	3.000.000	3.000.000
56	Instalaciones sanitarias	1,00	991.360	991.360
57	Instalaciones sanitarias	1,00	1.186.500	1.186.500
58	Construcción de cámara séptica	1,00	474.850	474.850
59	Construcción de cámara séptica	1,00	3.687.397	3.687.397


Abog. Luis Osma Ferreira
Intendente Municipal
Tobati - Paraguay


E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1



MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Telef. (0516)-262206

Email: municipalidadtobati@gmail.com

Tobati - Paraguay



"Comprometidos con nuestro pueblo- Nãnde Tobati"

60	Instalaciones sanitarias	1,00	552.500	552.500
61	Placa indicadora de bronce	1,00	1.292.500	1.292.500
62	Limpieza de obra	1,00	1.700.000	1.700.000
TOTAL, GRUPO 3				146.507.644
TOTAL, GENERAL				440.067.982

Grupo 3: ciento cuarenta y seis millones quinientos siete mil seis cientos cuarenta y cuatro.

Total, General: cuatrocientos cuarenta millones sesenta y siete mil novecientos ochenta y dos guaraníes.

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: *Banco Basa - Cta. Cte. 1000028137.*

7. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:

HASTA LA CULMINACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRAS. -

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9. Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de:


ARQ. DIANA CAMILA DEL CARMEN GAONA GIMENEZ. -

10. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.


Abog. Luis Osmar Ferreira
Intendente Municipal
Tobati - Paraguay


E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1



MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: municipalidadtobati@gmail.com

Tobati - Paraguay



"Comprometidos con nuestro pueblo- Nande Tobati"

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. Anulación de la adjudicación


Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.


15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.


E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1


Abog. Luis Osmar Ferreira
Intendente Municipal
Tobati - Paraguay



MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de Mayo esq. Concepción - Teléf. (0516)-262206

Email: municipalidadtobati@gmail.com

Tobati - Paraguay



"Comprometidos con nuestro pueblo- Nande Tobati"

16. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Tobati República del Paraguay al día quince (15) del mes de julio y año 2025.

Firmado por: _____

Abg. Luis Osmar Ferreira

Intendente Municipal



Firmado por: _____

~~E.N. CONSTRUCCIONES~~
Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso

Erico David Meaurio Alonso

RUC: 3.637.541 - 1

Proveedor