



MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC 80022992 - 4

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

muni-cecilio-baez@hotmail.com

Teléfono: 021-3280447

MISIÓN: Promover la asistencia a los pobladores del distrito a través de la gestión transparente, con énfasis en el desarrollo productivo, social y humano, así como el cuidado por el ordenamiento territorial y el apoyo en materia de salud, educación y medio ambiente.

CONTRATO N° 04/2025

MCN N° 04/2025 – PARA “CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO Y OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA MATADERÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DR. CECILIO BÁEZ” CON ID 470738”.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ, domiciliada en la Calle Pedro Juan Caballero esq. Mcal. Francisco Solano López de la Ciudad de Dr. Cecilio Báez, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor LEONARDO FABIO GONZÁLEZ, con Cédula de Identidad N° 4.071.553, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante la Abg. ESTELVINA VILLASANTI, con Cédula de Identidad N° 6.789.536, denominada en adelante “LA CONTRATANTE”, por una parte, y, por la otra, la firma EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEÓN, nombre de fantasía BEM EMPRENDIMIENTOS, con RUC N° 2984725-7 domiciliada en Juan Sinfiorano Bogarin c/ Liosnel Stanley, Coronel Oviedo, Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por el señor EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEÓN, con cédula de identidad N° 2.984.725, denominada en adelante “LA CONTRATISTA”, identificadas en conjunto como “LAS PARTES” e, individualmente, “PARTE”, acuerdan celebrar el presente “CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA” el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: **Construcción de relleno sanitario y obras de adecuación de la Matadería Municipal del distrito de Dr. Cecilio Báez**

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
- Garantía de Cumplimiento de contrato
- Las póliza de seguro para obras

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 470738.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de MCN N° 04/2025, convocado por la Municipalidad de Dr. Cecilio Báez. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 22.049/2025.



Abg. Leonardo Fabio González
Intendente
Distrito Dr. Cecilio Báez



Abg. Estelvina Villasanti
Secretaría General
Municipalidad Dr. Cecilio Báez





MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC 80022992 - 4

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

muni-cecilio-baez@hotmail.com

Teléfono: 021-3280447

MISIÓN: Promover la asistencia a los pobladores del distrito a través de la gestión transparente, con enfoque en el desarrollo productivo, social y humano, así como el cuidado por el ordenamiento territorial y el apoyo en materia de salud, educación y medio ambiente.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE 1: CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE DR. CECILIO BAEZ.

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra | gl | 1,0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | gl | 1,0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | m3 | 500,0 | 10.000 | 5.000.000 |
| 4 | 72103004-002 | Excavación de fosa, terraplenes y accesos | m3 | 1.125,0 | 40.000 | 45.000.000 |
| 5 | 72131601-005 | Mampostería tipo convocó de ladrillos comunes de 0,15 | m2 | 50,0 | 95.000 | 4.750.000 |
| 6 | 72102502-002 | Construcción de chimeneas c/ladrillos comunes reforzados con varillas metálicas | ml | 5,5 | 350.000 | 1.925.000 |
| 7 | 72141001-9998 | Base de piedra bruta | m3 | 4,0 | 200.000 | 800.000 |
| 8 | 72131601-002 | Recubrimiento intermedio con triturada de 3ª | m3 | 2,5 | 200.000 | 500.000 |
| 9 | 72131601-002 | Recubrimiento superior con triturada de 4ª | m3 | 2,5 | 200.000 | 500.000 |
| 10 | 72131601-002 | Capa final superior de cal viva | gl | 1,0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 11 | 72102304-002 | Provisión y colocación de caños de pvc de 100mm. | ml | 80,0 | 150.000 | 12.000.000 |
| 12 | 72131601-002 | Provisión y colocación de carpa de plástico de polietileno de 200 micrones | m2 | 750,0 | 4.000 | 3.000.000 |
| 13 | 72102303-002 | Construcción de Filtro y pozo absorbente | gl. | 1,0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 14 | 72102209-9995 | Cimiento de Piedra Bruta | m3 | 8,6 | 550.000 | 4.730.000 |
| 15 | 72141511-001 | Excavación y carga de Zapatas Hormigón Ciclópeo | m3 | 2,0 | 1.850.000 | 3.700.000 |
| 16 | 72131601-015 | Pilares de Hº Aº | m3 | 1,3 | 2.850.000 | 3.705.000 |
| 17 | 72131601-005 | Mampost. De nivelación de 0,30 m | m2 | 8,0 | 200.000 | 1.600.000 |
| 18 | 72102507-003 | Aislación | m2 | 4,8 | 35.000 | 168.000 |
| 19 | 72102507-003 | Mampostería de 0,15 de ladrillos huecos | m2 | 41,0 | 85.000 | 3.485.000 |
| 20 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes reforzado con varillas y terminación con Alisada de Cemento | m2 | 32,0 | 75.000 | 2.400.000 |
| 21 | 72131601-008 | Revoques | m2 | 82,0 | 35.000 | 2.870.000 |
| 22 | 72131601-007 | Techo de chapas de cinc s/ estructuras de perfiles metálicos | m2 | 82,0 | 280.000 | 22.960.000 |
| 23 | 72102401-001 | Pintura int. - ext. al látex | m2 | 82,0 | 32.000 | 2.624.000 |
| 24 | 49161706-001 | Tejidos de Alambre, incluye estructura metálica de soportes y aberturas | m2 | 60,0 | 150.000 | 9.000.000 |
| 25 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta | m3 | 4,0 | 550.000 | 2.200.000 |
| 26 | 72131601-005 | Mampost. De nivelación de 0,30 m | m2 | 3,8 | 200.000 | 750.000 |
| 27 | 72102507-003 | Aislación | m2 | 3,0 | 35.000 | 105.000 |
| 28 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15 de ladrillos huecos | m2 | 44,0 | 85.000 | 3.740.000 |
| 29 | 72101607-007 | Envarillado perimetral superior a dos hiladas | ml | 15,2 | 50.000 | 760.000 |

Abg. Leonardo Pavio González
Intendente
Distrito Dr. Cecilio Báez

Abg. Estelvina Villasantí
Secretaría General
Municipalidad de Dr. Cecilio Báez

SECRETARÍA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ



MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC 80022992 - 4

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

muni-cecilio-baez@hotmail.com

Teléfono: 021-3280447

MISIÓN: Promover la asistencia a los pobladores del distrito a través de la gestión transparente, con enfoque en el desarrollo productivo, social y humano, así como el cuidado por el ordenamiento territorial y el apoyo en materia de salud, educación y medio ambiente.

| | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------------|
| 30 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | m2 | 15,2 | 32.000 | 486.400 |
| 31 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada | m2 | 15,2 | 120.000 | 1.824.000 |
| 32 | 72131601-009 | Guardaobras | m2 | 10,6 | 65.000 | 686.400 |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | m2 | 45,0 | 32.000 | 1.440.000 |
| 34 | 72102602-999 | Ventana tipo balancín | m2 | 1,0 | 559.976 | 559.976 |
| 35 | 72102602-005 | Puerta metálica | Unid. | 1,0 | 850.000 | 850.000 |
| 36 | 72102401-001 | Pintura int - ext. al látex | m2 | 90,0 | 32.000 | 2.880.000 |
| 37 | 72131601-007 | Techo de chapas de cinc s/ estructuras de perfiles metálicos | m2 | 28,0 | 180.000 | 5.040.000 |
| 38 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta | m3 | 1,6 | 550.000 | 902.000 |
| 39 | 72131601-005 | Mampost. De nivelación de 0,30 m | m2 | 2,0 | 200.000 | 400.000 |
| 40 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15 de ladrillos huecos | m2 | 22,0 | 85.000 | 1.870.000 |
| 41 | 72101607-007 | Envarillado perimetral superior a dos hiladas | ml | 8,2 | 50.000 | 410.000 |
| 42 | 72102507-003 | Aislación | m2 | 1,2 | 35.000 | 43.050 |
| 43 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | m2 | 4,2 | 32.000 | 132.800 |
| 44 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada | m2 | 4,2 | 120.000 | 504.000 |
| 45 | 72102508-003 | Azulejos | m2 | 12,0 | 150.000 | 1.800.000 |
| 46 | 72131601-009 | Guardaobras | m2 | 4,0 | 65.000 | 260.000 |
| 47 | 72131601-008 | Revoques | m2 | 22,5 | 32.000 | 720.000 |
| 48 | 72102602-999 | Ventana tipo balancín | m2 | 0,2 | 559.976 | 111.995 |
| 49 | 72102602-005 | Puerta metálica | Unid. | 1,0 | 850.000 | 850.000 |
| 50 | 72131601-012 | Pintura int - ext. al látex | m2 | 44,0 | 32.000 | 1.408.000 |
| 51 | 72131601-007 | Techo de chapas de cinc s/ estructuras de perfiles metálicos | m2 | 6,6 | 180.000 | 1.188.000 |
| 52 | 72131601-011 | Agua corriente-caños, conexiones, llaves, etc. | gl | 1,0 | 750.000 | 750.000 |
| 53 | 72101510-007 | Desagüe cloacal-cañerías, registros, etc. | gl | 1,0 | 750.000 | 750.000 |
| 54 | 72101510-9998 | Provisión y colocación de artefactos | gl | 1,0 | 650.000 | 650.000 |
| 55 | 72102303-003 | Construcción de cámara séptica y pozo ciego | gl | 1,0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 56 | 72131601-001 | Instalación eléctrica básica en construcciones auxiliares y exteriores | gl. | 1,0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 57 | 83101504-995 | Provisión y colocación de puntales esquineros, puntales intermedios y travesaños de madera | un. | 9,00 | 750.000 | 6.750.000 |
| 58 | 83101504-995 | Provisión y colocación de postes de líneas de madera | un. | 90,00 | 95.000 | 8.550.000 |
| 59 | 83101504-995 | Provisión y colocación de alambre liso acerado | ml. | 1880,00 | 3.500 | 6.580.000 |
| 60 | 72102602-007 | Provisión y colocación de balancines (2"x1") | un. | 270,00 | 8.000 | 2.160.000 |
| 61 | 72131601-010 | Construcción de portón de acceso de 2 hojas (4,50m x 1,50m) de madera | gl. | 1,0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 62 | 72131601-013 | Limpieza Final | gl. | 1,0 | 2.263.350 | 2.263.350 |
| TOTAL | | | | | | 216.391.971 |



Abg. Leonardo Pavo González
Intendente



Abg. Estelvina Villasanti
Secretaria General
Municipalidad Dr. Cecilio Báez





MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC 80022992 - 4

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

muni-cecilio-baez@hotmail.com

Teléfono: 021-3280447

MISIÓN: Promover la asistencia a los pobladores del distrito a través de la gestión transparente, con enfoque en el desarrollo productivo, social y humano, así como el cuidado por el ordenamiento territorial y el apoyo en materia de salud, educación y medio ambiente.

LOTE 2: OBRAS DE ADECUACION DE LA MATADERÍA MUNICIPAL

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | gl. | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra | gl. | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | 82101502-004 | Cartel de obra | gl. | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 4 | 72131601-012 | Pintura int. - ext. al látex del Edificio | m2 | 215 | 32.000 | 6.880.000 |
| 5 | 72131601-009 | Contrapiso | m2 | 50,00 | 35.000 | 1.750.000 |
| 6 | 72131601-009 | Piso de baldosa cerámica esmaltada de alto tráfico | m2 | 50,00 | 120.000 | 6.000.000 |
| 7 | 83101504-995 | Provisión y colocación de puntales esquineros y puntales intermedios de madera. | un. | 10,00 | 850.000 | 8.500.000 |
| 8 | 83101504-995 | Provisión y colocación de postes de líneas de madera y travesaños. | un. | 108,00 | 110.000 | 11.880.000 |
| 9 | 83101504-995 | Provisión y colocación de alambre liso acerado | ml. | 2.000 | 2.500 | 5.000.000 |
| 10 | 83101504-995 | Provisión y colocación de balancines (2"x1"x1,20 m.) | un. | 330,00 | 15.000 | 4.950.000 |
| 11 | 83101504-995 | Provisión y colocación de pilares esquineros | Unid. | 5,00 | 850.000 | 4.250.000 |
| 12 | 83101504-995 | Provisión y colocación de postes de líneas de madera y travesaños. | Unid. | 28,00 | 110.000 | 3.080.000 |
| 13 | 83101504-995 | Provisión y colocación de tejidos de alambre de 2m. de altura, malla 2 romboidal - Incluye tensores de alambre liso y alambres de atar. | ml | 85,00 | 95.000 | 8.075.000 |
| 14 | 72103004-001 | Excavación y carga de cemento de piedra bruta | m3 | 15,00 | 550.000 | 8.250.000 |
| 15 | 72131601-005 | Mampost. De nivelación armada | m2 | 5,00 | 230.000 | 1.150.000 |
| 16 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,15 m | m2 | 20,00 | 95.000 | 1.900.000 |
| 17 | 72101607-007 | Envarillado medio y superior de anclaje a pilastras | ml | 150,00 | 25.000 | 3.750.000 |
| 18 | 72131601-006 | Aislación horizontal | m2 | 12,00 | 35.000 | 420.000 |
| 19 | 72131601-015 | Pilastras de H°A° | m3 | 3,00 | 2.750.000 | 8.250.000 |
| 20 | 72101703-005 | Dados de H° Ciclópeo | m3 | 1,17 | 850.000 | 994.500 |
| 21 | 72131601-008 | Revoque de muros y pilastras | m2 | 100,00 | 35.000 | 3.500.000 |
| 22 | 72102401-002 | Pintura de revoques con acrílica | m2 | 100,00 | 30.000 | 3.000.000 |
| 23 | 72102401-002 | Pintura de ladrillos vistos c/ siliconas | m2 | 200,00 | 28.000 | 5.600.000 |
| 24 | 72102802-002 | Construcción de Estercolero | un. | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 25 | 83111802-002 | Provisión y colocación de cámaras de seguridad (circuito cerrado de Tv.) en el edificio de la matadería. | gl | 1,00 | 6.520.500 | 6.520.500 |
| 26 | 72131601-010 | Construcción de portón de acceso de 2 hojas (4,50m x 2,00m) de Chapas metálicas | un. | 2,00 | 4.000.000 | 8.000.000 |
| 27 | 72131601-013 | Limpieza Final | gl. | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| TOTAL | | | | | | 123.000.000 |

Abg. Leonor do Payo González
Intendente
Distrito Dr. Cecilio Báez

Abg. Estelvina Villalobos
Secretaria General
Municipalidad Dr. Cecilio Báez

Abg. Cecilio Báez



MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC 80022992 - 4

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

muni-cecilio-baez@hotmail.com

Teléfono: 021-3280447

MISIÓN: Promover la asistencia a los pobladores del distrito a través de la gestión transparente, con enfoque en el desarrollo productivo, social y humano, así como el cuidado por el ordenamiento territorial y el apoyo en materia de salud, educación y medio ambiente.

| | |
|--------------|-------------|
| TOTAL LOTE 1 | 216.391.971 |
| TOTAL LOTE 2 | 123.000.000 |
| TOTAL | 339.391.971 |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes trescientos treinta y nueve millones, trescientos noventa y un mil, novecientos setenta y uno.-

La contratista se compromete a proveer las obras a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar a la contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: NO APLICA.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

La obra será llevada a cabo en: Relleno Sanitario Municipal, y en la Matadería Municipal del Distrito de Dr. Cecilio Báez.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de Dilan Zurinan Enrique Benitez Romero.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de resolución de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

[Handwritten signature]
EMPRENDIMIENTOS

[Handwritten signature]
Abg. Leonardo Favio González
Intendente
Distrito Dr. Cecilio Báez



[Handwritten signature]
Abg. Estelvina Villasanti
Secretaria General
Municipalidad Dr. Cecilio Báez





MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC 80022992 - 4

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

muni-cecilio-baez@hotmail.com

Teléfono: 021-3280447

MISIÓN: Promover la asistencia a los pobladores del distrito a través de la gestión transparente, con enfoque en el desarrollo productivo, social y humano, así como el cuidado por el ordenamiento territorial y el apoyo en materia de salud, educación y medio ambiente.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Dr. Cecilio Báez, República del Paraguay al día 03 mes julio y año 2025.

Firmado por y en nombre de la Contratante:



ESTELVINA VILLASANTEL
Secretario General




LEONARDO FAVIO GONZÁLEZ
Intendente Municipal



Firmado por y en nombre del Contratista


EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEÓN
Propietario de
BEM EMPRENDIMIENTOS

