Municipalidad de = Teta Rembiurél
=~ Loma Plata & JLoma Plata

Misién:

Planificamos estrategias'y administramos recursos; cumpliendo las normativas legales; propiciando condiciones de desarrollo sostenible y sustentable; fomentando la
convivencia pacifica y la integracién intercultural

CONTRATO UOC N° 20.2025

“MCN N° 19/2025 MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO CON ID N° 470.872°

Entre la MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA con RUC N° 80044148-6, domiciliada en Avda.
Central y calle Ultima, de la ciudad de Loma Plata , Reptblica del Paraguay, representada para
este acto por el Sr. Ernst Giesbrecht, con Cédula de Identidad N° 1.048.524,designado como
intendente Municipal segin A.I N° 218/2021 de fecha 13 de octubre del afio 2021 y la Sra. Zully
Zunilda Ayala , con C.I N° 5.621.332, designada por Resolucién N° 1931/2024 de la Intendencia
Municipal en fecha de 20 de diciembre del afio 2024, denominada en adelante la contratante, por una
parte, y, por la otra, la firma VGO INGENIERIA S.A., con RUC N° 80079377-3, domiciliada en 6
de Enero y la Paz-Nemby, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Ing. UGO
FEDERICO ODDONE RECALDE, con Cédula de Identidad N° 2.473.420, denominada en
adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte",
acuerdan celebrar el presente "Contrato de “MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO", el
cual estard sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

Objeto del contrato

El Intendente, en nombre y representacion de la Municipalidad de Loma Plata, contrata a la firma
VGO INGENIERIA S.A, con RUC N° 80079377-3 para la provision de “MANTENIMIENTO DE
CIRCUITO CERRADO”, por un monto de GS. 51.890.164 (GUARANIES CINCUENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO).

Documentos integrantes del contrato
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son
los siguientes:

1. Contrato;
El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
Los datos cargados en el SICP;
La oferta del proveedor:
La resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva
notificacion.
Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en
caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente.

@R

Identificacion del erédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato estd previsto

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contrataciones (PAC) con el ID N°:470.872.

Procedimiento de contratacion
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de MCN N° 19/2025, convocado por la

Municipalidad de Loma Plata. La adjudicacién fue realizada segin Resolucion N°1006/2025 de fecha
23 de julio del 2025.

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

Item

Cadigoes del
Catalogo

Descripcion

Marea del
producto

Procedencia

U.M.

Cantidad

Precio Unitario
(IVA incluido si
corresponde)

Precio Total
(IVA incluido si
corresponde)

83111802-001

Servicio de
mantenimiento
preventivo,
predictivo v
correctivo de los
equipos y
componentes del
sistema de CCTV
conformado por los
sistemas integrados
marca DAHUA

VGO
INGENIERIA S,A

NACIONAL

Unidad
presentacion:

UNIDAD

unidad de medida:

1,00

6.797.333

6.797.333

.\\J
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NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
9.083.258 9.083.258
2 Camara movil PTZ INGENIERIA S.A presentacion:
81111812-018 | 4MP UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
366.710 366.710
. 80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S A presentacion:
9999 item 2 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
1.046.985 1.046.985
4 Camara bullet 1080 INGENIERIA S.A presentacién: e .
81111812-018 | analogica UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
401.965 401.965
o 80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S.A presentacion:
9999 item 4 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
1.046.98 1.046.985
é Camara domo 1080 INGENIERIA S,A presentacion: 5 0
81111812-018 | analogica UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
7 2 01.965 401.965
80111613- Mane de obra sub INGENIERIA S.A presentacion: % e
9999 item 6 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
465.552 465.552
. INGENIERIA S,A presentacion: . >
83111802-001 | Fuente de 12V UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
9 237. 237.027
80111613 Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: 1 c
9999 item 8 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
10 : 82.
INGENIERIA S,A presentacion: et e
83111802-001 | Video Balum UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
1 3 267
: 80111613- Mano de obra sub INGENIERIA $,A presentacion: e e
9999 item 10 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
12 . ) VGO Unidad 5 65.466
Conectores de enrgia | INGENIERIA $,A presentacion:
81111804-003 | tipo P4 UNIDAD 1,00 65.466
NACIONAL unidad de medida:
13 VGO Unidad 57838
80111613~ Mano de obra sub INGENIERIA §.A presentacion: ’
9999 item 12 UNIDAD 1,00 57.838
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
14 877.
Meonitor LED full INGENIERIA S,A presentacion: o
83111802-001 | color HD UNIDAD 1,00 5.877.629
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad 311958
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA §,A presentacion: ’
9999 item 14 UNIDAD 1,00 311.958
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
INGENIERIA S,A presentacion: SodhiEs
83111802-001 UPS de IKVA UNIDAD 1.00 3.531.086
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NACIONAL unidad de medida:
- VGO Unidad y 283711
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 16 UNIDAD 1,00 283.711
NACIONAL unidad de medida:
18 Grabador de camaras VGO Unidad - 2513.663
HD-TVI hasta 16 INGENIERIA S.A presentacion:
83111802-001 | canales UNIDAD 1,00 2.513.663
NACIONAL unidad de medida:
19 VGO Unidad - 412,345
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion;
9999 item 18 UNIDAD 1,00 412.345
NACIONAL unidad de medida;
VGO Unidad
4.093.849
= INGENIERIA S,A presentacion:
83111802-001 | Grabador de camaras UNIDAD 1,00 4.093.849
NACIONAL unidad de medida:
21 VGO Unidad N 412345
80111613 Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 20 UNIDAD 1,00 412.345
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
22, .152.306
INGENIERIA S,A presentacion: s
83111802-001 | Disco duro de 8 TB UNIDAD 1,00 3.152.306
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
.680
= 80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: 35988
9999 item 22 UNIDAD 1,00 355.680
NACIONAL unidad de medida:
24 Cable UTP Cat6 para VGO Unidad 14.887
red de CCTV (por INGENIERIA S,A presentacion: '
81111804-003 | metro) UNIDAD 1,00 14.887
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
25
80111613 Mano de obra sub INGENIERIA S A presentacién: 4L
9999 item 24 UNIDAD 1,00 49.342
NACIONAL unidad de medida:
2% VGO Unidad 13.566
Cafio PVC rigido de | INGENIERIA S, A presentacion: |
81111804-003 | 1 (por metro) UNIDAD 1,00 13.566
NACIONAL unidad de medida:
27 VGO Unidad 5783
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: '
9999 item 26 UNIDAD 1,00 5.783
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
28 2522
INGENIERIA §,A presentacién: 3.252.214
83111802-001 | Controlador PTZ UNIDAD 1,00 3.252.214
NACIONAL unidad de medida:
20 VGO Unidad 406,449
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: '
9999 item 28 UNIDAD 1,00 396.449
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
d Servicio de asistencia | INGENIERITA §,A presentacion: lnzgdo
#3111802-001 | tecnica de urgencia UNIDAD 1.00 7.102.000
51.890.164

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: GS. 51.890.164 (GUARANIES i

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS

CUATRO).

NOVENTA MIL CIENTO SESENTA
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Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total
de las obligaciones.

Plazo, lugar v condiciones de la obra

Los servicios deberdn ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de
Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administracion del Contrato
La administracion de éste contrato estard a cargo del encargado de informes HERIC DAMIAN
MENDOZA JARA.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las Condiciones
Contractuales, la cual se presentard a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la
firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescisién de contratos de
conformidad al Articulo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY
N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario debers
seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisién del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de
la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada

o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales
de este pliego de bases y condiciones.

Solucion de Controversias
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion de los contratos se dirimird conforme las reglas
establecidas en la legislacion aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulacion de la adjudicacion

Si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o
la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara automaticamente sin efecto de pleno
derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES
las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

o5 CHROMA DEL CONTRATO
S | E:'Qntrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos

en idiema castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato,
pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada

__pot traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano

wChar -y, en tal caso, dicha traduccion prevalecerd para efectos de interpretacién del contrato.

El proveedor correrd con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos
derivados de la exactitud de dicha traduccién.

En el mismo plazo indicado en el pérrafo anterior, se debera remitir a la convocante la actualizacién
de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada la ejecucion del presente contrato.
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Suseripcion

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en lg.€iidad:de I.gma Plata, Republica del Paraguay, al dia 08 de- o de 2025.

A1 nilda Ayala
Secretaria General

ING. UGO FEDERICO GDDH
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CONTRATO UOC N° 20.2025

“MCN N° 19/2025 MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO CON ID N° 470.872°

Entre la MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA con RUC N° 80044148-6, domiciliada en Avda.
Central y calle Ultima, de la ciudad de Loma Plata , Reptblica del Paraguay, representada para
este acto por el Sr. Ernst Giesbrecht, con Cédula de Identidad N° 1.048.524 designado como
intendente Municipal segiin A.I N° 218/2021 de fecha 13 de octubre del afio 2021 y la Sra. Zully
Zunilda Ayala , con C.I N° 5.621.332, designada por Resolucion N° 1931/2024 de la Intendencia
Municipal en fecha de 20 de diciembre del afio 2024, denominada en adelante la contratante, por una
parte, y, por la otra, la firma VGO INGENIERIA S.A ., con RUC N° 80079377-3, domiciliada en 6
de Enero y la Paz-Nemby, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Ing. UGO
FEDERICO ODDONE RECALDE, con Cédula de Identidad N° 2.473.420, denominada en
adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte",
acuerdan celebrar el presente "Contrato de “MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADOQ", el
cual estard sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

Obijeto del contrato

El Intendente, en nombre y representacion de la Municipalidad de Loma Plata, contrata a la firma
VGO INGENIERIA S.A, con RUC N° 80079377-3 para la provisién de “MANTENIMIENTO DE
CIRCUITO CERRADO?, por un monto de GS. 51.890.164 (GUARANIES CINCUENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO).

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son
los siguientes:

Contrato;

El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los datos cargados en ¢l SICP;

La oferta del proveedor:

La resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva
notificacion.

Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en
caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dard en el orden enunciado
anteriormente.

SR el b i

Identificacion del erédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contrataciones (PAC) con el ID N°:470.872.

Procedimiento de contratacion

-=El presente Contrato es el resultado del procedimiento de MCN N° 19/2025, convocado por “

13

e _"Municipalidad de Loma Plata. La adjudicacion fue realizada segtin Resolucion N°1006/2025 de fech: %
' 23.de julio del 2025,

~/ Pregio unitario y el importe total a pagar por los bienes

Cédigos del Marea del Precio Unitario Precio Total
£0s Descripeién Procedencia U.M. Cantidad | (IVA incluido si | (IVA incluido si
Item Catalogo producto
corresponde) corresponde)

Servicio de
mantenimiento
preventivo,
predictivo y

1 correctivo de los VGO NACIONAL
equipos v

INGENIERIA S,A 6.797.333 6.797.333
componentes del

sistema de CCTV unidad de medida:
conformado por los Unidad

sistemas integrados presentacion:
83111802-001 | marca DAHUA UNIDAD 1,00
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NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
.083.258 9.083.258
4 Camara movil PTZ INGENIERIA S,A presentacion: i
81111812-018 | 4MP UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
3 voh L 366.710 366.710
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 2 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
1.046.985 1.046.985
. Camara bullet 1080 INGENIERIA S,A presentacion: i
81111812-018 | analogica UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
401.965 401.965
5 80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: .
9999 item 4 UNIDAD 1.00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
.046.985 1.046.9
. Camara domo 1080 INGENIERIA S,A presentacion: i 8%
81111812-018 | analogica UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
7 401.9 401.965
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: i 0
9999 item 6 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida;
VGO Unidad
8 465.552 465.552
INGENIERIA S,A presentacion: 4 o
83111802-001 | Fuente de 12V UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
237.027 237.027
. 80111613- Mano de obra sub INGENIERIA §,A presentacion: s e
9999 item 8 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
10 2.000 .000
INGENIERTA S,A presentacidn: sEe £
83111802-001 | Video Balum UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
11 58.267 267
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacién: L =
9999 item 10 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
12 ;
Conectores de enrgia | INGENIERIA S,A presentacion: 21460
81111804-003 | tipo P4 UNIDAD 1,00 65.466
NACIONAL unidad de medida;
VGO Unidad 57838
1. | BO111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: ’
"‘ 5 [ 9999 item 12 UNIDAD 1,00 57.838
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
B 4
Monitor LED full INGENIERIA S,A presentacion: RIRGE
83111802-001 | color HD UNIDAD 1,00 5.877.629
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad 311.958
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA §,A presentacion: ’
9999 item 14 UNIDAD 1,00 311.958
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
16 &
INGENIERIA $,A presentacion: 1B LI
83111802-001 UPS de IKVA UNIDAD 1,00 3.531.086
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NACTONAL unidad de medida:
17 Yol s el 283.711
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 16 UNIDAD 1,00 283.711
NACIONAL unidad de medida:
18 Grabador de camaras ) VGO Unidad . 2.513.663
HD-TVI hasta 16 INGENIERIA S,A presentacion:
83111802-001 | canales UNIDAD 1,00 2.513.663
NACTONAL unidad de medida;
VGO Unidad
412,345
4 80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: .
9999 item 18 UNIDAD 1,00 412.345
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
4.093.849
0 INGENIERIA S.A presentacion:
83111802-001 | Grabador de camaras UNIDAD 1,00 4.093.849
NACIONAL unidad de medida:
o VGO Unidad 412.345
- 80111613- Mang de cbra sub INGENIERIA $,A presentacion: -
9999 item 20 UNIDAD 1,00 412.345
NACTONAL unidad de medida:
VGO Unidad
2 3.152.30
é INGENIERIA S,A presentacion: o
83111802-001 | Disco duro de 8 TB UNIDAD 1,00 3.152.306
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
“ 355.680
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 22 UNIDAD 1,00 355.680
NACIONAL unidad de medida;:
24 Cable UTP Cat6 para VGO Unidad 14.887
red de CCTYV {por INGENIERIA S,A presentacion: i
81111804-003 | metro) UNIDAD 1,00 14.887
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
25 49.342
80111613~ Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: .
9999 item 24 UNIDAD 1,00 49.342
NACIONAL unidad de medida:
2% X N VGO Unidad N 13.566
Cafio PVC rigido de | INGENIERIA $,A presentacion:
81111804-003 | 1 (por metro) UNIDAD 1,00 13.566
NACIONAL unidad de medida:
27 VGO Unidad 5.783
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: e
9999 item 26 UNIDAD 1,00 5.783
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
252214
7 Nk INGENIERIA S,A presentacion; =
] 83111802-001 | Controlador PTZ UNIDAD 1,00 3.252214
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad 396,449
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: )
9999 item 28 UNIDAD 1,00 396.449
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
30 i
Servicio de asistencia | INGENIERIA S,A presentacion; Ll L
83111802-001 | tecnica de urgencia UNIDAD 1,00 7.102.000
51.890.164

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: GS. 51.890.164 (GUARANIES

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA

CUATRO).

MIL CIENTO SESENTA ¥,




Municipalidad de I Tetd Rembiura

Loma Plata & JLoma Plata

Misién:

Planificamos estrategias y administramos recursos; cumplienda las normativas legales; propiciando condiciones de desarrollo sostenible y sustentable; fomentando la
convivencia pacifica y la integracion intercultural

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total
de las obligaciones.

Plazo. Tugar y condiciones de la obra

Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de
Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administracion del Contrato

La administracién de éste contrato estard a cargo del encargado de informes HERIC DAMIAN
MENDOZA JARA.

Formas y términos para garantizar ¢l Cumplimiento del Contrato
La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las Condiciones

Contractuales, la cual se presentard a més tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la
firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serdn aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de contratos de
conformidad al Articulo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY
N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario debera
seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de
la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender. terminar o rescindir
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada

o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales
de este pliego de bases y condiciones.

Solucion de Controversias
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién de los contratos se dirimird conforme las reglas
establecidas en la legislacion aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulacion de [a adjudicacion

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o
la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedard automaticamente sin efecto de pleno
derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES

SDE L “las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

FRIDIGMA DEL CONTRATO

. El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberén ser escritos
er4en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato,

ueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccion realizada
or traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano
> en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacién del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos
derivados de la exactitud de dicha traduccion.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante la actualizacion
de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada la ejecucion del presente contrato.
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Suseripeion
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor v a un solo
efecto en la Clﬁﬁad de Loma Plata, Reptiblica del Paraguay, al dia 08-deagosto de 2025.

i

© CRerappt

“SFa: Zully Zulllilda Alyala Sr. Ernst Giesbrécht
Secretaria General Intendente Municipal

ING. UGO EF. E RECALDE
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CONTRATO UOC N° 20.2025

“MCN N° 19/2025 MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO CON ID N° 470.872’

Entre la MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA con RUC N° 80044148-6, domiciliada en Avda.
Central y calle Ultima, de la ciudad de Loma Plata , Republica del Paraguay, representada para
este acto por el Sr. Ernst Giesbrecht, con Cédula de Identidad N° 1.048.524,designado como
intendente Municipal segiin A.I N° 218/2021 de fecha 13 de octubre del afio 2021 y la Sra. Zully
Zunilda Ayala , con C.I N° 5.621.332, designada por Resolucion N® 1931/2024 de la Intendencia
Municipal en fecha de 20 de diciembre del afio 2024, denominada en adelante la contratante, por una
parte, y, por la otra, la firma VGO INGENIERIA S.A., con RUC N° 80079377-3, domiciliada en 6
de Enero y la Paz-Nemby, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Ing. UGO
FEDERICO ODDONE RECALDE, con Cédula de Identidad N° 2.473.420, denominada en
adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte",
acuerdan celebrar el presente "Contrato de “MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO", el
cual estara sujeto a las siguientes cldusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El Intendente, en nombre y representaciéon de la Municipalidad de Loma Plata, contrata a la firma
VGO INGENIERIA S.A, con RUC N° 80079377-3 para la provision de “MANTENIMIENTO DE
CIRCUITO CERRADO”, por un monto de GS. 51.890.164 (GUARANIES CINCUENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO).

Documentos integrantes del contrato
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son
los siguientes:

1. Contrato;
El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
Los datos cargados en el SICP;
La oferta del proveedor:
La resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva
notificacion.
Los documentos que forman parte del contrato deberdn considerarse mutuamente explicativos; en
caso de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente.

BN e e b

[dentificacion del erédito presupuestario para cubrir ¢l compromiso derivado del contrato R
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta prmsto_--w A\

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa An ual de'
Contrataciones (PAC) con el ID N°:470.872. : ‘

Procedimiento de contratacion

... El presente Contrato es el resultado del procedimiento de MCN N° 19/2025, convocado por frs="
© .eMunicipalidad de Loma Plata. La adjudicacién fue realizada segtin Resolucion N°1006/2025 de fecha
25 de _]ullO del 2025.

7 PP{‘CIU unitario y el importe total a pagar por los bienes

Precio Total
(IVA incluido si
corresponde)

Precio Unitario
(IVA incluido si
corresponde)

Cadigos del
Catilogo

Mareca del

Descripeion
D producto

Procedencia U.M, Cantidad

Item

Servicio de
mantenimiento
preventivo,
predictivo y

1 correctivo de los

} NACIONAL
equipos y

VGO

6.797.333 6.797.333

83111802-001

componentes del
sistema de CCTV
conformado por los
sistemas integrados
marca DAHUA

INGENIERIA S,A

unidad de medida:

Unidad
presentacion:

UNIDAD

1,00
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NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
2 9.083.258 9.083.258
Camara movil PTZ INGENIERIA §,A presentacion: 3
81111812-018 | 4MP UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
3 366.710 366.710
80111613~ Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 2 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
1.046. 046.985
* Camara bullet 1080 INGENIERIA S,A presentacion; RS .
81111812-018 | analogica UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
S 401.965 401.965
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 4 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
6 1.046.985 046.98
Camara domo 1080 INGENIERIA S,A presentacion; s B 2
81111812-018 | analogica UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
7 1.965 401.965
80111613- Manao de obra sub INGENIERIA S,A presentacion; e
9999 item 6 UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
8 465.552 852
INGENIERIA S,A presentacion: = L
83111802-001 | Fuente de 12V UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
9 237.027 7.027
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA §,A presentacion: =
9999 item 8§ UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
82.00 82.000
M INGENIERTA S,A presentacion: -
83111802-001 | Video Balum UNIDAD 1,00
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
11 58.267 58.267
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 10 UNIDAD 1.00
NACIONAL unidad de medida;
2 . VGO Unidad - 65.466
Conectores de enrgia | INGENIERIA §,A presentacion:
81111804-003 | tipo P4 UNIDAD 1,00 65.466
NACIONAL unidad de medida:
3 VGO Unidad y 57838
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion;
9999 item 12 UNIDAD 1,00 57.838
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
877.629
- Monitor LED full INGENIERIA S.A presentacion: *UiiT
|83111802-001 | color HD UNIDAD 1,00 5.877.629
= NACIONAL unidad de medida:
‘. VGO Unidad p—
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: )
9999 item 14 UNIDAD 1,00 311.958
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
INGENIERIA §,A presentacion: 3531086
83111802-001 UPS de IKVA UNIDAD 1,00 3.531.086
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NACIONAL unidad de medida:
17 VGO Unidad - 283711
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 16 UNIDAD 1,00 283.711
NACIONAL unidad de medida:
18 Grabador de camaras VGO Unidad N 2513663
HD-TVI hasta 16 INGENIERIA S,A presentacion:
83111802-001 | canales UNIDAD 1,00 2.513.663
NACIONAL unidad de medida:
10 _ VGO Unidad " 412,345
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 18 UNIDAD 1,00 412.345
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
2 4.,093.849
0 INGENIERIA S,A presentacion;
83111802-001 | Grabador de camaras UNIDAD 1,00 4.093.849
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
412.345
& 80111613~ Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 20 UNIDAD 1,00 412.345
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
.152.306
< INGENIERIA §,A presentacion: Ll
83111802-001 | Disco duro de 8 TR UNIDAD 1,00 3.152.306
NACIONAL unidad de medida:
23 b e 355.680
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion:
9999 item 22 UNIDAD 1,00 355.680
NACIONAL unidad de medida:
24 Cable UTP Cat6 para VGO Unidad 14.887
red de CCTV (por INGENIERIA S, A presentacion: .
81111804-003 | metro) UNIDAD 1,00 14.887
NACIONAL unidad de medida:
25 VGO Unidad . 49342
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA §.A presentacion:
9999 item 24 UNIDAD 1,00 49.342
NACIONAL unidad de medida:
2% VGO Unidad 13566
Cafio PVC rigido de | INGENIERIA §,A presentacion: ’
81111804-003 | 1 (por metro) UNIDAD 1,00 13.566
NACIONAL unidad de medida:
27 VGO Unidad 5783
80111613- Mano de obra sub INGENIERIA S,A presentacion: ’
9999 item 26 UNIDAD 1,00 5.783
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
252214
- INGENIERIA S, A presentacion: ’
83111802-001 | Controlador PTZ UNIDAD 1,00 3252214
NACIONAL unidad de medida;
o VGO Unidad 396.449
1 80111613- Mano de obra sub INGENIERIA §,A presentacion: )
9999 item 28 UNIDAD 1,00 396.449
NACIONAL unidad de medida:
VGO Unidad
Servicio de asistencia | INGENIERIA S,A presentacion: RIZAY
83111802-001 | tecnica de urgencia UNIDAD 1,00 7.102.000
51.890.164

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: GS. 51.890.164 (GUARANIES

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS

CUATRO).

NOVENTA MIL CIENTO SESENTA" ¥ -




Municipalidad de H Teta Rembiurél
Loma Plata & JLoma Plata

Misidn:

Planificamas estrategias y administramos recursos; cumpliendo las normativas legales; propiciando condiciones de desarrollo sostenible y sustentable; fomentando la
convivencia pacffica y la integracién intercultural

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total
de las obligaciones.

Plazo, lugar v condiciones de la obra

Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de
Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administracion del Contrato

La administracién de éste contrato estard a cargo del encargado de informes HERIC DAMIAN
MENDOZA JARA.

Formas y términos para garantizar ¢l Cumplimiento del Contrato
La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las Condiciones

Contractuales, la cual se presentard a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la
firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la contratante podré aplicar el procedimiento de rescisién de contratos de
conformidad al Articulo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY
N°® 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario deberd
seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de
la Ley N° 7021/22.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o reseindir
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada

o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales
de este pliego de bases y condiciones.

Solucion de Controversias
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion de los contratos se dirimira conforme las reglas
establecidas en la legislacion aplicable y en las Condiciones Contractuales.

Anulacion de la adjudicacion

Si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o
la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara automaticamente sin efecto de pleno
derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES
las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO)

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al conirato, deberan ser escritos
_en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato,

YE 1.3 yueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada

) pﬁﬁ;;aductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano
0 tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.
Elproveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos
| derivados de la exactitud de dicha traduccién.

| En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se deberd remitir a la convocante la actualizacion

de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada la ejecucion del presente contrato.
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Suscripcion
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la Ciudad de Loma Plata, Republica del Paraguay, al dia 08 de.agosto de 2025.

Z’— e "L “V\’ \, 7%y -‘ - “/ 3 j .
“"Sra. Zully Zupilda Ayala Sr. Ernst Giesbrecht
Intendente Municipal

' Secretaria Géneral




