




# MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN

DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

Creado por Ley N° 6688/2021

Compromiso, Gestión y Transparencia.



## CONTRATO N° 14/2025

Entre la Municipalidad de Boquerón, domiciliada en Avda. 1 de Febrero esq./ Los Colonos, de la ciudad de Neuland, Distrito de Boquerón, Departamento de Boquerón – Chaco, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **CESAR IGNACIO GONZALEZ BRITZ**, con **cédula de identidad N° 3.444.111**, en su carácter de **Intendente Municipal** según A.S. N° 222/2021 de fecha 13 de octubre del año 2021 y el Abg. **DERLIS BOGADO BOBADILLA**, con **Cedula de Identidad N° 4.181.476** designado por Resolución I.M. N° 01/2021 de la Intendencia Municipal en fecha 10 de noviembre del año 2021, como Secretario General; denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma “**CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.** con **RUC 80020165-5** domiciliada en calle Saturio Ríos N° 131 casi Ruta Mariscal Estigarribia, en la ciudad Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA**, con **cédula de identidad N° 818.286**, denominado en adelante **EL PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de LPN N° 01/2025 CON ID N° 466687 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA 4072 CARLOS ANTONIO LOPEZ Y SANITARIOS SEXADOS ESCUELA VILLA CHOFERES DEL CHACO - Lote Nro. 1 Construcción de cocina comedor Escuela Básica Nro. 4072 Carlos Antonio López", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

LPN N° 01/2025 CON ID N° 466687 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA 4072 CARLOS ANTONIO LOPEZ Y SANITARIOS SEXADOS ESCUELA VILLA CHOFERES DEL CHACO. – Lote Nro. 1 Construcción de cocina comedor Escuela Básica Nro. 4072 Carlos Antonio López".

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:  
Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)

**CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL**  
Empresa Constructora y de Servicios

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**César I. González Britz**  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Boquerón

TEL.: 0493 – 240248 / 0982-551538

E-mail: [uoc@mboqueron.gov.py](mailto:uoc@mboqueron.gov.py)

Neuland - Av. 1 de febrero esq./ Los Colonos



**MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN**  
**DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN**  
Creado por Ley N° 6688/2021  
**Compromiso, Gestión y Transparencia.**



**4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 466687.

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 01/2025 CON ID N° 466687 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA 4072 CARLOS ANTONIO LOPEZ Y SANITARIOS SEXADOS ESCUELA VILLA CHOFERES DEL CHACO, convocado por la MUNICIPALIDAD DE BOQUERON. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución IM N° 347/2025 de fecha 11/07/2025 y aprobada por la Junta Municipal de la Municipalidad de Boquerón mediante Resolución JM N° 36/2025 de fecha 22/07/2025.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS**

| Nro. De Orden                                                                      | Nro. De Ítem/Lote | Descripción                                                | Unidad de Medida | Cantidad | precio unitario | Monto Total |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------|
| LOTE 1 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA 4072 - CARLOS ANTONIO LOPEZ |                   |                                                            |                  |          |                 |             |
| 1                                                                                  | 1                 | Letrero de la obra de 2,00 m x 1,50 m (Incluye colocación) | Unidad           | 1        | 3.000.000       | 3.000.000   |
| 2                                                                                  | 2                 | Limpieza y preparación del terreno                         | Metro cuadrado   | 143      | 30.000          | 4.290.000   |
| 3                                                                                  | 3                 | Replanteo y marcación                                      | Metro cuadrado   | 143      | 15.000          | 2.145.000   |
| 4                                                                                  | 4                 | Placa inaugural 30x40 incluye colocación                   | Unidad           | 1        | 1.300.000       | 1.300.000   |
| 5                                                                                  | 5                 | Relleno apisonado H 20 cm                                  | Metros Cúbicos   | 27,5     | 130.000         | 3.575.000   |
| 6                                                                                  | 6                 | Excavación para cimiento 0,45 ancho x 1,00 Prof.           | Metros Cúbicos   | 27       | 100.000         | 2.700.000   |
| 7                                                                                  | 7                 | Cimiento de PBC (1:2:10)                                   | Metros Cúbicos   | 27       | 1.500.000       | 40.500.000  |
| 8                                                                                  | 8                 | Encadenado de H°A° fUnidaddación                           | Metros Cúbicos   | 2,57     | 3.300.000       | 8.481.000   |
| 9                                                                                  | 9                 | Encadenado de H°A° superior                                | Metros Cúbicos   | 2,65     | 3.300.000       | 8.745.000   |
| 10                                                                                 | 10                | Zapata de H°A° 80x80x30                                    | Metros Cúbicos   | 2,5      | 3.200.000       | 8.000.000   |
| 11                                                                                 | 11                | Pilar de H°A° 15X30                                        | Metros Cúbicos   | 1,06     | 3.800.000       | 4.028.000   |
| 12                                                                                 | 12                | Viga de galería ,15x0,27                                   | Metros lineal    | 13,4     | 400.000         | 5.360.000   |
| 13                                                                                 | 13                | Nivelación de 0,30 ladrillos semi prensados                | Metro cuadrado   | 8,40     | 280.000         | 2.352.000   |
| 14                                                                                 | 14                | Aislacion de paredes 3 caras                               | Metro cuadrado   | 72,35    | 70.000          | 5.064.500   |
| 15                                                                                 | 15                | Elevación de 0,15 de ladrillos semi prensados 1 cara vista | Metro cuadrado   | 122,50   | 180.000         | 22.050.000  |

**CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL**  
Empresa Constructora y de Servicios

TEL.: 0493 – 240248 / 0982-551538

E-mail: [uoc@mboqueron.gov.py](mailto:uoc@mboqueron.gov.py)

César I. González Brites  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Boquerón




# MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN

DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

Creado por Ley N° 6688/2021

Compromiso, Gestión y Transparencia.



|    |    |                                                                                                      |                |        |           |             |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 16 | 16 | Elevación de 0,15 de ladrillos comUnidad para revocar                                                | Metro cuadrado | 31,70  | 160.000   | 5.072.000   |
| 17 | 17 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )                                            | Metros lineal  | 72,35  | 65.000    | 4.702.750   |
| 18 | 18 | Techo de chapa termoacústico sobre estructura metálica , de 40mm sobre estructura metálica           | Metro cuadrado | 155,00 | 660.000   | 102.300.000 |
| 19 | 19 | Cumbrera                                                                                             | Metros lineal  | 14,90  | 350.000   | 5.215.000   |
| 20 | 20 | Revoque de paredes interior y ext. (incluye la cocina)                                               | Metro cuadrado | 180,00 | 65.000    | 11.700.000  |
| 21 | 21 | Revoque de pilares de H° A°                                                                          | Metros lineal  | 46,20  | 80.000    | 3.696.000   |
| 22 | 22 | Revoque de mochetas en ventanas y 1 puerta                                                           | Metros lineal  | 63,00  | 50.000    | 3.150.000   |
| 23 | 23 | Pilares de ladrillo semi prensados vistos                                                            | Metros lineal  | 10,00  | 250.000   | 2.500.000   |
| 24 | 24 | Contrapiso de H° de cascotes                                                                         | Metro cuadrado | 120,00 | 70.000    | 8.400.000   |
| 25 | 25 | Carpeta de nivelación                                                                                | Metro cuadrado | 120,00 | 81.000    | 9.720.000   |
| 26 | 26 | Piso cerámico antideslizante PI5                                                                     | Metro cuadrado | 120,00 | 200.000   | 24.000.000  |
| 27 | 27 | Zócalo cerámico                                                                                      | Metros lineal  | 75,00  | 50.000    | 3.750.000   |
| 28 | 28 | Puerta metálica 1,20x2,10 de dos hojas de chapa N°20 con marco y cerradura de seguridad doble paleta | Unidad         | 1,00   | 1.700.000 | 1.700.000   |
| 29 | 29 | Puerta metálica de 0,80 y 0,90 de chapa N°20 con marco y cerradura de seguridad doble paleta         | Unidad         | 2,00   | 1.600.000 | 3.200.000   |
| 30 | 30 | Ventanas corredizas de vidrio templado de 8 mm de 1,50x1,20 c/marco de aluminio                      | Metro cuadrado | 15,00  | 1.100.000 | 16.500.000  |
| 31 | 31 | Abertura pasa platos, mesada de madera 1,20x0,30x2"                                                  | Unidad         | 1,00   | 1.450.000 | 1.450.000   |
| 32 | 32 | Alfeizar de ventanas 1;3 revoque                                                                     | Metros lineal  | 43,20  | 50.000    | 2.160.000   |
| 33 | 33 | Pintura De paredes revocadas al látex c/ base a la cal                                               | Metro cuadrado | 180,00 | 50.000    | 9.000.000   |
| 34 | 34 | Pintura de puertas metálicas c/ pintura sintética                                                    | Metro cuadrado | 18,60  | 55.000    | 1.023.000   |
| 35 | 35 | Pintura de estructura metálica del techo c/ pintura sintética                                        | Metro cuadrado | 155,00 | 55.000    | 8.525.000   |
| 36 | 36 | Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro (incluye pilares)                                 | Metro cuadrado | 220,00 | 50.000    | 11.000.000  |
| 37 | 37 | Pintura de canaleta y caño de bajada                                                                 | Metro cuadrado | 52,00  | 55.000    | 2.860.000   |

Abog. Derlis Bogado B.  
Secretario General  
Municipalidad de Boquerón

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL  
Empresa Constructora y de Servicios

TEL.: 0493 – 240248 / 0982-551538

E-mail: [uoc@mboqueron.gov.py](mailto:uoc@mboqueron.gov.py)

Cesar I. González Brito  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Boquerón



# MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN

DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

Creado por Ley N° 6688/2021

Compromiso, Gestión y Transparencia.



|    |    |                                                                                        |                |       |           |            |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| 38 | 38 | Revestido de Azulejos altura 1,80                                                      | Metro cuadrado | 13,50 | 180.000   | 2.430.000  |
| 39 | 39 | Mesada de hormigón azulejada                                                           | Gl             | 1,00  | 2.200.000 | 2.200.000  |
| 40 | 40 | Guarda obra alisado de cemento de 0,60 con contrapiso                                  | Metro cuadrado | 30,00 | 120.000   | 3.600.000  |
| 41 | 41 | Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso                                        | Unidad         | 1,00  | 1.500.000 | 1.500.000  |
| 42 | 42 | Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo de 50                                       | Metros lineal  | 52,00 | 180.000   | 9.360.000  |
| 43 | 43 | Instalación Unidad del tablero , y llaves Tm                                           | Unidad         | 10,00 | 1.100.000 | 11.000.000 |
| 44 | 44 | Instalación de tableros de comando de ventiladores TCV                                 | Unidad         | 1,00  | 1.000.000 | 1.000.000  |
| 45 | 45 | Alimentación del tablero general al seccional                                          | Metros lineal  | 40,00 | 120.000   | 4.800.000  |
| 46 | 46 | Alimentación de los circuitos de luces                                                 | Unidad         | 16,00 | 300.000   | 4.800.000  |
| 47 | 47 | Alimentación de los circuitos de tomas                                                 | Unidad         | 8,00  | 300.000   | 2.400.000  |
| 48 | 48 | Alimentación de los circuitos de ventiladores                                          | Unidad         | 8,00  | 300.000   | 2.400.000  |
| 49 | 49 | Artefactos LED tipo pantalla (colgante)                                                | Unidad         | 11,00 | 300.000   | 3.300.000  |
| 50 | 50 | Lampara LED de adosar por la pared con fotocélula                                      | Unidad         | 5,00  | 300.000   | 1.500.000  |
| 51 | 51 | Tablero TCV para llaves de ventiladores                                                | Unidad         | 4,00  | 650.000   | 2.600.000  |
| 52 | 52 | Ventilador de techo de 56 "                                                            | Unidad         | 4,00  | 750.000   | 3.000.000  |
| 53 | 53 | Instalación de Agua Corriente                                                          | Unidad         | 1,00  | 1.350.000 | 1.350.000  |
| 54 | 54 | Intalacion cloacal ext.                                                                | Unidad         | 1,00  | 1.600.000 | 1.600.000  |
| 55 | 55 | Instalación canilla pico movil, llave de paso, desagradador pileta de acero inoxidable | Unidad         | 1,00  | 1.350.000 | 1.350.000  |
| 56 | 56 | Registro elevado para desagüe pluvial 35x35x120, incluye rejilla extractora de hojas   | Unidad         | 6,00  | 1.300.000 | 7.800.000  |
| 57 | 57 | Cañería pluvial de 100mm. ComUnidadicación entre el registro elevado y el aljibe       | Metros lineal  | 60,00 | 90.000    | 5.400.000  |
| 58 | 58 | Desagüe Cloacal int.                                                                   | Unidad         | 1,00  | 800.000   | 800.000    |
| 59 | 59 | Pozo ciego 1,50 x 2,50                                                                 | Unidad         | 1,00  | 5.395.750 | 5.395.750  |
| 60 | 60 | Cámara séptica 1,35 x 2,15                                                             | Unidad         | 1,00  | 4.400.000 | 4.400.000  |
| 61 | 61 | Registro 40x40                                                                         | Unidad         | 1,00  | 600.000   | 600.000    |

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL  
Empresa Constructora y de Servicios

TEL.: 0493 – 240248 / 0982-551538

E-mail: [uoc@mboqueron.gov.py](mailto:uoc@mboqueron.gov.py)

César I. González Britez  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Boquerón




# MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN

DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

Creado por Ley N° 6688/2021

Compromiso, Gestión y Transparencia.



|       |    |                |               |      |           |             |
|-------|----|----------------|---------------|------|-----------|-------------|
| 62    | 62 | Limpieza final | Medida Global | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000   |
| TOTAL |    |                |               |      |           | 450.000.000 |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **G. 450.000.000 (guaraníes cuatrocientos cincuenta millones).** -----

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **Banco Continental, Cta. Cte. Nro. 3423392764-06, Titular: Consultoría y Servicios SRL.**

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Hasta la recepción definitiva de las obras.

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de este contrato estará a cargo de: ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - GABRIELA ELENISE MENDIETA AGUIRRE CON C.I. N° 5.734.344.-

## 10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

## 11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

## 12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

**CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL**  
Empresa Constructora y de Servicios

César I. González Brites  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Boquerón

TEL.: 0493 – 240248 / 0982-551538

E-mail: [uoc@mboqueron.gov.py](mailto:uoc@mboqueron.gov.py)

Neuland - Av. 1 de febrero esq./ Los Colonos




# MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN

DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

Creado por Ley N° 6688/2021

Compromiso, Gestión y Transparencia.



## 13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

## 14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

## 15. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.


En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

## 16. SUSCRIPCIÓN.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Neuland – Boquerón, República del Paraguay al día 01 mes Diciembre y año 2025.




Firmado por:

  
César I. González Britez  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Boquerón

en nombre de la Contratante.




Firmado por:

  
Abog. Derlis Bogado B.  
Secretario General  
Municipalidad de Boquerón

en nombre de la Contratante

Firmado por:



CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL  
Empresa Constructora y de Servicios

en nombre del Proveedor.