



Contrato N° 06/2025

Entre, el **Ministerio Público** domiciliada en la calle Chile y Jejuí, de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Director General de Administración y Finanzas, **Econ. Expidio Palacios**, con Cédula de Identidad N° 845.265, denominada en adelante El Contratante, por una parte, y por la otra, la empresa **RENFE S.A.**, con RUC N° 80050419-4, domiciliada en la calle India N° 2291 de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por la señora Andrea Carolina Aranda Duarte, con Cédula de Identidad N° 4.321.742, denominados en adelante El Contratista, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "*Mantenimiento y Reparación de Ascensores del Laboratorio Forense y Dirección de Evidencias – Contrato Abierto Plurianual*", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del Contrato.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las Partes, en relación al procedimiento de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 03/2025 "*Mantenimiento y Reparación de Ascensores del Laboratorio Forense y Dirección de Evidencias – Contrato Abierto Plurianual*", Id 467.880, conforme a las especificaciones técnicas insertas en el Pliego de Bases y Condiciones.

2. Documentos integrantes del Contrato.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a) Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c) Los datos cargados en el SICP;
- d) La oferta del proveedor;
- e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. Documentos adicionales del Contrato.

Los documentos adicionales del contrato son: La Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 208/2025 vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 467.880.

El Ministerio Público retendrá el 0,4% sobre cada factura emitida, como contribución sobre contratos suscritos Art. 63, de la Ley 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS".

La validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del PFI en el PGN de los Ejercicios Fiscales siguientes.


RENFE S.A.
RUC: 80050419-4


Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público



Cla.	Pro.	Act. Pry.	Obj.	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Monto
1	001	02	242	10	1	99	3	50.000.000
TOTAL								50.000.000

5. Procedimiento de Contratación.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 03/2025 "Mantenimiento y Reparación de Ascensores del Laboratorio Forense y Dirección de Evidencias – Contrato Abierto Plurianual", Id 467.880, convocado por la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio Público, según Resolución F.G.E. N° 1553 de fecha 24 de abril del 2025. La adjudicación fue realizada según Resolución F.G.E. N° 3034 de fecha 31 de julio de 2025.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios.

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Servicio de Mantenimiento Preventivo del Ascensor de carga 1 del Depósito de Evidencias.	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	1.651.594	1.651.594	Procedencia: Paraguay
2	80111613-9999	Mano de Obra - por Servicio de Mantenimiento Preventivo del Ascensor de carga 2 del Depósito de Evidencias.	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	1.651.594	1.651.594	Procedencia: Paraguay
3	80111613-9999	Mano de Obra - por Servicio de Mantenimiento Preventivo del Ascensor Público del Laboratorio Forense.	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	1.768.052	1.768.052	Procedencia: Paraguay
4	80111613-9999	Mano de Obra - por Servicio de Mantenimiento Preventivo del Ascensor Montacargas del Laboratorio Forense.	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	1.768.052	1.768.052	Procedencia: Paraguay
5	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Acrílico blanco para sub techo de cabina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	206.976	206.976	Procedencia: Paraguay
6	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Acrílico blanco	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	79.034	79.034	Procedencia: Paraguay
7	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Alarma para cabina de ascensor	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	72.146	72.146	Procedencia: Paraguay
8	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Alarma	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	66.406	66.406	Procedencia: Paraguay
9	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Bobina para freno de máquina de tracción	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	1.262.906	1.262.906	Procedencia: Paraguay
10	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Bobina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	683.285	683.285	Procedencia: Paraguay
11	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Goma de acople para máquina de ascensor	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	135.330	135.330	Procedencia: Paraguay
12	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Goma de acople	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	182.025	182.025	Procedencia: Paraguay
13	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Botón mecánico blanco	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	108.469	108.469	Procedencia: Paraguay
14	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Botón mecánico	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	105.410	105.410	Procedencia: Paraguay
15	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Cabito de puerta cabina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	78.787	78.787	Procedencia: Paraguay
16	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Cabito	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	56.275	56.275	Procedencia: Paraguay



RENFE S.A.
RUC: 80050419-4



17	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Cabo de acero para ascensor por metro	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	105.876	105.876	Procedencia: Paraguay
18	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Cabo de acero	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	4.578.486	4.578.486	Procedencia: Paraguay
19	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Cabo de acero para regulador de velocidad por metro	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	103.443	103.443	Procedencia: Paraguay
20	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Cabo de acero para regulador de velocidad	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	1.489.321	1.489.321	Procedencia: Paraguay
21	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Cabo maniobra para ascensor por metro	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	159.838	159.838	Procedencia: Paraguay
22	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Cabo maniobra	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	2.624.237	2.624.237	Procedencia: Paraguay
23	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Cabo peso de puerta pavimento	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	44.454	44.454	Procedencia: Paraguay
24	80111613-9999	Mano de Obra - por cambio de Cabo peso de puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	43.373	43.373	Procedencia: Paraguay
25	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Cadena operador de puerta cabina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	558.609	558.609	Procedencia: Paraguay
26	80111613-9999	Mano de Obra - por cambio de Cadena operador	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	56.698	56.698	Procedencia: Paraguay
27	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Rulemanes máquina de tracción	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	303.755	303.755	Procedencia: Paraguay
28	80111613-9999	Mano de Obra - por cambio de rulemanes máquina de tracción	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	802.724	802.724	Procedencia: Paraguay
29	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Rulemanes de motor de tracción	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	323.040	323.040	Procedencia: Paraguay
30	80111613-9999	Mano de Obra - por cambio de rulemanes de motor tracción	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	435.920	435.920	Procedencia: Paraguay
31	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Rulemanes eje mancal de máquina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	260.722	260.722	Procedencia: Paraguay
32	80111613-9999	Mano de Obra - por cambio de rulemanes eje mancal	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	434.168	434.168	Procedencia: Paraguay
33	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Rulemanes polea de desvío	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	338.906	338.906	Procedencia: Paraguay
34	80111613-9999	Mano de Obra - por cambio de rulemanes polea de desvío	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	430.235	430.235	Procedencia: Paraguay
35	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Rulmán polea de regulador de velocidad	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	100.429	100.429	Procedencia: Paraguay
36	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de rulmán polea de regulador	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	184.170	184.170	Procedencia: Paraguay
37	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Reten de máquina selladura contra perdida de aceite	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	254.229	254.229	Procedencia: Paraguay
38	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de reten de máquina selladura	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	183.670	183.670	Procedencia: Paraguay

RENFE S.A.
RUC: 80050419-4





39	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Ventilador de máquina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	1.116.236	1.116.236	Procedencia: Paraguay
40	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de ventilador	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	430.235	430.235	Procedencia: Paraguay
41	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Anillo de goma para regulador de velocidad	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	14.329	14.329	Procedencia: Paraguay
42	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Anillo de goma	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	55.351	55.351	Procedencia: Paraguay
43	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Goma para marco de puerta de pavimento	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	269.684	269.684	Procedencia: Paraguay
44	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de goma para marco de puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	146.263	146.263	Procedencia: Paraguay
45	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Conjunto de botón mecánico abre puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	220.464	220.464	Procedencia: Paraguay
46	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio conjunto de botón mecánico abre puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	57.872	57.872	Procedencia: Paraguay
47	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Conjunto de botón mecánico cierra puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	229.265	229.265	Procedencia: Paraguay
48	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio conjunto de botón mecánico cierra puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	57.747	57.747	Procedencia: Paraguay
49	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Fusible retardado 125A	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	26.520	26.520	Procedencia: Paraguay
50	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de fusible retardado 125A	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	57.497	57.497	Procedencia: Paraguay
51	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Fusible retardado 80A	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	105.581	105.581	Procedencia: Paraguay
52	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de fusible retardado 80A	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	57.872	57.872	Procedencia: Paraguay
53	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Fusible U-R 100Ax500V con rosca	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	148.863	148.863	Procedencia: Paraguay
54	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de fusible U-R 100Ax500V con rosca	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	57.747	57.747	Procedencia: Paraguay
55	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Fusible U-R 100Ax500V con rasgo	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	149.068	149.068	Procedencia: Paraguay
56	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de fusible U-R 100Ax500V con rasgo	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	54.975	54.975	Procedencia: Paraguay
57	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Fusible U-R 125A con rosca	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	148.102	148.102	Procedencia: Paraguay
58	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de fusible U-R 125A con rosca	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	54.958	54.958	Procedencia: Paraguay
59	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Guiador de puerta de piso	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	38.106	38.106	Procedencia: Paraguay
60	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de Guiador de puerta de piso	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	55.131	55.131	Procedencia: Paraguay
61	80111613-9999	Mano de Obra - por Reparación de puerta de cabina	Unidad de Medida: Mes Presentación:	1	1.038.563	1.038.563	Procedencia: Paraguay



RENFE S.A.
RUC: 80050419-4



			EVENTO				
62	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Operador de puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	7.768.484	7.768.484	Procedencia: Paraguay
63	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de operador de puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	1.285.462	1.285.462	Procedencia: Paraguay
64	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Mecanismo de puerta pavimento	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	5.995.407	5.995.407	Procedencia: Paraguay
65	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de mecanismo de puerta pavimento	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	535.839	535.839	Procedencia: Paraguay
66	80111613-9999	Mano de Obra - por Reparación de puerta de piso	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	1.080.721	1.080.721	Procedencia: Paraguay
67	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Mecanismo de rampa de puerta cabina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	3.031.436	3.031.436	Procedencia: Paraguay
68	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de mecanismo de rampa de puerta cabina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	550.233	550.233	Procedencia: Paraguay
69	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Iluminación de cabina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	797.737	797.737	Procedencia: Paraguay
70	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de iluminación de cabina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	311.875	311.875	Procedencia: Paraguay
71	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Mecanismo limitador de velocidad	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	5.759.545	5.759.545	Procedencia: Paraguay
72	80111613-9999	Mano de Obra - por cambio de mecanismo limitador de velocidad	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	545.046	545.046	Procedencia: Paraguay
73	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Excéntrico de puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	218.250	218.250	Procedencia: Paraguay
74	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de excéntrico de puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	150.350	150.350	Procedencia: Paraguay
75	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Polea apertura puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	274.515	274.515	Procedencia: Paraguay
76	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de polea apertura puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	185.732	185.732	Procedencia: Paraguay
77	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Tranca de puerta de piso	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	852.187	852.187	Procedencia: Paraguay
78	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de tranca de puerta de piso	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	186.651	186.651	Procedencia: Paraguay
79	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Barrera infrarroja	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	2.555.367	2.555.367	Procedencia: Paraguay
80	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de barrera infrarroja	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	423.930	423.930	Procedencia: Paraguay
81	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Correa de operador de puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	601.426	601.426	Procedencia: Paraguay
82	80111613-9999	Mano de Obra - por Cambio de correa operador de puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	154.095	154.095	Procedencia: Paraguay
83	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Polea de guidores de cabina	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	234.172	234.172	Procedencia: Paraguay
84	80111613-9999	Mano de Obra - por cambio de Polea guidor de cabina	Unidad de Medida: Mes	1	144.649	144.649	Procedencia: Paraguay



RENFE S.A.
RUC: 80050419-4



			Presentación: EVENTO				
85	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Clip de soporte de guía	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	53.723	53.723	Procedencia: Paraguay
86	80111613-9999	Mano de Obra - Clip soporte de guía	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	102.564	102.564	Procedencia: Paraguay
87	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Guiador G X 29 10MM	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	307.640	307.640	Procedencia: Paraguay
88	80111613-9999	Mano de Obra - Guiador G X 29 10MM	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	145.957	145.957	Procedencia: Paraguay
89	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Rebobinado Motor operador puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	1.164.100	1.164.100	Procedencia: Paraguay
90	80111613-9999	Mano de Obra - desarmado y armado motor operador puerta	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	240.414	240.414	Procedencia: Paraguay
91	80111613-9999	Mano de Obra - Bobinado motor ascensor	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	6.585.727	6.585.727	Procedencia: Paraguay
92	80111613-9999	Mano de Obra - rebobinado motor ascensor	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	2.907.997	2.907.997	Procedencia: Paraguay
93	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Limite final de carrera	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	505.254	505.254	Procedencia: Paraguay
94	80111613-9999	Mano de Obra - limite final carrera	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	278.061	278.061	Procedencia: Paraguay
95	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor - Lubricación de Sistemas de rodamientos	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	389.318	389.318	Procedencia: Paraguay
96	80111613-9999	Mano de Obra - lubricación de sistemas de rodamientos	Unidad de Medida: Mes Presentación: EVENTO	1	162.460	162.460	Procedencia: Paraguay

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 70.000.000 (Guaraníes setenta millones) hasta el monto máximo Gs. 140.000.000 (Guaraníes ciento cuarenta millones).

Para lo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025 la contratación se estima hasta la suma de Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones).

El saldo previsto para el Ejercicio Fiscal 2026, queda supeditado a la aprobación del Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio fiscal correspondiente.

La Contratista se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar a la Contratista como contrapartida de la provisión de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

El reajuste de precio solo será aplicado a solicitud escrita del proveedor sobre el ítem pendiente de provisión una vez surgidas las variaciones establecidas en dicho punto, como así también, que la Contratante reconocerá el reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal y que el ajuste de precios será aplicado a aquella parte del servicio pendiente de ejecución, toda vez que no se halle en incumplimiento de la referente contratación, entre otras cuestiones.

E. Puer
RENFE S.A.
 RUC: 80050419-4




No se reconocerá reajuste de precios si la provisión del servicio se encuentre atrasado respecto del plazo establecido o, la Contratante haya podido constatar fehacientemente que la Contratista este en incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones.

El banco y número de cuenta, de la Contratista en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es Banco Nacional de Fomento con cuenta de ahorro en moneda local N° 000205900590465/6.

7. Vigencia del Contrato.

La vigencia del presente contrato será: A partir del día siguiente de la firma del mismo por ambas partes, hasta el 31 de Diciembre del 2026.

8. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

9. Administración del Contrato.

La administración de éste contrato estará a cargo de:

La Funcionaria Designada: Braulia Irene Morinigo Salinas. C.I: 3.500.817 de la Dirección Administrativa de Gabinete Técnico de Investigación.

La Unidad Administradora del Contrato es la responsable de la recepción de los bienes/servicios, certificando que las mismas cumplan con las Especificaciones Técnicas exigidas, en caso de no adecuarse a dicha exigencia, se deberá realizar el reclamo pertinente.

Al momento de la recepción sea de bienes y/o servicios, los documentos que respaldan este acto deben indicar en forma clara aquello que se está recibiendo, así como la fecha y las firmas, con la aclaración respectiva de las personas responsables de la recepción.

La Unidad Administradora del Contrato deberá informar a la U.O.C., el incumplimiento que constate, sea que estén relacionadas a las especificaciones pactadas o a los plazos previstos en el contrato.


En caso de darse un incumplimiento no atribuible al proveedor adjudicado, la Unidad Administradora del Contrato basada en los antecedentes relacionados a la causa del incumplimiento contractual, procederá a informar y/o a exponer a la Dirección General de Administración y Finanzas y las demás unidades que corresponda, los motivos por los cuales se podría considerar que el incumplimiento acaecido, sea considerado como consecuencia de una causa de fuerza mayor o el proveedor se encuentre exento de responsabilidad.

La U.O.C. es la responsable de gestionar la administración de las sanciones previstas, cuando se constate el incumplimiento del contrato, así como remitir a la D.N.C.P. la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de las infracciones previstas.

10. Formas y términos para garantizar el cumplimiento del contrato.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato.




RENFE S.A.
RUC: 80050419-4



11. Multas.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS".

12. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el Contrato.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. Solución de controversias.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. Anulación de la adjudicación.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. Idioma del Contrato.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

16. Suscripción

En testimonio de lo cual las partes han suscrito el presente contrato en 3 (tres) ejemplares de 8 (ocho) páginas numeradas, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 15 días del mes de octubre del año dos mil veinticinco.

RENFE S.A.

RUC: 80050419-4

Andrea Carolina Aranda Duarte
Renfe S.A.

Econ. Expidio Palacios
Ministerio Público

