



### Contrato N° 08/2025

Entre el Colegio Experimental Paraguay – Brasil, domiciliada en la calle Gob. Irala y Cmte. Gamarra de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Mg. Lic. ROBERTO MACHUCA OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 2.428.710, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma SERVICIO MECÁNICO TOYOCAR de WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, con RUC No: 889624-0, domiciliada en la calle José Félix Bogado e/ Corrales 1110, representada para este acto por el señor WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON, con Cédula de Identidad N° 889.624, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINIBUSES DEL CEPB-UNA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

#### Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación al PAC N° 472.094, LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2025, para el "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINIBUSES DEL CEPB-UNA", adjudicada por resolución de la máxima Autoridad N° 199/2025 de fecha 1 de agosto del 2025 y que será provista por el CONTRATISTA, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

#### Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato y sus adendas o modificaciones;
2. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

#### Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 472.094.

Año	Cta.	Programa	Act. Pry.	Objeto de Gasto	F.F.	O.F	Dpto.	Monto
2025	1	1	18	244	30	1	11	30.000.000
2026	1	1	18	244	-	1	11	30.000.000
Total en GS.								60.000.000

**MISIÓN**  
 Servicio Mecánico  
**TOYOCAR**  
 De Wilfrido Andino Leguizamon  
 Avda. José F. Bogado 1110 e/ Corrales (1110-1110)  
 E-mail: toyocar@hotmail.es  
 Asunción - Paraguay

M. Roberto Ocampos  
 Página 1 de 10

**VISIÓN**

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Universidad Nacional de Asunción. En caso de ser necesario, se deberá citar la fuente de donde se obtuvo la información.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Colegio Experimental Paraguay – Brasil

Calle Juan de Guzmán y Gobernador Iturrutia, Barrio Itapúa, Asunción

www.cepb.una.py | 421 420 / 480 480

Asunción, Paraguay

Por tratarse de una contratación de carácter plurianual, la validez de la partida presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente, estará sujeta a la aprobación de la Ley de Presupuesto correspondiente.

### Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2025 convocado por el Departamento de Contrataciones del CEPB-UNA. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución N° 199/2025 de fecha 1 de agosto de 2025.

### Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

## CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO SERVICIOS MECÁNICOS TOYOCAR DE WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINIBUSES DEL CEPB-UNA									
ID: 472.094									
ITEM	CANT	Presentación	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	1	EVENTO	Metros cúbicos	Cambio de Aceite	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	281.615	281.615
2	1	EVENTO	Metros cúbicos	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	47.869	47.869
3	1	EVENTO	Metros cúbicos	Cambio de filtro de aceite	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	213.231	213.231
4	1	EVENTO	Metros cúbicos	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	40.409	40.409
5	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio de filtro de aire	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	291.561	291.561
6	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	50.355	50.355
7	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio de filtro de combustible	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	310.834	310.834
8	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	42.895	42.895
9	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio de bujias incandescentes	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	635.033	635.033
10	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	42.895	42.895
11	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio de cabo de acelerador	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	777.084	777.084
12	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	50.355	50.355
13	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio sensor de velocímetro	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	376.730	376.730
14	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	69.626	69.626
15	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio manguera de radiador superior e inferior	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	291.561	291.561
16	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	69.626	69.626

MISIÓN

Página 2 de 10

VISIÓN

**Servicio Mecánico TOYOCAR**  
De Wilfrido Andino Leguizamon  
Avda. José F. Drogado 1110 c/ Corrales (16.º y 17.º)  
E-mail: toyocar@hotmail.es  
Asunción - Paraguay



17	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio de tapa de radiador	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	159.146	159.146
18	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	44.760	44.760
19	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio sensor de agua de radiador	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	306.481	306.481
20	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	39.786	39.786
21	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio tapa de combustible	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	245.559	245.559
22	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	37.300	37.300
23	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio manguera de calefaccion	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	435.789	435.789
24	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	42.895	42.895
25	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio correa dentada y ruleman tensor del mismo	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	833.034	833.034
26	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	70.870	70.870
27	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio correa de alternador	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	295.914	295.914
28	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	70.870	70.870
29	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio correa de direccion hidraulica	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	289.696	289.696
30	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	73.356	73.356
31	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio bomba de agua	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.142.624	1.142.624
32	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	105.684	105.684
33	1	EVENTO	Unidad	Regulacion de valvula	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	278.506	278.506
34	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	75.844	75.844
35	1	EVENTO	Unidad	Limpieza y reparacion de radiador	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	833.034	833.034
36	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	68.384	68.384
37	1	EVENTO	Unidad	Juego de pist?n	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	2.224.013	2.224.013
38	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	217.584	217.584
39	1	EVENTO	Metros cuadrados	Juego casquillo de biela	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	868.158	868.158
40	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	105.684	105.684
41	1	EVENTO	Metros cuadrados	Juego casquillo bancada	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	736.675	736.675
42	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	105.684	105.684
43	1	EVENTO	Metros cuadrados	Juego casquillo de leva	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	662.075	662.075

*W*

*Roberto Machuca*  
 Roberto Machuca  
 Dirección de 10

MISSION  
**Servicio Mecánico JOYOCAR**  
 De Wilfrido Andino López Zamora  
 Avda. José F. Bogado 1120 del Cerro de la Cruz  
 E-mail: joyocar@whymail.es  
 Asunción - Paraguay

VISION

...



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**Colegio Experimental Paraguay – Brasil**

Camandarué Gamarras y Gobernador Itala Barrios Montparnasse  
 www.una.edu.py | 421 320 / 480 491  
 Asunción - Paraguay

44	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	103.196	103.196
45	1	EVENTO	Metros cuadrados	Juego buje de biela	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	529.039	529.039
46	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	85.790	85.790
47	1	EVENTO	Metros cuadrados	Juego de aros	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.570.890	1.570.890
48	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	110.656	110.656
49	1	EVENTO	Metros cuadrados	Juego calce lateral	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	695.645	695.645
50	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	110.656	110.656
51	1	EVENTO	Mililitros	Juego guías de valvulas	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	396.934	396.934
52	1	EVENTO	Mililitros	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	110.656	110.656
53	1	EVENTO	Metros cúbicos	Bomba de aceite	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.655.934	1.655.934
54	1	EVENTO	Metros cúbicos	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	138.631	138.631
55	1	EVENTO	Metros cuadrados	Juego de juntas	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.012.074	1.012.074
56	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	170.959	170.959
57	1	EVENTO	Metros cuadrados	Juego valvula de escape	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.091.523	1.091.523
58	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	217.584	217.584
59	1	EVENTO	Mililitros	Juego valvula de admision	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	804.436	804.436
60	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	180.284	180.284
61	1	EVENTO	Metros cuadrados	Rectificacion de cilindro	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.945.816	1.945.816
62	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	192.716	192.716
63	1	EVENTO	Mililitros	Rectificacion cigue?al	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	2.182.050	2.182.050
64	1	EVENTO	Mililitros	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	251.775	251.775
65	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cepillado tapa de motor	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.958.250	1.958.250
66	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	214.475	214.475
67	1	EVENTO	Metros cuadrados	Alinieacion brazo de biela	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.740.666	1.740.666
68	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	164.741	164.741
69	1	EVENTO	Metros cuadrados	Juego de anillos sincronizados	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	990.190	990.190
70	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	217.584	217.584
71	1	EVENTO	Metros cuadrados	Engranaje 1ra. a 5ta.	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	3.709.112	3.709.112

*WJ*

*343m*  
 Director

**Servicio de Muestreo TOYOCAR**  
 De Wilfrido Andino Lora Jaramón  
 Avda. José F. Bogado 1119 / Carrales (C. Pydas)  
 E-mail: toyocar@hotmail.es  
 Asunción - Paraguay

**VISIÓN**



72	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	167.850	167.850
73	1	EVENTO	Metros cuadrados	Eje rasurado	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.337.453	1.337.453
74	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	192.716	192.716
75	1	EVENTO	Metros cuadrados	Relemano eje rasurado	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.085.368	1.085.368
76	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	146.091	146.091
77	1	EVENTO	Metros cuadrados	Ruleman cuadruple	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.168.734	1.168.734
78	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	146.091	146.091
79	1	EVENTO	Metros cuadrados	Reten cola caja	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	223.179	223.179
80	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	70.870	70.870
81	1	EVENTO	Metros cuadrados	Reten eje de mando	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	172.824	172.824
82	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	75.844	75.844
83	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio de aceite de caja	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	233.125	233.125
84	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	72.114	72.114
85	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio mu?equin direccion c/u	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	431.436	431.436
86	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	101.331	101.331
87	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio brazo zeta direccion	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	740.405	740.405
88	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	107.549	107.549
89	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio rotula inferior c/u	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	463.141	463.141
90	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	103.819	103.819
91	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio brazo pitman de direccion	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	570.690	570.690
92	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	75.844	75.844
93	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio brazo central de direccion	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.359.585	1.359.585
94	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	159.769	159.769
95	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio espiral delantero c/u	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	469.980	469.980
96	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	98.845	98.845
97	1	EVENTO	Metros cúbicos	Cambio barra de torsion de suspension	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.299.284	1.299.284
98	1	EVENTO	Metros cúbicos	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	96.359	96.359
99	1	EVENTO	Metros cúbicos	Buje parrilla (4)	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	412.165	412.165

  
 MISION

...

VISION

...



100	1	EVENTO	Metros cúbicos	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	93.250	93.250
101	1	EVENTO	Metros cuadrados	Buje Estabilizador central (4)	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	274.776	274.776
102	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	78.330	78.330
103	1	EVENTO	Millilitros	Bieleta estabilizador (4)	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	344.404	344.404
104	1	EVENTO	Millilitros	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	78.330	78.330
105	1	EVENTO	Metros cuadrados	Precap direcci?n (2)	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	468.736	468.736
106	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	158.525	158.525
107	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio espiral trasero c/u	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.003.370	1.003.370
108	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	106.305	106.305
109	1	EVENTO	Millilitros	Cambio amortiguador trasero	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.095.999	1.095.999
110	1	EVENTO	Millilitros	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	195.825	195.825
111	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio amortiguador trasero universal c/u	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.058.699	1.058.699
112	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	195.825	195.825
113	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio tuerca de rueda c/u	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	121.225	121.225
114	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	32.949	32.949
115	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio prisionero y tuerca de rueda	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	121.225	121.225
116	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	32.949	32.949
117	1	EVENTO	Metros cuadrados	Regulacion de freno	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	184.014	184.014
118	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	40.409	40.409
119	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio juego reparacion cilindro de freno ambos lados	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	355.594	355.594
120	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	106.305	106.305
121	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio juego reparacion bomba central de freno	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	783.300	783.300
122	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	106.305	106.305
123	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio pastilla de freno	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	777.705	777.705
124	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	102.575	102.575
125	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio juego reparacion mordaza de freno ambos lados	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	663.940	663.940

*W/B*  
**MISION**

**VISION**

*Roberto Macías*  
 Director General

**Servicio Mecánico TOYOTA**  
 De Wilfrido Andrés...  
 Avda. José F. Rodríguez...  
 E-mail: toycar@cepb.una.py  
 Asunción, Paraguay

...



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**Colegio Experimental Paraguay – Brasil**

Comandante Gamarra y Gobernador Itala Barrio Itapalapa  
 www.cepb.una.py | 421 326 / 420 420  
 Asunción - Paraguay

126	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	102.575	102.575
127	1	EVENTO	Metros cuadrados	Regulacion de embrague	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	373.000	373.000
128	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	102.575	102.575
129	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio de embrague	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	845.466	845.466
130	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	142.984	142.984
131	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio plato de presi?n	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.367.666	1.367.666
132	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	146.091	146.091
133	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio disco de embrague	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.187.384	1.187.384
134	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	142.984	142.984
135	1	EVENTO	Metros cuadrados	Cambio cojinete empuje	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	597.421	597.421
136	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	105.684	105.684
137	1	EVENTO	Mililitros	Rectificacion corona volante	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	394.759	394.759
138	1	EVENTO	Mililitros	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	108.791	108.791
139	1	EVENTO	Mililitros	Cambio ruleman piloto	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	285.966	285.966
140	1	EVENTO	Mililitros	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	52.841	52.841
141	1	EVENTO	Unidad	Cambio reten bancada	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	382.946	382.946
142	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	47.869	47.869
143	1	EVENTO	Unidad	Tablero	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	4.216.765	4.216.765
144	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	189.609	189.609
145	1	EVENTO	Unidad	Cambiar focos por unidad	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	103.196	103.196
146	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	15.853	15.853
147	1	EVENTO	Unidad	Cambiar palanca comando se?alero y luces	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	777.084	777.084
148	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	152.309	152.309
149	1	EVENTO	Unidad	Cambiar regulador de voltaje	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	652.750	652.750
150	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	47.869	47.869
151	1	EVENTO	Unidad	Cambiar llave de contacto	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	605.504	605.504
152	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	108.791	108.791
153	1	EVENTO	Unidad	Cambiar terminal de bater?a	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	102.575	102.575

**MISION TECNICO**  
**Servicio TOYOTA**  
 De Wilfrido Antonio Espinoza  
 Avda. Jose F. Bogado 2117 (Alto de las Ca?as)  
 E-mail: toyoc@unsa.edu.py  
 Asunci?n - Paraguay

**VISI?N**

Director General  
 Pagina 7 de 10



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**Colegio Experimental Paraguay – Brasil**

Comandante Gamarrá y Gobernador Itala Barrio Itapytapanita  
 www.ccep.una.py | 423 326 / 480 480  
 Asunción, Paraguay

154	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	35.435	35.435
155	1	EVENTO	Unidad	Control de carga de alternador	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	96.359	96.359
156	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	18.961	18.961
157	1	EVENTO	Unidad	Colocar relay luz altar	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	194.581	194.581
158	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	47.869	47.869
159	1	EVENTO	Mililitros	Recargar batería	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	149.200	149.200
160	1	EVENTO	Mililitros	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	35.435	35.435
161	1	EVENTO	Unidad	Reparacion de motor de arranque	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	2.262.866	2.262.866
162	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	202.041	202.041
163	1	EVENTO	Unidad	Reparar alternador	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	2.318.816	2.318.816
164	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	202.041	202.041
165	1	EVENTO	Unidad	Cambiar correa del alternador	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	447.600	447.600
166	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	40.409	40.409
167	1	EVENTO	Unidad	Cambio de batería	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	888.984	888.984
168	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	52.841	52.841
169	1	EVENTO	Unidad	Carga de gas	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	283.480	283.480
170	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	52.841	52.841
171	1	EVENTO	Unidad	Cambio de filtro de AA	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	373.311	373.311
172	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	52.841	52.841
173	1	EVENTO	Metros cúbicos	Cambio ruleman de compresor de AA	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	394.386	394.386
174	1	EVENTO	Metros cúbicos	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	52.841	52.841
175	1	EVENTO	Metros cúbicos	Cambio de correa de AA	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	241.206	241.206
176	1	EVENTO	Metros cúbicos	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	50.355	50.355
177	1	EVENTO	Metros cúbicos	Mantenimiento general de AA	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.771.750	1.771.750
178	1	EVENTO	Metros cúbicos	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	121.225	121.225
179	1	EVENTO	Mililitros	Ventilador LH	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	1.071.008	1.071.008
180	1	EVENTO	Mililitros	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	65.275	65.275
181	1	EVENTO	Unidad	Electroventilador RH	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	994.666	994.666

*W/A*  
**MISION**

**Servicio Mecánico TOYOCAR**  
 De Wilfrido Andino  
 Avda. José F. Bogado 1170, Asunción  
 E-mail: toycar@toycar.com.py  
 Asunción, Paraguay

**VISIÓN**

*P.P.*  
 Director de...



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**Colegio Experimental Paraguay – Brasil**

Comandante Gantaria y Gobernador Italo Barro Trappista  
 Avda. CEPB UNA S/N, J 421 320 / 480 480  
 Asunción - Paraguay

182	1	EVENTO	Unidad	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	108.791	108.791
183	1	EVENTO	Metros cuadrados	Relay	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	106.926	106.926
184	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	43.828	43.828
185	1	EVENTO	Metros cuadrados	Fusible 40A	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	32.949	32.949
186	1	EVENTO	Metros cuadrados	Mano de obra	De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones	N/A	Nacional	16.474	16.474
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>								<b>82.863.574</b>	

Total: El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de G. 30.000.000 (guaraníes treinta millones) y el monto máximo es de G. 60.000.000 (guaraníes sesenta millones) IVA Incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del servicio prestado y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

Los pagos correspondientes al ejercicio 2026 están supeditados a la aprobación del PGN 2026.

**Vigencia del Contrato**

La vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el 30 de junio del 2026

**Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios**

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

**Administración del Contrato**

La administración de este contrato estará a cargo del SR. JUAN ANDRÉS MIRANDA designado por Resolución de la Dirección General del CEPB-UNA N°: 199/2025 de fecha 1 de agosto de 2025.

**Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

**Multas**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**MISIÓN**  
**Servicio de Asesoría**  
**TOYOCAR**  
 De Wilfrido Andrés Logulzamón  
 Avda. José F. Bogado 1113 / Casimiro (10 y 105)  
 E-mail: toyocar.photomail.es  
 Asunción - Paraguay

**VISIÓN**



La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

### Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

### Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

### Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

### Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay el día 04 del mes de septiembre del año 2025.

  
Firmado por: Mg. Lic. Roberto Machuca Ocampos, en nombre de la Contratante.

  
Firmado por: Sr. Wilfrido Andino Leguizamón, en nombre del Proveedor

**Servicio MECÁNICO  
TOYOCAR**  
De Wilfrido Andino Leguizamón  
Avda. José F. Bogado 1110 / Corripio (107, das)  
E-mail: toyocar@hotmail.es  
Asunción - Paraguay

MISIÓN

VISIÓN