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DECLARACION JURADA 

 

San Juan del Paraná, 07 de  agosto   de 2.025 

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San Juan del Paraná, en el 
Marco de la LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°17/2025"  OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA VIAL EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANA “- ID N° 472.529; 

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que damos cumplimiento a la normativa 

vigente consignada en la GUIA DE LA REGLAMENTACION DE RESOLUCION DNCP N°230/2025: 
Del plazo para formular protesta y la emisión del CC.- A fin de garantizar los derechos de los oferentes 
en los procedimientos de Contratación regidos por la Ley N° 7021/22, la Dirección Nacional de Contrataciones 
Públicas (DNCP) no emitirá el Código de Contratación (CC) si no estuviere cumplido el plazo previsto en la norma 
para presentar protesta computado desde la última notificación realizada, salvo las siguientes excepciones:  

a) Cuando la Convocante justifique las razones en virtud de las cuales el cumplimiento del plazo señalado 
generaría un daño o perjuicio al Interés Público, lo cual podrá ser acreditado mediante la presentación de una 
Declaración Jurada firmada por el Encargado de UOC, donde consten los motivos alegados y la manifestación 
expresa de su exclusiva responsabilidad para sustentar dicha solicitud;  

b) En los casos en los que se hubiera presentado un solo oferente;   

 

Justificación: que la espera del plazo legal previsto en la normativa legal vigente dilataría más 

el proceso de la  FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE LA OBRA, donde los potenciales 

beneficiarios la ciudadanía en general. Al respecto, esta UNIDAD OPERATIVA DE 

CONTRATACIONES, con carácter de DECLARACION JURADA manifiesta cuanto sigue: En 

cumplimiento de la disposición señalada, que la contratante ha procedido bajo su exclusiva 

responsabilidad a la formalización del contrato antes del plazo previsto debido a tratarse de 

Obras Publicas en un INSTITUCION EDUCATIVA- READECUACION DE COCINA COMEDOR, donde 

lo potenciales beneficiarios son los niños y niñas de dicha institución.- 

De todas formas, el hecho de no haber cumplido con el plazo de espera para la firma 

del contrato, no inhabilita que se realicen protestas o denuncias por los interesados, ya que la 

DNCP puede intervenir en cualquier momento de la ejecución del contrato y de que la 

convocante esté obligada a responder. Que, con el fin de tomar las medidas administrativas 

correspondientes para que EL INICIO DE LAS OBRAS sea en el menor tiempo posible, y  sea 

ejecutado en la brevedad posible la firma del contrato,  bajo el amparo  de la Resolución DNCP 

N°230/2025,  se hallan reunidas los presupuestos para  formalizar el contrato previo al plazo 

requerido en las normativas debido a la necesidad impostergable de ejecutar LA FIRMA DEL 

CONTRATO, EL INICIO  Y LA ENTREGA DE LA OBRA previstos en el proceso licitatorio.- 
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