



CONTRATO N° 30/2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO" ID N° 470.622.-

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI", con domicilio en Avda. Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado por una parte para el presente acto por el Dr. JUAN MANUEL FERNANDEZ VALDOVINOS, con Cédula de Identidad N° 459553, designado por Resolución D.G.RR.HH. N° 343 de fecha 02 de febrero del 2023 como Director General del Hospital de Trauma "Manuel Giagni", y, la Lic. JUANA VICENTA LEZCANO F., con Cédula de Identidad N° 1.414.543, designada por Resolución D.G.RR.HH. N° 478 de fecha 10 de febrero del 2023 como Directora Administrativa del Hospital de Trauma "Manuel Giagni", ambos debidamente facultados por Resolución S.G. N° 033 de fecha 08 de febrero del 2023 para la suscripción del presente documento; denominados en adelante la parte CONTRATANTE, y por la otra, la firma GRUPO INGENIO S.A., con RUC N° 80088101-0, con domicilio en la calle 25 de Mayo N° 1050 E/ Pasaje Molas de la ciudad de Asunción - Paraguay, representada en este acto por el Sr. JORGE DAMIAN BENITEZ FRANCO. Con Cedula de Identidad N° 1.751.764, denominada en adelante el PROVEEDOR; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE"; acuerdan celebrar el presente contrato para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO" ID N° 470.622., el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

El objeto del presente Contrato, es establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO" ID N° 470.622, conforme a las Especificaciones Técnicas y a las otras disposiciones del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- El Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO:

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 470.622 - Plurianual: El saldo correspondiente se





Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para los Ejercicios Fiscales de los años 2026 y 2027.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento a contratación la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 09/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO" ID Nº 470.622, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, UOC Nº 05 - Hospital de Trauma "Manuel Giagni". La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D.G. H.T. Nº 63, de fecha 12 de setiembre 2025.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDAD | PRESENT. | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--------------------|---|-------------------|----------|-------------|-------|--|-------|
| <p>LOTE Nº 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA CONTEC, MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA AMELIFE Y LAVADORAS Y DESINFECTADORAS MARCA MEIKO COD. PATRIMONIALES: 12008.22.107.4691, 12008.22.107.4692, 12008.22.107.4693, 12008.22.107.4694, 12008.22.107.4695, 12008.22.107.4696, 12008.22.107.4697, 12008.456.08.1819, 12008.456.08.1820, 12008.456.08.1821, 12008.456.08.1822, 12008.456.08.1823, 12008.456.08.1824, 12008.456.08.1825, 12008.456.08.1826, 12008.456.08.1827, 12008.456.08.1828, 12008.456.08.1829, 12008.456.08.1810, 12008.456.08.1811, 12008.456.08.1813, 12008.456.08.1814, 12008.456.08.1815, 12008.456.08.1816, 12008.456.08.1817, 12008.456.08.1818, 011.456.05.0513, 011.456.05.0518, 011.456.05.0519.-</p> | | | | | | | | |
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para los Monitores Multiparametrico marca Contec | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 3.675.000 | |
| 2 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Monitores Multiparametricos de la Marca Contec | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 2.499.000 | |
| 3 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de pantalla | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 6.000.000 | |
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de cambio de pantalla | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 1.400.000 | |
| 5 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de teclado | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 3.780.000 | |
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de teclado | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 756.000 | |
| 7 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Placa de CPU | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 5.985.000 | |
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de Placa de CPU | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 1.260.000 | |
| 9 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Placa de Módulos de parámetros fisiologicos | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 6.000.000 | |
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de Placa de Módulos de parámetros fisiologicos | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 1.400.000 | |
| 11 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de placa de fuente de alimentación eléctrica | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 2.310.000 | |
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de placa de fuente de alimentación eléctrica | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 672.000 | |
| 13 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de cable de ECG adulto/pediátrico. | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.039.500 | |
| | | | | | | | <p>MONTO MINIMO: 200.000.00 0 MONTO MAXIMO: 400.000.00 0</p> | |

Dr. LUIS CARLOS BAEZ A.

 Director Médico

 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Juana V. Lezcano F.

 Directora Administrativa

 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

GRUPO INGENIO

 Sociedad Anónima



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|---|-----------|
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de cable de ECG adulto/pediátrico. | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 462.000 |
| 15 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Sensor de Saturación de oxígeno (SpO2) Adulto/Pediátrico | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.039.500 |
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de Sensor de Saturación de oxígeno (SpO2) Adulto/Pediátrico | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 462.000 |
| 17 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Interface de Presión no invasiva (PNI) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 819.000 |
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de Interface de Presión no invasiva (PNI) | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 441.000 |
| 19 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de brazalete para presión no invasiva (PNI) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 504.000 |
| 20 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de brazalete para presión no invasiva (PNI) | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 346.500 |
| 21 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de sensor de temperatura adulto/pediátrico. | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 819.000 |
| 22 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de sensor de temperatura adulto/pediátrico. | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 441.000 |
| 23 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para los Monitores Multiparametrico marca Amelife | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 3.300.000 |
| 24 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Monitores Multiparametricos de la Marca Amelife | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 2.573.970 |
| 25 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de pantalla | Unidad | Evento | EEUU | 1 | 2.400.000 |
| 26 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de cambio de pantalla | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 980.000 |
| 27 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de teclado | Unidad | Evento | EEUU | 1 | 2.000.000 |
| 28 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de teclado | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 1.380.000 |
| 29 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Placa de CPU | Unidad | Evento | EEUU | 1 | 2.500.000 |
| 30 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de Placa de CPU | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 880.000 |
| 31 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Placa de Módulos de parámetros fisiologicos | Unidad | Evento | EEUU | 1 | 2.900.000 |
| 32 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de Placa de Módulos de parámetros fisiologicos | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 480.000 |
| 33 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de placa de fuente de alimentación eléctrica | Unidad | Evento | EEUU | 1 | 2.379.300 |



Dr. LUIS CARLOS BÁEZ A.
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Jermín V. Lezcano F.
Directora
Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

GRUPO INGENIO
Sociedad Anónima



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|---|------------|
| 34 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de placa de fuente de alimentación eléctrica | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 692.160 |
| 35 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de cable de ECG adulto/pediátrico. | Unidad | Evento | EEUU | 1 | 1.070.685 |
| 36 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de cable de ECG adulto/pediátrico. | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 475.860 |
| 37 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Sensor de Saturación de oxígeno (SpO2) Adulto/Pediátrico | Unidad | Evento | EEUU | 1 | 1.070.685 |
| 38 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de Sensor de Saturación de oxígeno (SpO2) Adulto/Pediátrico | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 475.860 |
| 39 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Interface de Presión no invasiva (PNI) | Unidad | Evento | EEUU | 1 | 843.570 |
| 40 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de Interface de Presión no invasiva (PNI) | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 454.230 |
| 41 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de brazaletes para presión no invasiva (PNI) | Unidad | Evento | EEUU | 1 | 519.120 |
| 42 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de brazaletes para presión no invasiva (PNI) | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 356.895 |
| 43 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de sensor de temperatura adulto/pediátrico. | Unidad | Evento | EEUU | 1 | 843.570 |
| 44 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de sensor de temperatura adulto/pediátrico. | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 454.230 |
| 45 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para las LAVADORAS/DESINFECTADORAS MRCA MEIKO | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 11.200.000 |
| 46 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos para las LAVADORAS/DESINFECTADORAS MRCA MEIKO | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 4.000.000 |
| 47 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Peladores IG3/8 | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.647.045 |
| 48 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de cambio de Peladores IG3/8 | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 49 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TRAMPA SIFON | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 877.252 |
| 50 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de cambio de TRAMPA SIFON | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 51 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CAPACITOR 440V 50 HZ 12UF | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.950.000 |
| 52 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CAPACITOR 440V 50 HZ 12UF | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 760.000 |
| 53 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BOMBA CON MOTOR 0,5W 180-253VAC 50HZ | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 6.700.000 |



Dr. LUIS CARLOS BAEZ A.
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagnoli"

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagnoli"





Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|----------|---|-----------|
| 54 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de BOMBA CON MOTOR 0,5W 180-253VAC 50HZ | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 1.100.000 |
| 55 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VALVULA DE VENTILACION CPL | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.262.369 |
| 56 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de VALVULA DE VENTILACION CPL | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 57 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BOMBA DEK | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 3.300.000 |
| 58 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de BOMBA DEK | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 760.000 |
| 59 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de UNIDAD DE DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR 6LTR/H | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.300.000 |
| 60 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de UNIDAD DE DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR 6LTR/H | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 61 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONTROLADOR DE FLUJO | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.034.500 |
| 62 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CONTROLADOR DE FLUJO | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 63 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de GOTEJO PARA UNIDAD DE DOSIFICACION | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.731.279 |
| 64 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de GOTEJO PARA UNIDAD DE DOSIFICACION | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 65 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de LANZA DE SUCCION DEK AZUL CPL | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 935.433 |
| 66 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de LANZA DE SUCCION DEK AZUL CPL | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 67 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de DOSIFICADOR BUSH | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.651.198 |
| 68 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de DOSIFICADOR BUSH | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 69 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BOQUILLA ROTATIVA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.613.192 |
| 70 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de BOQUILLA ROTATIVA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 71 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BOQUILLA DE PICO | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.271.146 |
| 72 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de BOQUILLA DE PICO | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 73 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BOQUILLA DE VAPOR | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.486.508 |
| 74 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de BOQUILLA DE VAPOR | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 75 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BOQUILLA DE RANURA DE PUERTA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.200.000 |



Dr. LUIS CARLOS BÁRZA
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Juana V. Lozano F.
Directora Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"





Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|---|-----------|
| 76 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de BOQUILLA DE RANURA DE PUERTA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 77 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BOQUILLA ROTATIVA PEQUEÑA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.461.172 |
| 78 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de BOQUILLA ROTATIVA PEQUEÑA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 79 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BOQUILLA PARA URINALES | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.600.000 |
| 80 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de BOQUILLA PARA URINALES | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 81 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PIEZA DE TRANSICION | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 690.000 |
| 82 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de PIEZA DE TRANSICION | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 83 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT SENSOR DE CONTROL DE SIFON | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.800.000 |
| 84 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de KIT SENSOR DE CONTROL DE SIFON | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 85 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT DE CONEXIÓN DE SALIDA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.657.151 |
| 86 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de KIT DE CONEXIÓN DE SALIDA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 87 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT DE CONEXIÓN DE ENTRADA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.600.000 |
| 88 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de KIT DE CONEXIÓN DE ENTRADA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 89 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT VALVULA EXTRACTORA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.400.000 |
| 90 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de KIT VALVULA EXTRACTORA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 760.000 |
| 91 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT VALVULA DE VENTILACION | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.339.597 |
| 92 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de KIT VALVULA DE VENTILACION | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 760.000 |
| 93 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PORTA RECIPIENTE SUH-2 | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.677.379 |
| 94 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de PORTA RECIPIENTE SUH-2 | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 760.000 |
| 95 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PUERTA EXTERIOR | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 3.201.048 |
| 96 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de PUERTA EXTERIOR | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 550.000 |
| 97 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PLACA AISLANTE | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.795.659 |
| 98 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de PLACA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 760.000 |



Dr. LUIS CARLOS BAEZA
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"





Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | ASLANTE | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|---|-----------|
| 99 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BISAGRA IZQUIERDA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.395.994 |
| 100 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de BISAGRA IZQUIERDA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 101 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BISAGRA DERECHA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.395.994 |
| 102 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de BISAGRA DERECHA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 103 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PUERTA INTERIOR | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 3.546.030 |
| 104 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de PUERTA INTERIOR | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 550.000 |
| 105 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de GUIA DE CERRADURA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.115.702 |
| 106 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de GUIA DE CERRADURA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 107 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de RODILLO DE CUERDA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.460.836 |
| 108 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de RODILLO DE CUERDA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 109 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ANILLO DE RODAMIENTO | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.409.665 |
| 110 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de ANILLO DE RODAMIENTO | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 111 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de GANCHO DE CUERDA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.486.421 |
| 112 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de GANCHO DE CUERDA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 113 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PANEL DE FIJACION | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.036.503 |
| 114 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de PANEL DE FIJACION | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 115 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de RESORTE DE TENSION CPL | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.151.521 |
| 116 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de RESORTE DE TENSION CPL | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 117 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de RODAMIENTO DESLIZANTE | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.601.554 |
| 118 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de RODAMIENTO DESLIZANTE | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 119 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CLAVIJA DE METAL | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 746.375 |
| 120 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CLAVIJA DE METAL | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 160.000 |
| 121 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SISTEMA DE BLOQUEO CPL | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.599.377 |
| 122 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de SISTEMA DE BLOQUEO CPL | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 760.000 |



Dr. Luis Carlos Baeza
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

GRUPO INGENIO
Sociedad Anónima



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|---|-----------|
| 123 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SISTEMA DE BLOQUEO DE AD CPL | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.765.681 |
| 124 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de SISTEMA DE BLOQUEO DE AD CPL | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 125 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TRAMPA DE SUCIEDAD | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 906.283 |
| 126 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de TRAMPA DE SUCIEDAD | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 127 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VALVULA SOLENOIDE 24VDC | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.693.821 |
| 128 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de VALVULA SOLENOIDE 24VDC | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 129 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de FILTRO INTERNO | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.139.001 |
| 130 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de FILTRO INTERNO | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 131 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TAPA DE CIERRE | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.213.305 |
| 132 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de TAPA DE CIERRE | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 133 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PANEL TACTIL DE CONTROL | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.516.225 |
| 134 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de PANEL TACTIL DE CONTROL | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 135 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MEMORIA E-PROM V4.0 | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.351.578 |
| 136 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de MEMORIA E-PROM V4.0 | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 137 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PLACA DE DISPLAY CPU2 | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 5.260.238 |
| 138 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de PLACA DE DISPLAY CPU2 | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 550.000 |
| 139 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONTROL E/A1 | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 7.371.017 |
| 140 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CONTROL E/A1 | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 1.100.000 |
| 141 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de UNIDAD DE POTENCIA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 4.838.082 |
| 142 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de UNIDAD DE POTENCIA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 770.000 |
| 143 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de LIMITADOR DE POTENCIA | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.791.266 |
| 144 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de LIMITADOR DE POTENCIA | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 145 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONTACTOR 24VDC 4KW | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.094.070 |
| 146 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CONTACTOR 24VDC 4KW | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |



Dr. LUIS CARLOS BÁEZ A.
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Gagliotti"

Lic. Verónica V. Lezcano F.
Directora
Gestión Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Gagliotti"

GRUPO INGENIO
Sociedad Anónima



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|---|-----------|
| 147 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de INTERRUPTOR PRINCIPAL | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.228.392 |
| 148 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de INTERRUPTOR PRINCIPAL | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 149 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CUBIERTA SONDA DE TEMPERATURA (CAMARA) | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.607.240 |
| 150 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CUBIERTA SONDA DE TEMPERATURA (CAMARA) | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 151 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CUBIERTA SONDA DE TEMPERATURA PT1000 (CAMARA) | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.007.900 |
| 152 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CUBIERTA SONDA DE TEMPERATURA PT1000 (CAMARA) | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 760.000 |
| 153 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SONDA DE TEMPERATURA PT1000 (CALDERA) | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 2.007.900 |
| 154 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de SONDA DE TEMPERATURA PT1000 (CALDERA) | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 760.000 |
| 155 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CUBIERTA DE PUERTA DE INSPECCION | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.324.800 |
| 156 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CUBIERTA DE PUERTA DE INSPECCION | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 157 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CERRADURA DE GABINETE SUPERIOR | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.132.290 |
| 158 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CERRADURA DE GABINETE SUPERIOR | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 159 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SELLO DE PUERTA DE CAMARA DE LAVADO | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.992.260 |
| 160 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio SELLO DE PUERTA DE CAMARA DE LAVADO | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 460.000 |
| 161 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PUERTA CAMARA DE LAVADO | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 5.060.000 |
| 162 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio e PUERTA CAMARA DE LAVADO | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 550.000 |
| 163 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PUERTA DE GABINETE INFERIOR | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 3.805.580 |
| 164 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de PUERTA DE GABINETE INFERIOR | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 760.000 |
| 165 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CERRADURA DE GABINETE INFERIOR | Unidad | Evento | ALEMANIA | 1 | 1.500.000 |



Dr. LUIS CARLOS BAEZ A.
 Director Médico
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Juana M. Lezcano E.
 Directora Administrativa
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|----|-----------|
| 166 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CERRADURA DE GABINETE INFERIOR | Unidad | Evento | NACIONAL | 1 | 360.000 |
| 167 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de AISLANTE PARA EVAPORADOR | Unidad | Evento | ALEMANIA | 2 | 2.300.000 |
| 168 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de AISLANTE PARA EVAPORADOR | Unidad | Evento | NACIONAL | 3 | 760.000 |
| 169 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CARCASA PARA EVAPORADOR | Unidad | Evento | ALEMANIA | 4 | 4.900.000 |
| 170 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CARCASA PARA EVAPORADOR | Unidad | Evento | NACIONAL | 5 | 550.000 |
| 171 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CALEFACTOR 4KW | Unidad | Evento | ALEMANIA | 6 | 3.900.000 |
| 172 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de CALEFACTOR 4KW | Unidad | Evento | NACIONAL | 7 | 550.000 |
| 173 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TAPA PROTECTORA DE CALEFACTOR | Unidad | Evento | ALEMANIA | 8 | 1.099.860 |
| 174 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de TAPA PROTECTORA DE CALEFACTOR | Unidad | Evento | NACIONAL | 9 | 360.000 |
| 175 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de LIMITADOR DE TEMPERATURA 196º -15K | Unidad | Evento | ALEMANIA | 10 | 1.800.000 |
| 176 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión y cambio de LIMITADOR DE TEMPERATURA 196º -15K | Unidad | Evento | NACIONAL | 11 | 460.000 |

MONTO MINIMO TOTAL A ADJUDICAR (IVA INCLUIDO): Guaraníes Doscientos Millones-----

MONTO MAXIMO TOTAL A ADJUDICAR (IVA INCLUIDO): Guaraníes Cuatrocientos Millones.-----

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Bases y Condiciones.

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. CUENTA CORRIENTE GUARANIES Nº 3-5734785 -**

En caso de incumplimiento por parte del Proveedor a lo establecido anteriormente, se procederá a la comunicación del hecho a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en el Artículo 72, Inc.b) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

7. VIGENCIA DEL CONTRATO:

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE LA FECHA DE LA FIRMA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2027.

Dr. LUIS CARLOS BÁEZ A.
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Gagliardi"

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Gagliardi"

GRUPO INGENIO
Sociedad Anónima



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:

Los bienes y servicios deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Avda. Gral. Santos esquina Teodoro S. Mongelós, DPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La administración del presente contrato estará a cargo de: SR. LUIS SCIACCA, JEFE DEL DPTO. DE SUMINISTROS DEL HOSPITAL DE TRAUMA, el cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario, siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento deberá ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

11. MULTAS:

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de ASUNCIÓN, República del Paraguay a los (10) diez días, del mes de Octubre del año 2025.-


Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
LIC. JUANA VICENTA LEZCANO
POR LA CONTRATANTE


DR. LUIS CARLOS BAEZA
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
DR. JUAN MANUEL FERNANDEZ
POR LA CONTRATANTE


GRUPO INGENIO
Sociedad Anónima
JORGE DAMIAN BENITEZ FRANCO
POR EL PROVEEDOR