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CONTRATO N° 06/2025 

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/2025, “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PLURIANUAL”, ID 469049 

Entre la FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR, domiciliada en Dr. 

Narciso González Romero y Tte. 1ro. José María Cano, de la ciudad de Pilar, República del 

Paraguay, representada para este acto por el Dr. DIOSNEL AGUILERA ROJAS, DECANO, 

con cédula de identidad N.° 1.889.940, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una 

parte, y, por la otra, la firma ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A. con RUC 80030858-1, 

domiciliada en Roberto Cabañas N.º 242 de la ciudad de Pilar, República del Paraguay, 

representada para este acto por el Ing. ROGELIO ENCINA ROMAN, con cédula de identidad 

N.° 1.163.603, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como 

“LAS PARTES” e, individualmente, “PARTE”, acuerdan celebrar el presente Contrato de 

“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS - PLURIANUAL”, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y 

condiciones: 

OBJETO DEL CONTRATO  

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en 

relación a la adjudicación de la convocatoria:  

Licitación de Menor Cuantía Nacional N.º 02/2025 denominada SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 

PLURIANUAL, ID 469049, para la provisión servicios conforme a las especificaciones técnicas 

establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, a la Facultad de Ciencias Contables, 

Administrativas y Económicas de la Universidad Nacional de Pilar.  

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO  

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos 

contractuales firmados por LAS PARTES, son los siguientes: 

a. Contrato y sus adendas o modificaciones; 

b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones; 

c. Los datos cargados en el SICP; 

d. La oferta del proveedor; 

e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación. 

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; 

en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden 
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enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y 

Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. 

DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO  

Los documentos adicionales del contrato son: Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL 

COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO  

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto 

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de 

Contrataciones (PAC) con el ID N.º: 469049. 

Por tratarse de una contratación de carácter plurianual, la validez de la partida presupuestaria del 

ejercicio fiscal siguiente, estará sujeta a la aprobación de la Ley de Presupuesto correspondiente.  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación de Menor Cuantía 

Nacional N.º 02/2025, convocado por la SUOC N.º 1 DE FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE PILAR. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N.º 245/2025, 

de fecha 17 de setiembre de 2025. 

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O 

SERVICIOS  

Nro. 

De 

Orden 

Nro. 

De 

Ítem 

Descripción Marca Procedencia 
Unidad de 

Medida 
Presentación  Cantidad 

Precio 

Unitario 

Monto 

Total 

1 1 

Mano de obra por servicio de 

mediciones eléctricas. Megado 
relaciones de transformación 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 413.400 413.400 

2 2 
Mano de obra por servicio de 

mediciones de puesta a tierra 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 318.000 318.000 

3 3 
Mano de obra por servicio de 
Desencubado y Encubado 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 646.600 646.600 

4 4 

Provisión y cambio de bobinado 

en transformador – lado AT 
(Alta Tensión), cotizado por fase 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 5.664.000 5.664.000 

5 5 

Mano de obra para cambio de 

bobinado en transformador – 

lado AT (Alta Tensión), 
cotización por fase 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.938.000 1.938.000 

6 6 

Provisión y cambio de bobinado 

en transformador – lado BT 
(Baja Tensión), cotización por 

fase 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 5.664.000 5.664.000 

7 7 

Mano de obra para cambio de 

bobinado en transformador – 
lado BT (Baja Tensión), 

cotización por fase 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.786.000 1.786.000 
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8 8 

Mano de obra por servicio de 

limpieza general de accesorios y 
componentes. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 646.600 646.600 

9 9 
Servicio de reparación de la 

parte activa (accesorios) 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 795.000 795.000 

10 10 
Mano de Obra por Reparación 
de la parte activa 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 402.800 402.800 

11 11 

Mano de Obra por Ajuste 

general de la parte activa y 
limpieza de accesorio 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 392.200 392.200 

12 12 
Mano de Obra por Servicio de 

Secado en horno 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.060.000 1.060.000 

13 13 
Servicio de reparación del 
mecanismo selector de TAP 

(accesorios) 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 530.000 530.000 

14 14 
Mano de obra por reparacion del 

mecanismo selector TAP 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 318.000 318.000 

15 15 
Provisión y cambio total del 
aceite aislante cotizar por litro 

N/A Paraguay Litros EVENTO 1,00 42.400 42.400 

16 16 
Mano de Obra por provisión y 
cambio total de aceite aislante 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 159.000 159.000 

17 17 
Filtrado y recirculación de aceite 

aislante 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 551.200 551.200 

18 18 
Mano de Obra por Filtrado y 

recirculación de aceite aislante 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 742.000 742.000 

19 19 
Sustitución de borne y aislador 

lado BT (accesorios) 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 429.300 429.300 

20 20 
Mano de Obra por sustitución de 

borne y aislador lado BT 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 222.600 222.600 

21 21 
Sustitución de borne y aislador 

lado AT (accesorios) 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 328.600 328.600 

22 22 
Mano de Obra por sustitución de 

borne y aislador lado AT 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 280.900 280.900 

23 23 

Sustitución de las juntas de 

goma de tapa de cuba bornes 
aisladores etc. (accesorios) 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 911.600 911.600 

24 24 

Mano de Obra por sustitución de 

las juntas de tapa de la cuba, 
bornes aisladores etc. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 572.400 572.400 

25 25 Pintura General del Equipo N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 879.800 879.800 

26 26 
Mano de Obra por Pintura 

General del Equipo 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 545.900 545.900 

27 27 

Presentación de Relatorios de 

ensayos y garantía de por lo 
menos de 12 meses contados a 

partir de la puesta en servicio 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 508.800 508.800 

28 28 

Mano de Obra Montaje del 
transformador y puesta en 

servicio supervisado por un 

Ingeniero responsable del 
trabajo 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.590.000 1.590.000 

29 29 

Servicio de Grúa y camión para 

el traslado y retorno al lugar de 
origen por Kilometro, a partir de 

50 Km en adelante. (Cotizar por 

km) 

N/A Paraguay Kilómetros EVENTO 1,00 22.260 22.260 

30 30 

Préstamo del transformador 

similar durante el 

mantenimiento y/o reparación 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 3.339.000 3.339.000 

31 31 
Mano de obra por desmontaje 
total de línea existente en puesto 

de distribución (Línea Abierta) 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 5.318.713 5.318.713 

32 32 
Provisión y cambio de Poste de 

HºAº de 12/800 Kgf 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 

3.293.066 
3.293.066 
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33 33 
Provisión y cambio de Poste de 

HºAº de 12/300 Kgf 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 2.367.333 2.367.333 

34 34 

Servicio de Excavación, 

erección y cimentación de postes 

de HºAº 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.791.923 1.791.923 

35 35 
Mano de obra por servicio de 
excavación, erección y 

cimentación de postes de HºAº 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.643.000 1.643.000 

36 36 
Provisión y cambio de Prensa 
estribo 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 54.484 54.484 

37 37 
Mano de obra por provisión y 

cambio de prensa-estribo 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 116.600 116.600 

38 38 
Provisión y cambio de Prensa 
Línea viva 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 82.680 82.680 

39 39 
Mano de obra por provisión y 

cambio de prensa línea viva 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 159.000 159.000 

40 40 
Provisión y cambio de Cruceta 
polimérica 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 439.900 439.900 

41 41 
Mano de obra por provisión y 

cambio de cruceta polimérica 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 821.500 821.500 

42 42 
Provisión y cambio de Mano 
francesa MT 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 31.870 31.870 

43 43 
Mano de obra por provisión y 

cambio de mano francesa MT 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 116.600 116.600 

44 44 
Provisión y cambio de 
Seccionador fusible MT 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 608.440 608.440 

45 45 

Mano de obra por provisión y 

cambio de seccionador fusible 
MT 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 975.200 975.200 

46 46 
Provisión y cambio de 

Descargador MT 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 532.120 532.120 

47 47 
Mano de obra por provisión y 
cambio de descargador MT 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 975.200 975.200 

48 48 
Provisión y cambio de Arandela 

cuadrada 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 5.788 5.788 

49 49 
Mano de obra por provisión y 
cambio de arandela cuadrada 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 95.400 95.400 

50 50 
Provisión y cambio de Cable CU 

aislado MT 35mm2 
N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 85.860 85.860 

51 51 
Mano de obra por provisión y 
cambio de cable CU aislado MT 

35 mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 87.450 87.450 

52 52 
Provisión y cambio de Cable 

protegido MT de 70mm2 
N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 83.302 83.302 

53 53 

Mano de obra por provisión y 

cambio de cable protegido MT 

70 mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 85.330 85.330 

54 54 
Provisión y cambio de Cabo de 

acero 3/8 
N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 31.164 31.164 

55 55 
Mano de obra por provisión y 

cambio de cabo de acero 3/8" 
N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 291.500 291.500 

56 56 
Provisión y cambio de Hierro 

tipo 1 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.308.040 1.308.040 

57 57 
Mano de obra por provisión y 

cambio de hierro tipo 1 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 556.500 556.500 

58 58 
Provisión y cambio de Hierro 

tipo C 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.929.200 1.929.200 

59 59 
Mano de obra por provisión y 

cambio de hierro tipo C 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 556.500 556.500 

60 60 
Provisión y cambio de Aislador 

polimérico 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 132.500 132.500 

61 61 
Mano de obra por provisión y 

cambio de aislador polimérico 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 556.500 556.500 

62 
62 Provisión y cambio de tuerca 

ojal 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 

12.826 
12.826 
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63 63 
Mano de obra por provisión y 

cambio de tuerca ojal 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 159.000 159.000 

64 64 
Provisión y cambio de Perno 

con Ojal 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.342 23.342 

65 65 
Mano de obra por provisión y 

cambio de perno con ojal 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 159.000 159.000 

66 66 

Provisión y cambio de 

Preformado de retención p/ 

protegida 70mm2 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 27.037 27.037 

67 67 
Mano de Obra por Provisión y 
cambio de Preformado de 

retención p/ protegida 70mm2 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 159.000 159.000 

68 68 
Provisión y cambio de 
Espaciador polimérico 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 137.800 137.800 

69 69 

Mano de obra por provisión y 

cambio de espaciador 

polimérico 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 143.100 143.100 

70 70 
Provisión y cambio de Bulón 

5/8" x 9" 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 16.070 16.070 

71 71 
Mano de obra por provisión y 
cambio de bulón 5/8" x 9" 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 66.250 66.250 

72 72 
Provisión y cambio de Perno 

todo rosca 5/8"  x 16" 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 25.659 25.659 

73 73 
Mano de obra por provisión y 
cambio de perno todo rosca 5/8" 

x 16" 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 66.250 66.250 

74 74 
Provisión y cambio de Aislador 

p/ protegida MT 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 159.000 159.000 

75 75 

Mano de obra por provisión y 

cambio de aislador para 

conductor protegido MT 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 159.000 159.000 

76 76 
Servicio de Transporte de postes 
de HºAº 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.743.672 1.743.672 

77 77 
Mano de obra por servicio de 

transporte de postes de HºAº 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 689.000 689.000 

78 78 
Servicio de grúa para trabajos en 
altura 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 3.310.677 3.310.677 

79 79 

Mano de obra por servicio de 

inspección de alimentación de 
energía eléctrica en tablero 

principal 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 583.000 583.000 

80 80 

Mano de Obra por servicio de 

control de cableado de 
alimentación 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 477.000 477.000 

81 81 

Mano de Obra por servicio de 

Chequeo de Cables en Mal 
Estado (Sueltos, Flojos, Pelados, 

Quemados o Chamuscados), por 

bloque 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.219.000 1.219.000 

82 82 

Mano de obra por servicio de 

revisión y verificación de 

alimentación de energía eléctrica 
de alumbrados públicos y luces 

exteriores 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.298.500 1.298.500 

83 83 

Mano de obra por servicio de 

inspección de tableros eléctricos 
secundarios 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 609.500 609.500 

84 84 

Servicio de readecuación, 

saneamiento y ordenamiento de 
cableado de tablero eléctrico 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.113.000 1.113.000 

85 85 

Mano de Obra por servicio de 

reubicación, saneamiento y 

ordenamiento de cableado de 
Tablero eléctrico  

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 519.400 519.400 

86 86 
Provisión y Cambio de Tablero 

metálico de 36 módulos con 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 

1.022.511 
1.022.511 
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barra RSTN 

87 87 
Mano de obra por Cambio de 

Tablero 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 148.400 148.400 

88 88 
Provisión y Cambio de Tablero 
metálico de 24 módulos con 

barra RSTN 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 927.500 927.500 

89 89 
Mano de obra por Cambio de 
Tablero 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 148.400 148.400 

90 90 

Servicio de cambio de fases y 

distribución de cargas en 

tableros eléctricos 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 143.100 143.100 

91 91 

Mano de obra por servicio de 

cambio de fases y distribución 

de cargas en tableros eléctricos 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 116.600 116.600 

92 92 
Provisión y cambio de 
Descargador Atmosférico de 

Baja Tensión 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 87.503 87.503 

93 93 
Mano de obra por cambio de 
Descargador Atmosférico de 

Baja Tensión 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 11.660 11.660 

94 94 
Provisión y cambio de llave 
termomagnética unipolar hasta 1  

x 10 A.  

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 33.644 33.644 

95 95 

Mano de Obra por cambio de 

llave termomagnética unipolar 
hasta 1  x 10 A.  

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.654 13.654 

96 96 

Provisión y cambio de llave 

termomagnética unipolar hasta 1 
x 16 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 31.970 31.970 

97 97 

Mano de Obra por cambio de 

llave termomagnética unipolar 

hasta 1 x 16 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 14.950 14.950 

98 98 

Provisión y cambio de llave 

termomagnética unipolar hasta 1 

x 20 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 24.380 24.380 

99 99 
Mano de Obra por cambio de 
llave termomagnética unipolar 

hasta 1 x 20 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 11.925 11.925 

100 100 
Provisión y cambio de llave 
termomagnética unipolar hasta 1 

x 25 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 35.854 35.854 

101 101 

Mano de Obra por cambio de 

llave termomagnética unipolar 
hasta 1 x 25 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.987 13.987 

102 102 

Provisión y cambio de llave 

termomagnética unipolar hasta 1 
x 32 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 40.920 40.920 

103 103 

Mano de Obra por cambio de 

llave termomagnética unipolar 
hasta 1 x 32 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.494 13.494 

104 104 

Provisión y cambio de Llave 

Termomagnética unipolar hasta 

1 x 40 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 33.920 33.920 

105 105 

Mano de Obra por cambio de 

llave termomagnética unipolar 

hasta 1 x 40 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 11.925 11.925 

106 106 
Provisión y cambio de Llave 
Termomagnética unipolar hasta 

1 x 50 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 36.746 36.746 

107 107 
Mano de Obra por cambio de 
llave termomagnética unipolar 

hasta 1 x 50 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 11.925 11.925 

108 108 

Provisión y cambio de Llave 

Termomagnética unipolar hasta 
1 x 63 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 

40.280 

40.280 
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109 109 

Mano de Obra por cambio de 

llave termomagnética unipolar 
hasta 1 x 63 A. 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 11.925 11.925 

110 110 

Provisión y cambio de Llave 

Termomagnética tripolar hasta 
3x16A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 45.580 45.580 

111 111 

Mano de Obra por cambio de 

Llave Termomagnética tripolar 

hasta 3x16A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 14.575 14.575 

112 112 

Provisión y cambio de Llave 

Termomagnética tripolar  

hasta3x25A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 64.507 64.507 

113 113 
Mano de Obra por cambio de 
Llave Termomagnética tripolar 

hasta 3x25A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 19.372 19.372 

114 114 
Provisión y cambio de Llave 
Termomagnética tripolar hasta 

3x32A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 49.820 49.820 

115 115 
Mano de Obra por cambio de 
Llave Termomagnética tripolar 

hasta 3x32A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 14.575 14.575 

116 116 

Provisión y cambio de Llave 

termomagnética tripolar hasta 
3x40A  

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 80.515 80.515 

117 117 

Mano de Obra por cambio de 

Llave Termomagnética tripolar 
hasta 3x40A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 22.327 22.327 

118 118 

Provisión y cambio de Llave 

termomagnética tripolar hasta 

3x50A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 80.610 80.610 

119 119 

Mano de Obra por cambio de 

Llave Termomagnética tripolar 

hasta 3x50A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.903 23.903 

120 120 
Provisión y cambio de Llave 
Termomagnética tripolar hasta 

3x63A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 62.186 62.186 

121 121 
Mano de Obra por cambio de 
Llave Termomagnética tripolar 

hasta 3x63A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 14.575 14.575 

122 122 

Provisión y cambio de Llave 

Termomagnética tripolar hasta 
3x80A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 158.667 158.667 

123 123 

Mano de obra por cambio de 

Llave Termomagnética tripolar 
hasta 3x80A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.686 23.686 

124 124 
Provisión y cambio de cable 

multifilar de 1 mm² por metro 
N/A Paraguay 

Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 4.675 4.675 

125 125 
Mano de obra por cambio de 
cable multifilar de 1 mm² por 

metro 

N/A Paraguay 
Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 1.722 1.722 

126 126 
Provisión y cambio de cable 
multifilar de 2 mm² por metro 

N/A Paraguay 
Metro 
Lineal 

EVENTO 1,00 5.041 5.041 

127 127 

Mano de obra por cambio de 

cable multifilar de 2 mm² por 

metro 

N/A Paraguay 
Metro 
Lineal 

EVENTO 1,00 1.854 1.854 

128 128 
Provisión y cambio de cable 

multifilar de 4 mm² por metro 
N/A Paraguay 

Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 7.568 7.568 

129 129 

Mano de obra por cambio de 

cable multifilar de 4 mm² por 
metro 

N/A Paraguay 
Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 2.220 2.220 

130 130 
Provisión y cambio de cable 

multifilar de 6 mm² por metro 
N/A Paraguay 

Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 10.058 10.058 

131 131 
Mano de obra por cambio de 
cable multifilar de 6 mm² por 

metro 

N/A Paraguay 
Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 2.578 

2.578 
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132 132 
Provisión y cambio de cable 

multifilar de 10 mm² por metro 
N/A Paraguay 

Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 20.654 20.654 

133 133 

Mano de obra por cambio de 

cable multifilar de 10 mm² por 

metro 

N/A Paraguay 
Metro 
Lineal 

EVENTO 1,00 6.957 6.957 

134 134 
Provisión y cambio de cable 
multifilar de 16 mm² por metro 

N/A Paraguay 
Metro 
Lineal 

EVENTO 1,00 55.676 55.676 

135 135 

Mano de obra por cambio de 

cable multifilar de 16 mm² por 
metro 

N/A Paraguay 
Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 11.895 11.895 

136 136 
Provisión y cambio de cable 

multifilar de 25 mm² por metro 
N/A Paraguay 

Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 67.910 67.910 

137 137 
Mano de obra por cambio de 
cable multifilar de 25 mm² por 

metro 

N/A Paraguay 
Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 17.358 17.358 

138 138 
Provisión y cambio de cable 

multifilar de 35 mm² por metro 
N/A Paraguay 

Metro 

Lineal 
EVENTO 1,00 55.385 55.385 

139 139 

Mano de obra por cambio de 

cable multifilar de 35 mm² por 

metro 

N/A Paraguay 
Metro 
Lineal 

EVENTO 1,00 13.780 13.780 

140 140 
Provisión y cambio de Cable 

preensamblado de 4 x 25 mm2 
N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 27.538 27.538 

141 141 
Mano de obra cambio de Cable 

preensamblado de 4 x 25 mm2 
N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 15.900 15.900 

142 142 

Provisión y cambio de Cable 

preensamblado de 3 x 50 mm² + 

1 x 50 mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 63.600 63.600 

143 143 
Mano de obra por cambio de 
Cable preensamblado de 3 x 50 

mm² + 1 x 50 mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 20.140 20.140 

144 144 
Provisión y cambio de Cable 
preensamblado de 3 x 70 mm² + 

1 x 50 mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 75.260 75.260 

145 145 

Mano de obra por cambio de 

Cable preensamblado de 3 x 70 
mm² + 1 x 50 mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 20.140 20.140 

146 146 
Provisión y cambio de cable de 

cobre desnudo de 10 mm² 
N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 16.622 16.622 

147 147 
Mano de obra por cambio de 
cable de cobre desnudo de 10 

mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 7.155 7.155 

148 148 
Provisión y cambio de cable de 
cobre desnudo de 25 mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 39.810 39.810 

149 149 

Mano de obra por cambio de 

cable de cobre desnudo de 25 
mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 11.660 11.660 

150 150 
Provisión y cambio de cable de 

cobre desnudo de 35 mm² 
N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 53.084 53.084 

151 151 
Mano de obra por cambio de 
cable de cobre desnudo de 35 

mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 13.780 13.780 

152 152 
Provisión y cambio de cable tipo 

taller de cobre 2 x 2 mm² 
N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 10.335 10.335 

153 153 

Mano de obra por cambio de 

cable tipo taller de cobre 2 x 2 

mm² 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 2.120 2.120 

154 154 
Provisión y cambio de terminal 
de cobre de 10 mm² 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 7.936 7.936 

155 155 
Mano de obra por cambio de 

terminal de cobre de 10 mm² 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 5.616 5.616 

156 156 
Provisión y cambio de terminal 
de cobre de 16 mm² 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 8.466 8.466 

157 157 
Mano de obra por cambio de 

terminal de cobre de 16 mm²  
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 5.616 5.616 

158 158 Provisión y cambio de terminal N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 11.328 11.328 
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de cobre de 25 mm² 

159 159 
Mano de obra por cambio de 

terminal de cobre de 25 mm² 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 6.015 6.015 

160 160 
Provisión y cambio de terminal 
de cobre de 35 mm² 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 10.703 10.703 

161 161 
Mano de obra por cambio de 

terminal de cobre de 35 mm² 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 5.963 5.963 

162 162 
Provisión y cambio de terminal 
de cobre de 50 mm² 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 19.533 19.533 

163 163 
Mano de obra por cambio de 

terminal de cobre de 50 mm² 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 6.271 6.271 

164 164 
Provisión y cambio de morsa de 
retención tipo ANDE 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 33.248 33.248 

165 165 
Mano de obra por cambio de 

morsa de retención tipo ANDE 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.850 23.850 

166 166 
Provisión y cambio de prensa 
dentada de 16 x 150 mm 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 28.266 28.266 

167 167 
Mano de obra por cambio de 

prensa dentada de 16 x 150 mm 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 12.190 12.190 

168 168 
Provisión y cambio de caño 
galvanizado de 2” 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 243.800 243.800 

169 169 
Mano de obra por cambio de 

caño galvanizado de 2” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 60.950 60.950 

170 170 
Provisión y cambio de codo 

galvanizado de 2” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 49.290 49.290 

171 171 
Mano de obra por cambio de 

codo galvanizado de 2” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.850 23.850 

172 172 
Provisión y cambio de caño 

zincado de 2” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 154.802 154.802 

173 173 
Mano de obra por cambio de 

caño zincado de 2” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 34.450 34.450 

174 174 
Provisión y cambio de curva 

zincada de 2” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 55.812 55.812 

175 175 
Mano de obra por cambio de 

curva zincada de 2” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.850 23.850 

176 176 
Provisión y cambio de unión 

zincada de 2” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 16.699 16.699 

177 177 
Mano de obra por cambio de 

unión zincada de 2” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 11.925 11.925 

178 178 
Provisión y cambio de jabalina 

de 5/8” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 79.323 79.323 

179 179 
Mano de obra por cambio de 

jabalina de 5/8” 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.850 23.850 

180 180 
Provisión y cambio de tubo LED 

T8 de 16W mínimo – luz fría 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.461 23.461 

181 181 
Mano de obra por cambio de 
tubo LED T8 de 16W mínimo – 

luz fría 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 5.830 5.830 

182 182 
Provisión y cambio de zócalo 

(par) para lámpara fluorescente 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 12.879 12.879 

183 183 

Mano de obra por cambio de 

zócalo (par) para lámpara 

fluorescente 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 9.540 9.540 

184 184 
Provisión y cambio de proyector 
LED de 50W 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 115.434 115.434 

185 185 
Mano de obra por cambio de 

proyector LED de 50W 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 55.650 55.650 

186 186 
Provisión y cambio de proyector 
LED de 200 W 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 571.215 571.215 

187 187 
Mano de obra por cambio de 

proyector LED de 200 W 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 91.632 91.632 

188 188 
Provisión y cambio de fotocélula 
de 6A 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 76.379 76.379 

189 189 
Mano de obra por cambio de 

fotocélula de 6A 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 

26.411 
26.411 
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190 190 
Provisión y cambio de panel 

LED 60x60 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 280.655 280.655 

191 191 
Mano de obra por cambio de 

panel LED 60x60 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 48.647 48.647 

192 192 
Provisión y cambio de luz de 

emergencia de 30 LED 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 89.869 89.869 

193 193 
Mano de obra por cambio de luz 

de emergencia de 30 LED 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 24.851 24.851 

194 194 
Provisión y cambio de luz de 

emergencia  de 60 LED 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 99.409 99.409 

195 195 
Mano de obra por cambio de luz 

de emergencia de 60 LED 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 24.851 24.851 

196 196 
Provisión y cambio de carteles 

de emergencia con iluminación 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 136.344 136.344 

197 197 

Mano de obra por cambio de 

cartel de emergencia con 

iluminación 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 51.929 51.929 

198 198 

Provisión y cambio de llave de 

ventilador de techo metálica con 

7 velocidades 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 127.200 127.200 

199 199 
Mano de obra por cambio de 
llave de ventilador de techo 

metálica con 7 velocidades 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.850 23.850 

200 200 
Provisión y cambio de capacitor 
de 2,5 µF para ventilador de 

techo 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 7.773 7.773 

201 201 

Mano de obra por cambio de 

capacitor de 2,5 µF para 
ventilador de techo 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.250 13.250 

202 202 
Provisión y cambio de tapa 

ciega 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.943 1.943 

203 203 
Mano de obra por cambio de 
tapa ciega 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 5.300 5.300 

204 204 

Provisión y cambio de placa de 

3 módulos con 1 llave y 2 
tomacorrientes 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 20.776 20.776 

205 205 

Mano de obra por cambio de 

placa de 3 módulos con 1 llave y 

2 tomacorrientes 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 12.985 12.985 

206 206 

Provisión y Cambio de placa de 

3  módulos con 2 llaves y 1 

tomacorriente 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 19.928 19.928 

207 207 
Mano de Obra por cambio de 
placa de 3  módulos con 2 llaves 

y 1 tomacorriente 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.303 13.303 

208 208 
Provisión y Cambio de placa de 
3  módulos con de 3 

tomacorrientes 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 21.359 21.359 

209 209 
Mano de Obra por Provisión y 
Cambio de placa de 3  módulos 

con de 3 tomacorrientes 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.303 13.303 

210 210 

Provisión y Cambio de placa de 

3  módulos con de 3 
interruptores 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 19.451 19.451 

211 211 

Mano de Obra por Cambio de 

placa de 3  módulos con de 3 
interruptores 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.303 13.303 

212 212 

Provisión y Cambio de placa de 

2 módulos 1 llave y 1 

tomacorriente 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 37.328 37.328 

213 213 

Mano de Obra por Cambio de 

placa de 2 módulos 1 llave y 1 

tomacorriente 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 15.603 15.603 

214 214 
Provisión y Cambio de placa de 
2 módulos 2 llaves 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 
15.582 

15.582 
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215 215 
Mano de Obra por Cambio de 

placa de 2 módulos 2 llaves 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.303 13.303 

216 216 
Provisión y Cambio de placa de 

2 módulos 2 tomacorrientes 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 16.854 16.854 

217 217 

Mano de Obra por Cambio de 

placa de 2 módulos 2 
tomacorrientes 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.303 13.303 

218 218 
Provisión y Cambio de placa de 

1 tomacorriente schuko 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 36.499 36.499 

219 219 
Mano de Obra por Cambio de 
placa de 1 tomacorriente schuko 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 17.627 17.627 

220 220 
Provisión y Cambio de placa de 

1 llave y 1 tomacorriente schuko 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 19.292 19.292 

221 221 
Mano de Obra por Cambio de 
placa de 1 llave y 1 

tomacorriente schuko 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.303 13.303 

222 222 
Provisión y Cambio de placa 
con Interruptor Bipolar 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 19.769 19.769 

223 223 
Mano de Obra por Cambio de 

placa con Interruptor Bipolar 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.303 13.303 

224 224 
Provisión y Cambio de placa 
con Interruptor de 72 mm 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 12.879 12.879 

225 225 
Mano de Obra por Cambio de 

placa con Interruptor de 72 mm 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.303 13.303 

226 226 
Provisión y Cambio de placa de 
1 módulo con 1 pico 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 9.699 9.699 

227 227 
Mano de Obra por Cambio de 

placa de 1 módulo con 1 pico 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.303 13.303 

228 228 
Provisión y Cambio de placa de 
1 módulo con 1 tomacorriente 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 10.388 10.388 

229 229 

Mano de obra por Cambio de 

placa de 1 módulo con 1 
tomacorriente 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 13.303 13.303 

230 230 
Instalación de nueva boca 

eléctrica 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 70.752 70.752 

231 231 
Mano de obra por instalación de 
boca eléctrica 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 19.837 19.837 

232 232 

Servicio de desmontaje y 

reinstalación de punto de 

iluminación 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 87.450 87.450 

233 233 

Mano de Obra por servicio de 

desmontaje y reinstalación de 

punto de iluminación 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 29.150 29.150 

234 234 
Servicio de reubicación de 
tomacorriente 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 55.650 55.650 

235 235 
Mano de Obra por servicio de 

reubicación de tomacorriente 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.850 23.850 

236 236 
Servicio de reubicación de 

interruptor 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 55.650 55.650 

237 237 
Mano de Obra por servicio de 

reubicación de interruptor 
N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 23.850 23.850 

238 238 

Mantenimiento y reparación de 

acondicionadores de aire de 

22,000 BTU F/C tipo split 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 704.900 704.900 

239 239 

Mano de Obra por 
mantenimiento y reparación de 

acondicionadores de aire de 

22.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 265.000 265.000 

240 240 

Mantenimiento y reparación de 

acondicionadores de aire de 

24,000 BTU F/C tipo split 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 731.400 731.400 

241 241 

Mano de Obra por 
mantenimiento y reparación de 

acondicionadores de aire de 

24.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 219.066 

219.066 
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242 242 

Mantenimiento y reparación de 

acondicionadores de aire de 
36,000 BTU F/C tipo split 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 897.466 897.466 

243 243 

Mano de Obra por 

mantenimiento y reparación de 
acondicionadores de aire de 

36.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 270.300 270.300 

244 244 

Mantenimiento y reparación de 

acondicionadores de aire de 
60,000 BTU F/C tipo split 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.088.266 1.088.266 

245 245 

Mano de Obra por 

mantenimiento y reparación de 
acondicionadores de aire de 

60.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 346.266 346.266 

246 246 

Servicio de reubicación de 

equipos de aire acondicionado 
split hasta 22000 BTU 

(evaporador/compresor) 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 704.900 704.900 

247 247 
Mano de Obra por reubicación 
de aire acondicionado de hasta 

22.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 265.000 265.000 

248 248 

Servicio de reubicación de 
equipos de aire acondicionado 

split hasta 24000 BTU 

(evaporador/compresor)  

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 715.500 715.500 

249 249 
Mano de Obra por reubicación 
de aire acondicionado de hasta 

24.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 265.000 265.000 

250 250 

Servicio de reubicación de 
equipos de aire acondicionado 

split hasta 36000 BTU 

(evaporador/compresor) 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 901.000 901.000 

251 251 
Mano de Obra por reubicación 
de aire acondicionado de hasta 

36.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 318.000 318.000 

252 252 

Servicio de reubicación de 
equipos de aire acondicionado 

split hasta 60000 BTU 

(evaporador/compresor) 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 1.166.000 1.166.000 

253 253 
Mano de Obra por reubicación 
de aire acondicionado de hasta 

60.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 371.000 371.000 

254 254 
Instalación de boca eléctrica 
especial para A.A. hasta 22000 

BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 333.900 333.900 

255 255 
Mano de Obra por boca eléctrica 
para acondicionador de aire de 

hasta 22.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 55.650 55.650 

256 256 

Instalación de boca eléctrica 

especial para A.A. hasta 24000 
BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 322.808 322.808 

257 257 

Mano de Obra por boca eléctrica 

para acondicionador de aire de 
hasta 24.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 53.591 53.591 

258 258 

Instalación de boca eléctrica 

especial para A.A. hasta 36000 

BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 354.296 354.296 

259 259 

Mano de Obra por boca eléctrica 

para acondicionador de aire de 

hasta 36.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 58.129 58.129 

260 260 
Instalación de boca eléctrica 
especial para A.A. hasta 60000 

BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 414.679 414.679 

261 261 
Mano de Obra por boca eléctrica 
para acondicionador de aire de 

hasta 60.000 BTU 

N/A Paraguay Unidad EVENTO 1,00 
56.709 

56.709 
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262 262 

Extensión de cañerías de gas de 

equipos de aire acondicionado 
con aisladores hasta 24000 BTU 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 87.224 87.224 

263 263 

Mano de Obra por servicio de 

extensión de cañerías de gas aire 
acondicionado hasta 24.000 

BTU 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 26.676 26.676 

264 264 

Extensión de cañerías de gas de 

equipos de aire acondicionado 
con aisladores hasta 36000 BTU 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 101.943 101.943 

265 265 

Mano de Obra por servicio de 

extensión de cañerías de gas aire 
acondicionado hasta 36.000 

BTU 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 26.512 26.512 

266 266 

Extensión de cañerías de gas de 

equipos de aire acondicionado 
con aisladores hasta 60000 BTU 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 110.578 110.578 

267 267 

Mano de Obra por servicio de 

extensión de cañerías de gas aire 
acondicionado hasta 60.000 

BTU 

N/A Paraguay Metros EVENTO 1,00 27.713 27.713 

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 150.000.000 (guaraníes ciento 

cincuenta millones) y el monto máximo es de Gs. 300.000.000 (guaraníes trescientos millones).  

El PROVEEDOR se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos 

de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. 

La Contratante se compromete a pagar al PROVEEDOR como contrapartida del suministro de 

los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que 

resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones. 

El PROVEEDOR se obliga a la presentación del recibo de dinero correspondiente a la 

cancelación de la obligación en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles, posteriores a la 

acreditación de los recursos financieros en la cuenta bancaria respectiva. Este comprobante será 

presentado a la Dirección Administrativa de la facultad o remitido por encomienda a la atención 

del: A.C.P.N. Herminio Luís Muñoz Ayala, Dirección: Dr. Narciso González Romero y Tte. 1ro. 

José María Cano. Campus Universitario UNP - Barrio Ytororô, FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS, Teléf.: 0975122729.  

En caso de que el PROVEEDOR utilice facturas y/o recibos electrónicos, deberá remitir al 

correo: direccionadm.fccaeunp@gmail.com 

VIGENCIA DEL CONTRATO  

La vigencia del presente contrato será: a partir de la fecha de suscripción del contrato, hasta el 31 

de diciembre de 2026.  

La validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos 

presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero en el Ejercicio Fiscal 2026 (Artículo 

44 de la Ley N° 7021/22). 
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PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS  

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos 

en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases. 

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

La administración de este contrato estará a cargo de:  

Nombre/s y apellido/s del/os responsable/s: ACPN. Herminio Luís Muñoz Ayala 

Cargo/s: Director Administrativo 

Dependencia/s: Dirección Administrativa 

FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO  

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones 

Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a 

la firma del contrato. 

MULTAS  

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo 

establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de 

Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de resolución de 

contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE 

REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES 

PÚBLICAS”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. 

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 

144 de la Ley N° 7021/22. 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR  

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma 

anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las 

Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las 

reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales. 
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ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la 

Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del 

procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el 

Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin 

efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo 

asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del 

contrato. 

IDIOMA DEL CONTRATO  

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser 

escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte 

del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una 

traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes 

pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de 

interpretación del contrato. 

El PROVEEDOR correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los 

riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.  

SUSCRIPCIÓN  

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, al día 08, del mes de octubre y año 

2025.  

 

 

 

 

ROGELIO ENCINA ROMAN 
Representante Legal EIPSA 

C.I. N.° 1.163.603 

PROVEEDOR 

 DIOSNEL AGUILERA ROJAS 
Decano FCCAE – UNP 

C.I. N.° 1.889.940 

CONTRATANTE 
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