



CONTRATO SG MINISTRO N° 306 /2025.

Entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, domiciliada en Oliva y Alberdi, República del Paraguay, representada para este acto por la ING. CLAUDIA CENTURIÓN RODRIGUEZ, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CORPORACIÓN BECO S.A., con RUC N° 80118077-5, domiciliada en Campo Vía N° 9023, República del Paraguay, representada para este acto por el señor FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ, con Cédula de Identidad N° 3.543.901, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA DNPC", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

Por cuanto la CONTRATANTE ha llamado a Licitación Pública Nacional N° 48/2025, en el marco de lo establecido en la Ley N° 7021/2022 y ha aceptado y adjudicado por Resolución Ministerial N° 1988/2025 la oferta del CONTRATISTA para SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CUARTEL CENTRAL DE LA PATRULLA CAMINERA CON ID N° 468.143.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: Cláusula excluida.

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 468.143.

El presente contrato es PLURIANUAL, por lo tanto, la validez de la contratación los ejercicios fiscales subsiguientes estarán sujetas a las previsiones presupuestarias establecidas para la operación de acuerdo al Artículo 44° - Disponibilidad Presupuestaria de la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El Contrato es el resultado del procedimiento N° 48/2025, convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1988/2025.

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

Misión: "Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de infraestructura pública, transporte, minería, energía, para la integración y desarrollo económico de la población".

Visión: "Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano".



| ÍTEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|------|---|------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | PROVISIÓN DE ABRAZADERA PARA JABALINA | UNIDAD | 1 | 5.925 | 5.925 |
| 2 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE ABRAZADERA PARA JABALINA | UNIDAD | 1 | 1.675 | 1.675 |
| 3 | PROVISIÓN PARA ADECUACION DEL TABLERO PRINCIPAL EXISTENTE | UNIDAD | 1 | 4.338.500 | 4.338.500 |
| 4 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE ADECUACION DEL TABLERO PRINCIPAL EXISTENTE | UNIDAD | 1 | 5.312.500 | 5.312.500 |
| 5 | PROVISIÓN PARA ADECUACION DE REGISTROS ELECTRICOS SUBTERRANEOS | UNIDAD | 1 | 1.478.750 | 1.478.750 |
| 6 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE ADECUACION DE REGISTROS ELECTRICOS SUBTERRANEOS | UNIDAD | 1 | 1.187.500 | 1.187.500 |
| 7 | PROVISIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO (CON FOTO CELULA Y FOCO LED 50W) | UNIDAD | 1 | 245.000 | 245.000 |
| 8 | MANO DE OBRA MONTAJE DE ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO (CON FOTO CELULA Y FOCO LED 50W) | UNIDAD | 1 | 122.500 | 122.500 |
| 9 | PROVISIÓN DE BARRA DE 50M X 5M (POR METRO) | UNIDAD | 1 | 283.955 | 283.955 |
| 10 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE BARRA DE 50M X 5M (POR METRO) | UNIDAD | 1 | 351.250 | 351.250 |
| 11 | PROVISIÓN DE BULON DE 3/8 X 2PULGADA | UNIDAD | 1 | 158.750 | 158.750 |
| 12 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE BULON DE 3/8 X 2PULGADA | UNIDAD | 1 | 95.000 | 95.000 |
| 13 | PROVISIÓN DE CAJA EXTERNA DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 35.875 | 35.875 |
| 14 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CAJA EXTERNA DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 19.250 | 19.250 |
| 15 | PROVISIÓN DE CAPACITOR 2,5 | UNIDAD | 1 | 8.054 | 8.054 |
| 16 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CAPACITOR 2,5 | UNIDAD | 1 | 17.500 | 17.500 |
| 17 | PROVISIÓN DE CAJA DE CONEXIÓN | UNIDAD | 1 | 36.875 | 36.875 |
| 18 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CAJA DE CONEXIÓN | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 19 | PROVISIÓN DE CONECTOR RECTO PARA CAÑO CONDUIT DE 3/4 DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 10.215 | 10.215 |
| 20 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CONECTOR RECTO PARA CAÑO CONDUIT DE 3/4 DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 21.500 | 21.500 |
| 21 | PROVISIÓN DE CAÑO CONDUIT 1" TIRA DE 3M DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 28.672 | 28.672 |
| 22 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CAÑO CONDUIT 1" TIRA DE 3M DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 21.500 | 21.500 |
| 23 | PROVISIÓN DE CURVA DE CONDUIT 3/4MM DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 10.625 | 10.625 |
| 24 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CURVA DE CONDUIT 3/4MM DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 14.375 | 14.375 |
| 25 | PROVISIÓN DE CAÑO CORRUGADO DE 1/2MM (ROLLO DE 25M) DE PRIMERA | UNIDAD | 1 | 67.991 | 67.991 |
| 26 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CAÑO CORRUGADO DE 1/2MM (ROLLO DE 25M) DE PRIMERA | UNIDAD | 1 | 30.500 | 30.500 |
| 27 | PROVISIÓN DE CAÑO CORRUGADO DE 3/4MM (ROLLO DE 25M) DE PRIMERA | UNIDAD | 1 | 81.095 | 81.095 |
| 28 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CAÑO CORRUGADO DE 3/4MM (ROLLO DE 25M) DE PRIMERA | UNIDAD | 1 | 30.500 | 30.500 |
| 29 | PROVISIÓN DE CAÑO CORRUGADO DE 1" (ROLLO DE 25M) DE PRIMERA | UNIDAD | 1 | 123.701 | 123.701 |
| 30 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CAÑO CORRUGADO DE 1" (ROLLO DE 25M) DE PRIMERA | UNIDAD | 1 | 30.500 | 30.500 |
| 31 | PROVISIÓN DE CANALETA PLASTICA 21X18MM (POR METRO) DE PRIMERA | UNIDAD | 1 | 26.378 | 26.378 |
| 32 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CANALETA PLASTICA 21X18MM (POR METRO) DE PRIMERA | UNIDAD | 1 | 13.875 | 13.875 |
| 33 | PROVISIÓN DE CANALETA 10X20MM (POR METRO) DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 21.548 | 21.548 |
| 34 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CANALETA 10X20MM (POR METRO) DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 13.875 | 13.875 |
| 35 | PROVISIÓN DE CABLE TIPO TALLER 2X4MM (POR METRO) DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 23.675 | 23.675 |
| 36 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE TIPO TALLER 2X4MM (POR METRO) DE IRA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 9.250 | 9.250 |

Misión: "Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de infraestructura pública, transporte, minería, energía, para la integración y desarrollo económico de la población".

Visión: "Ser reconocido por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano".



| | | | | | |
|----|---|--------|---|---------|---------|
| 37 | PROVISIÓN DE CABLE TIPO TALLER 2X2MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 12.750 | 12.750 |
| 38 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE TIPO TALLER 2X2MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 9.875 | 9.875 |
| 39 | PROVISIÓN DE CABLE MULTIFILAR DE 10MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 19.500 | 19.500 |
| 40 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE MULTIFILAR DE 10MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 9.875 | 9.875 |
| 41 | PROVISIÓN DE CABLE MULTIFILAR DE 6MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 10.750 | 10.750 |
| 42 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE MULTIFILAR DE 6MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 9.875 | 9.875 |
| 43 | PROVISIÓN DE CABLE MULTIFILAR DE 4MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 6.838 | 6.838 |
| 44 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE MULTIFILAR DE 4MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 9.875 | 9.875 |
| 45 | PROVISIÓN DE CABLE MULTIFILAR DE 2MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 4.478 | 4.478 |
| 46 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE MULTIFILAR DE 2MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 9.875 | 9.875 |
| 47 | PROVISIÓN DE CABLE PREENSAMBLADO 4X50MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 62.375 | 62.375 |
| 48 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE PREENSAMBLADO 4X50MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 15.750 | 15.750 |
| 49 | PROVISIÓN DE CABLE PREENSAMBLADO 4X35MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 51.440 | 51.440 |
| 50 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE PREENSAMBLADO 4X35MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 18.250 | 18.250 |
| 51 | PROVISIÓN DE CABLE MULTIFILAR DE 70MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 125.825 | 125.825 |
| 52 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE MULTIFILAR DE 70MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 13.625 | 13.625 |
| 53 | PROVISIÓN DE CABLE MULTIFILAR DE 35MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 68.963 | 68.963 |
| 54 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE MULTIFILAR DE 35MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 13.625 | 13.625 |
| 55 | PROVISIÓN DE CABLE MULTIFILAR DE 25MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 51.750 | 51.750 |
| 56 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE MULTIFILAR DE 25MM (POR METRO) DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 57 | PROVISIÓN DE CABLE IMPLAFLEX 2X4M (METRO) | UNIDAD | 1 | 18.750 | 18.750 |
| 58 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CABLE IMPLAFLEX 2X4M (METRO) | UNIDAD | 1 | 11.125 | 11.125 |
| 59 | PROVISIÓN DE CINTA AISLADORA GRANDE | UNIDAD | 1 | 12.500 | 12.500 |
| 60 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CINTA AISLADORA GRANDE | UNIDAD | 1 | 1.750 | 1.750 |
| 61 | PROVISIÓN DE CINTA SEPARADORA ANCHO 24MM | UNIDAD | 1 | 17.875 | 17.875 |
| 62 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CINTA SEPARADORA ANCHO 24MM | UNIDAD | 1 | 1.750 | 1.750 |
| 63 | PROVISIÓN DE CINTA VULCANIZANTE GR | UNIDAD | 1 | 35.372 | 35.372 |
| 64 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CINTA VULCANIZANTE GR | UNIDAD | 1 | 1.950 | 1.950 |
| 65 | PROVISIÓN DE CINTILLO 30CM (PAQUETE DE 100) | UNIDAD | 1 | 29.387 | 29.387 |
| 66 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CINTILLO 30CM | UNIDAD | 1 | 700 | 700 |
| 67 | PROVISIÓN DE FOCO LED 50W DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 88.750 | 88.750 |
| 68 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE FOCO LED | UNIDAD | 1 | 18.750 | 18.750 |
| 69 | PROVISIÓN DE FOCO BAJO CONSUMO 30W DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 98.250 | 98.250 |
| 70 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE FOCO BAJO CONSUMO | UNIDAD | 1 | 18.750 | 18.750 |
| 71 | PROVISIÓN DE FOCO BAJO CONSUMO 20W DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 72 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE FOCO BAJO CONSUMO | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 73 | PROVISIÓN DE FOCO BAJO CONSUMO 12W DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 36.413 | 36.413 |
| 74 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE FOCO BAJO CONSUMO | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 75 | PROVISIÓN DE GRAMPA DE METAL DE 3/4MM | UNIDAD | 1 | 2.050 | 2.050 |
| 76 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE GRAMPA | UNIDAD | 1 | 475 | 475 |
| 77 | PROVISIÓN DE GRAMPA DE METAL DE 1" | UNIDAD | 1 | 3.962 | 3.962 |
| 78 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE GRAMPA | UNIDAD | 1 | 475 | 475 |

Misión: "Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de infraestructura pública, transporte, minería, energía, para la integración y desarrollo económico de la población".

Visión: "Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano".



| | | | | | |
|-----|--|--------|---|-----------|-----------|
| 79 | PROVISIÓN DE JABALINA DE COBRE DE 2METROS | UNIDAD | 1 | 73.800 | 73.800 |
| 80 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE JABALINA | UNIDAD | 1 | 20.875 | 20.875 |
| 81 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 3X250 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 3.912.825 | 3.912.825 |
| 82 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 83 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 3X160 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 2.993.813 | 2.993.813 |
| 84 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 128.750 | 128.750 |
| 85 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 3X125 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 1.040.321 | 1.040.321 |
| 86 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 69.375 | 69.375 |
| 87 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 3X100 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 798.707 | 798.707 |
| 88 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 69.375 | 69.375 |
| 89 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 3X50 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 857.108 | 857.108 |
| 90 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 69.375 | 69.375 |
| 91 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 3X63 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 840.359 | 840.359 |
| 92 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 55.125 | 55.125 |
| 93 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 3X32 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 719.931 | 719.931 |
| 94 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 43.250 | 43.250 |
| 95 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 3X25 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 669.430 | 669.430 |
| 96 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 43.250 | 43.250 |
| 97 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 1X16 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 38.688 | 38.688 |
| 98 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 43.250 | 43.250 |
| 99 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 1X25 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 38.688 | 38.688 |
| 100 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 43.250 | 43.250 |
| 101 | PROVISIÓN DE LLAVE TM 1X32 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 38.688 | 38.688 |
| 102 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 43.250 | 43.250 |
| 103 | PROVISIÓN DE LLAVE BIPOLAR DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 20.165 | 20.165 |
| 104 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 18.750 | 18.750 |
| 105 | PROVISIÓN DE LLAVE PARA DUCHA DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 20.861 | 20.861 |
| 106 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE LLAVE | UNIDAD | 1 | 18.750 | 18.750 |
| 107 | PROVISIÓN DE PICO PUNTO DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 5.865 | 5.865 |
| 108 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PICO | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 109 | PROVISIÓN DE PICO TOMA DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 5.865 | 5.865 |
| 110 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PICO | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 111 | PROVISIÓN DE PICO CIEGO REDONDA | UNIDAD | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 112 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PICO | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 113 | PROVISIÓN DE PLACA DE 1 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 6.750 | 6.750 |
| 114 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PLACA | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 115 | PROVISIÓN DE PLACA DE 2 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 9.125 | 9.125 |
| 116 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PLACA | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 117 | PROVISIÓN DE PLACA DE 3 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 9.125 | 9.125 |
| 118 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PLACA | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 119 | PROVISIÓN DE PLACA CON SHUKO DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 120 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PLACA | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 121 | PROVISIÓN DE PLACA EXTERNA DE 1 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 15.125 | 15.125 |
| 122 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PLACA | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 123 | PROVISIÓN DE PLACA EXTERNA DE 2 DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 18.375 | 18.375 |
| 124 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PLACA | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 125 | PROVISIÓN DE PORTA FOCO PLAFON DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 6.741 | 6.741 |
| 126 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PORTA FOCO | UNIDAD | 1 | 16.750 | 16.750 |
| 127 | PROVISIÓN DE PRENSA DENTADA 4X35 | UNIDAD | 1 | 20.859 | 20.859 |
| 128 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE PRENSA | UNIDAD | 1 | 9.395 | 9.395 |
| 129 | PROVISIÓN DE TERMINAL DE 2MM TIPO TUBITO | UNIDAD | 1 | 763 | 763 |
| 130 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 131 | PROVISIÓN DE TERMINAL DE 1MM TIPO TUBITO | UNIDAD | 1 | 681 | 681 |
| 132 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 133 | PROVISIÓN DE TERMINAL DE 10MM TIPO TUBITO | UNIDAD | 1 | 3.300 | 3.300 |
| 134 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |

Misión: "Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de infraestructura pública, transporte, minería, energía, para la integración y desarrollo económico de la población".

Visión: "Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano".



| | | | | | |
|-----|--|--------|---|-----------|-----------|
| 135 | PROVISIÓN DE TERMINAL (4-6MM) TIPO TUBITO | UNIDAD | 1 | 2.875 | 2.875 |
| 136 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 137 | PROVISIÓN DE TERMINAL OJAL DE 70MM | UNIDAD | 1 | 15.002 | 15.002 |
| 138 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 139 | PROVISIÓN DE TERMINAL OJAL DE 35MM | UNIDAD | 1 | 7.787 | 7.787 |
| 140 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 141 | PROVISIÓN DE TERMINAL OJAL DE 25MM | UNIDAD | 1 | 5.987 | 5.987 |
| 142 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 143 | PROVISIÓN DE TERMINAL OJAL DE 10MM | UNIDAD | 1 | 3.545 | 3.545 |
| 144 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 145 | PROVISIÓN DE TERMINAL OJAL DE 6MM | UNIDAD | 1 | 2.015 | 2.015 |
| 146 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 147 | PROVISIÓN DE TERMINAL OJAL DE 4MM | UNIDAD | 1 | 1.764 | 1.764 |
| 148 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 149 | PROVISIÓN DE TERMINAL OJAL DE 2MM | UNIDAD | 1 | 1.364 | 1.364 |
| 150 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 151 | PROVISIÓN DE TERMINAL DE 70MM TIPO TUBITO | UNIDAD | 1 | 13.820 | 13.820 |
| 152 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 153 | PROVISIÓN DE TERMINAL DE 35MM TIPO TUBITO | UNIDAD | 1 | 7.787 | 7.787 |
| 154 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 155 | PROVISIÓN DE TERMINAL DE 25MM TIPO TUBITO | UNIDAD | 1 | 6.563 | 6.563 |
| 156 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 157 | PROVISIÓN DE TERMINAL TIPO PINO DE 70MM | UNIDAD | 1 | 12.569 | 12.569 |
| 158 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 159 | PROVISIÓN DE TERMINAL TIPO PINO DE 35MM | UNIDAD | 1 | 7.787 | 7.787 |
| 160 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 161 | PROVISIÓN DE TERMINAL TIPO PINO DE 25MM | UNIDAD | 1 | 5.987 | 5.987 |
| 162 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 163 | PROVISIÓN DE TERMINAL TIPO PINO DE 10MM | UNIDAD | 1 | 3.545 | 3.545 |
| 164 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 165 | PROVISIÓN DE TERMINAL TIPO PINO DE 6MM | UNIDAD | 1 | 2.015 | 2.015 |
| 166 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 167 | PROVISIÓN DE TERMINAL TIPO PINO DE 4MM | UNIDAD | 1 | 1.764 | 1.764 |
| 168 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TERMINAL | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 169 | PROVISIÓN DE TORNILLO TIRAFONDO 1/4 X 3" | UNIDAD | 1 | 1.813 | 1.813 |
| 170 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TORNILLO | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 171 | PROVISIÓN DE TIRAFONDO DE 5/16 X 4" | UNIDAD | 1 | 1.562 | 1.562 |
| 172 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TORNILLO | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 173 | PROVISIÓN DE TIRAFONDO DE 5/8 X 3" | UNIDAD | 1 | 1.305 | 1.305 |
| 174 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TORNILLO | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 175 | PROVISIÓN DE TORNILLO FIX 5X50 | UNIDAD | 1 | 638 | 638 |
| 176 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TORNILLO | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 177 | PROVISIÓN DE TUERCA DE 3/8" | UNIDAD | 1 | 564 | 564 |
| 178 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TORNILLO | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 179 | PROVISIÓN DE TARUGO DE PLASTICO Nº 8 | UNIDAD | 1 | 467 | 467 |
| 180 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TARUGO | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 181 | PROVISIÓN DE TARUGO DE PLASTICO Nº 10 | UNIDAD | 1 | 825 | 825 |
| 182 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TARUGO | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 183 | PROVISIÓN DE TARUGO DE PLASTICO DE 12MM | UNIDAD | 1 | 1.050 | 1.050 |
| 184 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TARUGO | UNIDAD | 1 | 1.420 | 1.420 |
| 185 | PROVISIÓN DE TAPA CIEGA RECTANGULAR | UNIDAD | 1 | 6.625 | 6.625 |
| 186 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TAPA CIEGA | UNIDAD | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 187 | PROVISIÓN DE TOMA CON TIERRA | UNIDAD | 1 | 6.391 | 6.391 |
| 188 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TOMA | UNIDAD | 1 | 9.100 | 9.100 |
| 189 | PROVISIÓN DE TABLERO EXT. PARA 24 TM CON RIEL DE 1RA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 1.052.063 | 1.052.063 |
| 190 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TABLERO | UNIDAD | 1 | 550.000 | 550.000 |

Misión: "Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de infraestructura pública, transporte, minería, energía, para la integración y desarrollo económico de la población".

Visión: "Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano".



| | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|---|-----------|---------------------|
| 191 | PROVISIÓN DE TABLERO PARA 12 TM CON RIEL DE PRIMERA | UNIDAD | 1 | 821.550 | 821.550 |
| 192 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE TABLERO | UNIDAD | 1 | 477.000 | 477.000 |
| 193 | PROVISIÓN DE CERRADURA DIGITAL EN DATA CENTER | UNIDAD | 1 | 1.925.000 | 1.925.000 |
| 194 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CERRADURA DIGITAL | UNIDAD | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 195 | AUTOMATIZACIÓN DE A. ACONDICIONADO EN DATA CENTER | UNIDAD | 1 | 4.307.125 | 4.307.125 |
| 196 | MANO DE OBRA DE AUTOMATIZACIÓN DE A. ACONDICIONADO EN DATA CENTER | UNIDAD | 1 | 1.796.275 | 1.796.275 |
| 197 | PROVISIÓN DE CAJA DE PASO 10X10 | UNIDAD | 1 | 15.500 | 15.500 |
| 198 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CAJA DE PASO | UNIDAD | 1 | 23.140 | 23.140 |
| 199 | PROVISIÓN DE CAJA DE PASO 20X20 | UNIDAD | 1 | 35.462 | 35.462 |
| 200 | MANO DE OBRA POR MONTAJE DE CAJA DE PASO | UNIDAD | 1 | 23.140 | 23.140 |
| PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | | | | | 41.128.401.- |

MONTO MÍNIMO G. 500.000.000.-

MONTO MÁXIMO G. 1.000.000.000.-

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **G. 500.000.000.- (Guaraníes quinientos millones)** y el monto máximo es de **G. 1.000.000.000.- (Guaraníes mil millones)**.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será desde la suscripción del Contrato hasta el 31 de diciembre del 2026.

El presente contrato es PLURIANUAL, por lo tanto, la validez de la contratación los ejercicios fiscales subsiguientes estarán sujetas a las previsiones presupuestarias establecidas para la operación de acuerdo al Artículo 44° - Disponibilidad Presupuestaria de la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del señor Roberto Camacho con C.I. N° 1.958.680, Jefe del Área de Transporte, dependiente de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera; designado en la Resolución Ministerial de la Administración del Contrato, según lo prescripto en el artículo 102 del Decreto N° 2264/24.

FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de resolución de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24

Misión: "Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de infraestructura pública, transporte, minería, energía, para la integración y desarrollo económico de la población".

Visión: "Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras, sustentables de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano".

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

SUSCRIPCIÓN.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay el 25 de noviembre de 2025.

SR. FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
POR EL PROVEEDOR

 Corporación
BECO S.A.
RUC: 80118077-5
FERNANDO BENEGAS
Presidente

ING. CLAUDIA CENTURIÓN RODRIGUEZ
POR EL CONTRATANTE

Misión: "Somos un organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de infraestructura pública, transporte, minería, energía, para la integración y desarrollo económico de la población".

Visión: "Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano".