



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ

Calle Defensores del Chaco km3- Telef: (0974) 706 734

San Juan del Paraná-Itapúa-Paraguay

E-mail: munisanjuan12@gmail.com

Referencia: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°29/2025" CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA EN VIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS "- ID N° 476.337

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA EN VIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Entre la **MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ**, con domicilio legal en la calle Defensores del Chaco km3 de este distrito, en cuyo nombre y representación, de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N° 3966/2010 "Orgánica Municipal", comparece el Intendente Municipal, Aldo Numan Lepretti Báez y refrendada por la Secretaria General, Lic. Yanina Candia, denominada en adelante "CONTRATANTE", por una parte; y por la otra el Sr. **JORGE DAMIAN SANABRIA TEVES**, con Cédula de Identidad N°7.315.586, propietario de la empresa denominada "MG CONSULTORA", denominado en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA EN VIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°29/2025" CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA EN VIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS "- ID N° 476.337.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 5476.337.





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco km3- Telef: (0974) 706 734
San Juan del Paraná-Itapúa-Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°29/2025" CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA EN VIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS "- ID N° 476.337, convocado por la MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°364/2025.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Lote 1 - CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA – ESCUELA BASICA N°935- SAN NICOLAS

Ítem	Descripción	UN	CANT	P.UN	P.TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	84,00	4.353	365.652
2	Replanteo y marcación	M2	84,00	6.569	551.796
3	Cartel de Obra	UN	1,00	968.000	968.000
4	Excavación y carga de cemento de P.B.C.	M3	19,75	396.609	7.833.028
5	Zapata y pilar de H° A°	M3	0,76	2.406.004	1.828.563
6	Encadenado inferior y superior de H° A°	M3	3,34	2.073.840	6.926.626
7	Muros de nivelacion De 0,60 m. para pilares	M2	0,72	260.569	187.610
8	Muros de nivelacion de 0.45 m.	M2	4,65	217.859	1.013.044
9	Muros de nivelacion de 0.30 m.	M2	12,09	171.880	2.078.029
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	34,59	63.107	2.182.871
11	Aislación horizontal	M2	20,44	51.549	1.053.662
12	Aislacion De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	63.216	223.785
13	Mamposteria De 0.15 revoque ambas caras	M2	58,77	99.218	5.831.042
14	Mamposteria De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	37,65	113.988	4.291.648
15	Mamposteria De 0.30 revoque ambas cara	M2	26,64	187.694	5.000.168
16	Mamposteria De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	39,00	203.063	7.919.457
17	Mamposteria a Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	M2	4,00	38.264	153.056
18	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	UN	1,00	272.704	272.704
19	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	44,70	20.359	910.047
20	Pilar De 0,40 x 0, 40 revocado con nucleo de H° A°	ML	9,20	176.338	1.622.310
21	Techo chapa termo acustica de 5 cm sobre perfilera metalica: caños 10x40x2mm + CAÑOS PARA CLAVADORES 40X60X2MM, incluye Viga metalica cumbreira 20x40 cm y viga metalica en galeria 20x30cm+cumbreira de chapa extension 40 cm, incluye cenefas	M2	109,70	428.247	46.978.696
22	Revoques De paredes interior, exterior con hidrófugo CON 2 CAPAS	M2	257,72	37.406	9.640.274
23	Revoques De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	M2	14,72	41.850	616.032
24	Revoques De cantero con hidrófugo -exterior	M2	7,84	37.406	293.263
25	Revoques De nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	11,03	37.406	412.588
26	Revoques De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ML	30,80	25.628	789.342
27	Revoques De mochetas	ML	42,80	25.628	1.096.878
28	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	79,370	37.738	2.995.265



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco km3- Telef: (0974) 706 734
San Juan del Paraná-Itapúa-Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

29	Capeta para base de piso ceramico	M2	79,37	33.333	2.645.640
30	Piso cerámico antideslizante	M2	79,37	94.500	7.500.465
31	Zocalo cerámico	M2	40,30	36.413	1.467.444
32	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	UN	1,00	880.810	880.810
33	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	UN	2,00	730.328	1.460.656
34	Puerta placa de abrir 0,90 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	UN	1,00	894.660	894.660
35	Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	UN	1,00	1.407.401	1.407.401
36	Ventanas tipo balacin de 1,50 x 1,70 m.	M2	5,10	595.000	3.034.500
37	Ventanas tipo balacin de 1,50 x 1,00 m.	M2	9,00	595.000	5.355.000
38	Servicio de pintura De interior de paredes revocadas al latex dos manos	M2	162,57	30.322	4.929.448
39	Servicio de pintura De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex dos manos	M2	85,24	30.322	2.584.647
40	Servicios de pintura Con látex en mampostería vista color ceramico	M2	75,31	26.777	2.016.576
41	Servicio de pintura De aberturas metálicas con sintético	M2	19,16	35.154	673.551
42	Servicio de pintura De madera al barniz con marco y contra marcos	M2	13,42	22.304	299.320
43	Servicio de pintura Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	M2	36,90	26.368	972.979
44	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	36,90	72.080	2.659.752
45	Azulejado en baño	M2	34,02	85.424	2.906.124
46	Placa adosada para pizarrón de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	UN	1,00	1.032.979	1.032.979
47	Grada de acceso frontal	UN	1,00	392.052	392.052
48	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	24,72	59.708	1.475.982
49	Instalacion Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef. sanitarios	GL	1,00	7.636.814	7.636.814
50	Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20	UN	1,00	2.883.640	2.883.640
51	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN	1,00	3.333.363	3.333.363
52	Instalacion electrica y provision con colocacion de artefactos electricos	GL	1,00	10.858.298	10.858.298
53	Placa adosada a la mamposteria 30 x 40 cm; con letras en relieve	UN	1,00	975.668	975.668
54	Limpieza final	M2	84,00	4.587	385.308
LOTE 1				184.698.513	

Lote 2 - CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA – ESCUELA BASICA N°815- PEDRO JUAN CABALLERO

Ítem	Descripción	UN	CANT	P.UN	P.TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	84,00	4.353	365.652
2	Replanteo y marcación	M2	84,00	6.569	551.796
3	Cartel de Obra	UN	1,00	968.000	968.000
4	Excavación y carga de cemento de P.B.C.	M3	19,75	396.609	7.833.028
5	Zapata y pilar de H° A°	M3	0,76	2.406.004	1.828.563
6	Encadenado inferior y superior de H° A°	M3	3,34	2.073.840	6.926.626
7	Muros de nivelacion De 0,60 m. para pilares	M2	0,72	260.569	187.610
8	Muros de nivelacion de 0.45 m.	M2	4,65	217.859	1.013.044
9	Muros de nivelacion de 0.30 m.	M2	12,09	171.880	2.078.029
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	34,59	63.107	2.182.871
11	Aislación horizontal	M2	20,44	51.549	1.053.662
12	Aislacion De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	63.216	223.785
13	Mamposteria De 0.15 revoque ambas caras	M2	58,77	99.218	5.831.042
14	Mamposteria De 0.15 visto una cara con ladrillo semipensado macizo	M2	37,85	113.988	4.291.648



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco km3- Telef: (0974) 706 734
San Juan del Paraná-Itapúa-Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

15	Mamposteria De 0.30 revoque ambas cara	M2	26,64	187.694	5.000.168
16	Mamposteria De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	39,00	203.063	7.919.457
17	Mamposteria a Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	M2	4,00	38.264	153.056
18	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	UN	1,00	272.704	272.704
19	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	44,70	20.359	910.047
20	Pilar De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de H° A°	ML	9,20	176.338	1.622.310
21	Techo chapa termo acustica de 5 cm sobre pefileria metalica: caños 10x40x2mm + CAÑOS PARA CLAVADORES 40X60X2MM, incluye Viga metalica cumbreira 20x40 cm y viga metalica en galeria 20x30cm+cumbreira de chapa extension 40 cm, incluye cenefas	M2	109,70	385.422	42.280.793
22	Revoques De paredes interior, exterior con hidrófugo CON 2 CAPAS	M2	257,72	37.406	9.640.274
23	Revoques De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	M2	14,72	41.850	616.032
24	Revoques De cantero con hidrófugo -exterior	M2	7,84	37.406	293.263
25	Revoques De nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	11,03	37.406	412.588
26	Revoques De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ML	30,80	25.628	789.342
27	Revoques De mochetas	ML	42,80	25.628	1.096.878
28	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	79,37	37.738	2.995.265
29	Capeta para base de piso ceramico	M2	79,37	33.333	2.645.640
30	Piso cerámico antideslizante	M2	79,37	94.500	7.500.465
31	Zocalo cerámico	M2	40,30	36.413	1.467.444
32	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	UN	1,00	880.810	880.810
33	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	UN	2,00	730.328	1.460.656
34	Puerta placa de abrir 0,90 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	UN	1,00	894.660	894.660
35	Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	UN	1,00	1.407.401	1.407.401
36	Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,70 m.	M2	5,10	595.000	3.034.500
37	Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 m.	M2	9,00	595.000	5.355.000
38	Servicio de pintura De interior de paredes revocadas al latex dos manos	M2	162,57	30.322	4.929.448
39	Servicio de pintura De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex dos manos	M2	85,24	30.322	2.584.647
40	Servicios de pintura Con látex en mampostería vista color ceramico	M2	75,31	26.777	2.016.576
41	Servicio de pintura De aberturas metálicas con sintético	M2	19,16	35.154	673.551
42	Servicio de pintura De madera al barniz con marco y contra marcos	M2	13,42	22.304	299.320
43	Servicio de pintura Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	M2	36,90	26.368	972.979
44	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	36,90	72.080	2.659.752
45	Azulejado en baño	M2	34,02	85.424	2.906.124
46	Placa adosada para pizarrón de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	UN	1,00	1.032.979	1.032.979
47	Grada de acceso frontal	UN	1,00	392.052	392.052
48	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	24,72	59.708	1.475.982
49	Instalacion Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef. sanitarios	GL	1,00	8.247.759	8.247.759
50	Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20	UN	1,00	2.883.640	2.883.640
51	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN	1,00	3.333.363	3.333.363
52	Instalacion electrica y provision con colocacion de artefactos electricos	GL	1,00	9.772.468	9.772.468
53	Placa adosada a la mamposteria 30 x 40 cm; con letras en relieve	UN	1,00	975.668	975.668
54	Limpieza final	M2	84,00	4.587	385.308
				LOTE 2	179.525.725



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco km3- Telef: (0974) 706 734
San Juan del Paraná-Itapúa-Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

Lote 3 - CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA-ESCUELA BASICA N°7609-AYUMI ISHIDA ONO

Ítem	Descripción	UN	CANT	P.UN	P.TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	84,00	4.353	365.652
2	Replanteo y marcación	M2	84,00	6.569	551.796
3	Cartel de Obra	UN	1,00	968.000	968.000
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	M3	19,75	396.609	7.833.028
5	Zapata y pilar de H° A°	M3	0,76	2.406.004	1.828.563
6	Encadenado inferior y superior de H°A°	M3	3,34	2.073.840	6.926.626
7	Muros de nivelacion De 0,60 m. para pilares	M2	0,72	260.569	187.610
8	Muros de nivelacion de 0.45 m.	M2	4,65	217.859	1.013.044
9	Muros de nivelacion de 0.30 m.	M2	12,09	171.880	2.078.029
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	34,59	63.107	2.182.871
11	Aislación horizontal	M2	20,44	51.549	1.053.662
12	Aislacion De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	63.216	223.785
13	Mamposteria De 0.15 revoque ambas caras	M2	58,77	99.218	5.831.042
14	Mamposteria De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	37,65	113.988	4.291.648
15	Mamposteria De 0.30 revoque ambas cara	M2	26,64	187.694	5.000.168
16	Mamposteria De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	39,00	203.063	7.919.457
17	Mamposteria a Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	M2	4,00	38.264	153.056
18	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	UN	1,00	272.704	272.704
19	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	44,70	20.359	910.047
20	Pilar De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de H° A°	ML	9,20	176.338	1.622.310
21	Techo chapa termo acustica de 5 cm sobre pefileria metalica: caños 10x40x2mm + CAÑOS PARA CLAVADORES 40X60X2MM, incluye Viga metalica cumbreira 20x40 cm y viga metalica en galeria 20x30cm+cumbreira de chapa extension 40 cm, incluye cenefas	M2	109,70	471.072	51.676.598
22	Revoques De paredes interior, exterior con hidrófugo CON 2 CAPAS	M2	257,72	39.276	10.122.211
23	Revoques De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	M2	14,72	41.850	616.032
24	Revoques De cantero con hidrófugo -exterior	M2	7,84	37.406	293.263
25	Revoques De nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	11,03	37.406	412.588
26	Revoques De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ML	30,80	25.628	789.342
27	Revoques De mochetas	ML	42,80	25.628	1.096.878
28	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	79,37	37.738	2.995.265
29	Capeta para base de piso ceramico	M2	79,37	33.333	2.645.640
30	Piso cerámico antideslizante	M2	79,37	103.950	8.250.512
31	Zocalo cerámico	M2	40,30	36.413	1.467.444
32	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	UN	1,00	880.810	880.810
33	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	UN	2,00	730.328	1.460.656
34	Puerta placa de abrir 0,90 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	UN	1,00	894.660	894.660
35	Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	UN	1,00	1.407.401	1.407.401
36	Ventanas tipo balacin de 1,50 x 1,70 m.	M2	5,10	595.000	3.034.500
37	Ventanas tipo balacin de 1,50 x 1,00 m.	M2	9,00	595.000	5.355.000
38	Servicio de pintura De interior de paredes revocadas al latex dos manos	M2	162,57	30.322	4.929.448
39	Servicio de pintura De pilares, revocados y paredes revocadas exterior al latex dos manos	M2	85,24	30.322	2.584.647



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco km3- Telef: (0974) 706 734
San Juan del Paraná-Itapúa-Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

40	Servicios de pintura Con látex en mampostería vista color ceramico	M2	75,31	26.777	2.016.576
41	Servicio de pintura De aberturas metálicas con sintético	M2	19,16	35.154	673.551
42	Servicio de pintura De madera al barniz con marco y contra marcos	M2	13,42	22.304	299.320
43	Servicio de pintura Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	M2	36,90	26.368	972.979
44	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	36,90	72.080	2.659.752
45	Azulejado en baño	M2	34,02	85.424	2.906.124
46	Placa adosada para pizarrón de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	UN	1,00	1.032.979	1.032.979
47	Grada de acceso frontal	UN	1,00	392.052	392.051
48	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	24,72	59.708	1.475.982
49	Instalacion Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef. sanitarios	GL	1,00	8.247.759	8.247.759
50	Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20	UN	1,00	2.883.640	2.883.640
51	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN	1,00	3.666.699	3.666.699
52	Instalacion electrica y provision con colocacion de artefactos electricos	GL	1,00	11.944.128	11.944.128
53	Placa adosada a la mamposteria 30 x 40 cm; con letras en relieve	UN	1,00	1.073.235	1.073.235
54	Limpieza final	M2	84,00	4.587	385.308
LOTE 3				192.756.076	
TOTAL LOTE 1+LOTE 2+LOTE3				556.980.315	

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será: HASTA RECEPCION DEFINITIVA

7. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: CARLOS JAVIER RAMIREZ CON C.I 5.538.432.-

9. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.-



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ

Calle Defensores del Chaco km3- Telef: (0974) 706 734

San Juan del Paraná-Itapúa-Paraguay

E-mail: munisanjuan12@gmail.com

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato

14. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan del Paraná, República del Paraguay, a los 24 días del mes de noviembre de 2025.-



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ

Calle Defensores del Chaco km3- Telef: (0974) 706 734

San Juan del Paraná-Itapúa-Paraguay

E-mail: munisajuan12@gmail.com



LIC. YANINA CANDIA H.
Secretaría Municipal



ST. ALDO W. LEPRETTI BAEZ
Intendente Municipal

MG CONSULTORA
RUC 7.315.586-1
JORGE DAMIAN SANABRIA T.