

NOTA DINAC/U.O.C. N° 118/2026

Asunción, 08 de abril de 2026

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Dr. Agustín Encina Pérez
PRESENTE

Me dirijo a Usted, con relación al llamado LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2025 "CONSTRUCCIONES VARIAS DEL AEROPUERTO INTERACIONAL GUARANI" ID: 467.873

CARGA DE DOCUMENTOS EN EL SICP

Documentos del SICP

Documentos incompletos

Se verifica que el documento remitido se encuentra incompleto. Se solicita remitir nuevamente.

Comentario

El cuadro comparativo de ofertas esta incompleto, no se visualiza las ofertas referente al lote N° 5. Solicitamos a la convocante remita la documentación de manera integra. // En el informe, página 25, se hace referencia a la descripción del Lote que no corresponde al Lote N°3.

Respuesta: Respecto al cuadro comparativo de ofertas (Lote N° 5) se informa que el cuadro comparativo de ofertas se encuentra debidamente elaborado en su versión original. No obstante, por un inconveniente de carácter material al momento del escaneo/digitalización del documento, no se visualizaba la información correspondiente al Lote N° 5 en el archivo remitido. En tal sentido, a efectos de subsanar dicha situación, se adjunta a la presente el cuadro comparativo completo, donde se incluye íntegramente la información correspondiente al citado lote.

Inconsistencia en documentos

Se observa inconsistencias de datos en los documentos remitidos.

Comentario

En el informe de evaluación refieren que el sistema de adjudicación es por el total, sin embargo, en el pliego de bases y condiciones y bases concursales se indica que el sistema de adjudicación es por "lote"

Respuesta: En relación a la observación formulada, se aclara que la discrepancia señalada obedece a un error material de tipeo consignado en el Informe de Evaluación, donde se indicó "por el total", cuando en realidad el sistema de adjudicación establecido y aplicado en el proceso es por lote, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones. Cabe destacar que en todo momento el procedimiento fue desarrollado considerando el sistema de adjudicación por lote, no viéndose afectada la evaluación de ofertas ni el resultado del proceso.

En ese sentido, a fin de subsanar formalmente dicha inconsistencia, se adjunta a la presente el Acta Complementaria del Comité de Evaluación, en la cual se deja constancia de la rectificación correspondiente, estableciendo expresamente que el sistema de adjudicación es por lote.

Por lo brevemente expuesto, y en la esperanza de sea suficiente para satisfacer las observaciones, hacemos propicia la ocasión para saludarlo.

Abg. Jorge Paiva
Coordinador UOC
DINAC

MISIÓN:

Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

VISIÓN:

Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES:

Integridad | Compromiso
Transparencia | Trabajo en Equipo
Respeto | Eficiencia

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_gral@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN N° 83/2025**LICITACION PUBLICA NACIONAL N°66/2025, "CONSTRUCCIONES VARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI" – ID N° 467.873****Acta Complementaria de Evaluación y Recomendación de Adjudicación**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en el marco del proceso de evaluación correspondiente a la **Licitación Pública Nacional N° 66/2025**, denominada "CONSTRUCCIONES VARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI" – ID N° 467.873 se reúne el Comité de Evaluación de Ofertas a fin de emitir la presente **Acta Complementaria de Evaluación y Recomendación de Adjudicación**.


El Comité deja constancia de que, por una **confusión al momento de redactar**, en la página N°1 dice por el total y debe decir por lote, en la planilla de datos del llamado y en la página N°25 en análisis numérico de las ofertas, en donde dice lote 2 entre paréntesis, debe decir lote 3 entre paréntesis. Se realiza la presente aclaración conforme a los principios de **precisión, transparencia y regularidad** que rigen todo el proceso licitatorio.

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS.

A través de la resolución institucional N° 1619/2025, de fecha 17 de setiembre de 2025, según su Art. 5°, el Presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ordenó la integración del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado en referencia, cuya conformación está dada por las siguientes personas pertenecientes a la entidad convocante según las dependencias que se indican más adelante, quienes se responsabilizan de las partes que se exponen a continuación:

- **Arq. Cristina Schiavone**
- **Daniel Estigarribia**

Funcionaria Sub-dirección de Infraestructura
Funcionario Sub-dirección de Infraestructura


Arq. Cristina Schiavone
Subdirección de Infraestructura
DINAC



Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Tabla 8 – Lista comparativa extendida de precios de ofertas – LOTE 1

Item	Descripción	Arbitros (Unidad de Medida)	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL	COMPOICION LEMURIA S.A.			NELSON F. SEGOVIA AZUCAS			MARIO RUBEN INSIPIAN AQUINO			RICARDO DIAZ MARTINEZ			INGEMON S.A.			ALEJANDRO PEREZ HERAS		
					Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Rebaja Porcentual	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Rebaja Porcentual	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Rebaja Porcentual	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Rebaja Porcentual	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Rebaja Porcentual	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Rebaja Porcentual
1	Provisión de obrador, incluye baño	UMI	1,00	7.007,355	6.356.600	-10,27%	6.000,000	6.000,000	14,50%	6.656.965	6.656.965	-0,07%	6.898.707,31	6.898.707,31	6.898.707,31	6.898.707,31	6.564.700	6.564.700	-6,12%	7.768.089	7.768.089	10,07%
2	Limpieza y preparación de terreno	M2	3.000,00	1.954	5.400,000	1,28%	2,000	6.000,000	2,93%	1.856	5.568,000	-0,27%	1.992,70	5.771.112,470	5.771,112	5.771,112	1.800	5.400,000	2,80%	2.950	6.450,000	10,07%
3	Movimiento de suelo	M3	450,00	60,970	27.035,500	9,20%	55,000	24.750,000	9,77%	57,921	26.054,650	-0,09%	60,024,69	27.031,110,0793	27.031,110	27.031,110	51,000	27.950,000	16,13%	30.180,150	30.180,150	10,07%
4	Replanteo y marcación de obra	mL	2.000,00	1,234	2.468,000	-10,86%	1,000	2.000,000	-18,66%	1,172	2.344,000	-0,22%	1,214,87	2.429.734,6365	2.430,000	2.430,000	1,100	2.200,000	-10,66%	1,358	2.716,000	10,07%
5	Excavación de suelo natural para cimiento de PDC	M3	800,00	39,921	31.936,800	-10,07%	40,000	32.000,000	0,20%	37,924	30.359,200	-0,07%	39,302,04	31.441,626,621	31.441,600	31.441,600	41,000	32.800,000	2,70%	43,914	35.131,200	10,07%
6	Provisión y mano de obra de carga de cimiento de hormigón cúbico 1:2:3 para vallado perimetral	M3	800,00	78,843	63.074,400	-0,20%	750,000	60.000,000	-4,23%	744,659	595.700,000	-0,09%	771,689,89	617.351,908,6197	617.352,000	617.352,000	729,400	583.530,000	-4,93%	1.018,996	815.196,800	10,07%
7	Provisión y construcción de rampa para elevación sobre cimiento de piedra bruta colocada para casco	M2	600,00	148,656	78.990,000	-0,29%	130,000	78.000,000	-0,10%	143,715	86.229,000	10,00%	128,624,33	77.174,600,1267	77.174,400	77.174,400	255,200	153.120,000	9,13%	143,715	86.229,000	10,07%
8	Provisión y mano de obra de revoco tipo moqueta (hidroplata) (tres caras)	mL	2.000,00	28,510	57.020,000	-10,17%	18,000	56.000,000	-1,33%	18,610	57.200,000	0,00%	18,166,42	56.332,631,0897	56.332,000	56.332,000	61,700	123.400,000	115,66%	31,471	62.942,000	10,07%
9	Provisión y mano de obra de pintura exterior	M2	1.600,00	41,408	66.252,800	-0,27%	35,000	56.000,000	-1,42%	39,837	63.939,200	-0,06%	40,765,99	65.225.581,7566	65.225,600	65.225,600	39,300	61.890,000	-0,09%	45,549	72.878,400	10,07%
10	Provisión y montaje de vallado de alambre romboidal	M2	4.000,00	28,154	112.616,000	-10,41%	30,000	120.000,000	5,50%	26,746	106.594,000	-0,00%	27,717,49	110.869.942,2394	110.868,000	110.868,000	29,300	117.200,000	4,07%	30,970	123.886,000	10,07%
11	Poste prefabricado (h=2,20m.)	UMI	680,00	67,536	45.811,008	-0,27%	60,000	40.000,000	-1,133%	64,159	43.859,212	-0,00%	66,468,89	44.414,576,0812	44.414,632	44.414,632	79,700	49.731,600	9,13%	74,290	49.652,700	10,07%
12	Construcción de badén de hormigón para paso de agua de llanto	mL	490,00	119,111	58.364,390	-10,00%	109,000	51.900,000	-0,19%	116,877	67.118,730	11,00%	117,264,24	57.659.477,8125	57.659,360	57.659,360	8,700	52.200,000	9,80%	10,552	63.312,000	10,07%
13	Provisión y colocación de alambre de púas en el cabezal indicado de los postes de metales (3) hilado de alambre (de púas)	mL	6.000,00	9,550	57.300,000	-10,24%	9,000	54.000,000	-0,17%	9,111	54.672,000	-0,09%	9,443,28	56.659.680,5342	56.658,000	56.658,000	2,900	8.700,000	7,01%	2,981	8.943,000	10,00%
14	Limpieza final y entrega de obra	M2	3.000,00	2,710	8.130,000	-1,64%	2,500	7.500,000	-7,95%	2,574	7.722,000	-0,02%	2,667,98	8.001.946,2057	8.004,000	8.004,000	2,900	8.700,000	7,01%	2,981	8.943,000	10,00%
15	Demolición y retiro de vallado existentes	mL	2.000,00	7,042	14.084,000	-10,54%	6,900	12.600,000	-10,20%	6,889	13.778,000	-0,01%	6,932,81	13.865.634,2584	13.866,000	13.866,000	6,500	13.000,000	-1,55%	7,747	15.494,000	10,07%
		Total por Grupos			1.199.114,000	-10,00%	1.148.230,000	-4,27%	1.165.813,777	1.165.813,777	-0,00%	1.180.910,484	1.180.910,484	1.180.910,484	1.180.910,484	1.180.910,484	1.180.910,484	1.395.984,300	16,22%	1.444.887,629	1.444.887,629	10,07%

Licitación: CONSTRUCCIONES VARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - ID N°467,873

Grupo 1 - LOTE 1 CONSTRUCCIONES VARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - ID N°467,873

Abastecedores: Dinac

[Firma]
 Daniel Estigarribia
 Jefe de Fiscalización de Obras
 SGI - DINAC

[Firma]
 Cristina Schiavoni
 Subdirectora de Infraestructura
 DINAC

Tabla 21 – Lista comparativa extendida de precios de ofertas –LOTE 2

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Referencial	CORPORACION LEMURIA S.A.			NELSON F. SEGOVIA AZUCAR			MARIO RUBEN INSPAIN AQUINO			RICARDO DIAZ MARTINEZ			ALEJANDRO PEREZ REBAS			INGENOM S.A.					
				Pr. Unit. Ofertante	Relacion Personal	Pr. Total Ofert.	Pr. Unit. Ofertante	Relacion Personal	Pr. Total Ofert.	Pr. Unit. Ofertante	Relacion Personal	Pr. Total Ofert.	Pr. Unit. Ofertante	Relacion Personal	Pr. Total Ofert.	Pr. Unit. Ofertante	Relacion Personal	Pr. Total Ofert.	Pr. Unit. Ofertante	Relacion Personal	Pr. Total Ofert.	Pr. Unit. Ofertante	Relacion Personal	Pr. Total Ofert.
1	Limpieza y preparación de terreno	M2	1.100,00	1.686	10,23%	1.870.000,00	2.000	5,95%	2.200.000,00	1.801	5,07%	1.981.100,00	1.867	1,55%	2.053.263,76	2.086	1,55%	2.294.600,00	1.860	10,63%	1.980.000,00	1.860	10,63%	1.980.000,00
2	Replanteo y marcación de obra	m ²	1.200,00	1.197	10,06%	1.210.000,00	1.000	15,46%	1.200.000,00	1.137	5,01%	1.230.700,00	1.179	1,55%	1.296.285,19	1.317	1,55%	1.448.700,00	1.100	10,63%	1.210.000,00	1.100	10,63%	1.210.000,00
3	Excavación de suelo natural para cimiento de PVC	M3	450,00	38.729	9,89%	16.054.000,00	40.000	3,20%	16.400.000,00	38.341	3,84%	17.658.860,00	38.119	1,55%	17.539.121,60	42.602	1,55%	19.596.970,00	41.600	10,63%	18.650.000,00	41.600	10,63%	18.650.000,00
4	Provisión y mano de obra de carga de simiento de hormigón	M3	450,00	760.445	3,99%	344.824.000,00	750.000	1,37%	345.000.000,00	724.422	1,37%	332.314.120,00	744.655	1,55%	344.381.390,00	958.348	1,55%	430.200.000,00	719.460	10,63%	335.514.000,00	719.460	10,63%	335.514.000,00
5	Provisión y mano de obra de revoco tipo mocha (tres caras)	m ²	1.100,00	27.756	9,29%	27.500.000,00	28.000	0,88%	30.800.000,00	27.200	0,88%	29.950.000,00	27.218	1,55%	30.168.222,02	30.532	1,55%	31.985.200,00	61.700	10,63%	67.870.000,00	61.700	10,63%	67.870.000,00
6	Provisión y mano de obra de pintura exterior	m ²	1.200,00	40.172	9,89%	39.800.000,00	35.000	11,87%	38.500.000,00	38.335	4,09%	42.411.500,00	39.549	1,55%	41.593.900,00	44.190	1,55%	46.669.000,00	39.300	10,63%	43.230.000,00	39.300	10,63%	43.230.000,00
7	Base de mampostería de (halla y/o sardine) - ver detalles y EETT	M2	450,00	126.750	9,89%	57.486.000,00	115.000	1,80%	57.500.000,00	148.297	11,80%	68.216.620,00	124.015	1,55%	57.401.008,63	128.025	1,55%	64.135.500,00	145.600	10,63%	213.900.000,00	145.600	10,63%	213.900.000,00
8	Limpieza final y entrega final	M2	1.200,00	2.629	8,74%	2.600.000,00	2.500	4,91%	2.750.000,00	2.323	4,03%	2.775.300,00	2.538	1,55%	2.847.002,46	2.892	1,55%	3.180.200,00	2.800	10,63%	3.080.000,00	2.800	10,63%	3.080.000,00
9	Provisión y colocación de postes metálicos para fijación de paneles de tejidos de alambre	UNI	367,00	415.800	10,01%	152.599.701,00	400.000	3,89%	146.800.000,00	395.012	0,89%	152.599.701,00	409.318	1,55%	150.233.552,00	457.384	1,55%	167.859.928,00	408.200	10,63%	149.809.400,00	408.200	10,63%	149.809.400,00
10	Provisión y colocación de paneles de tejido romboidal de alambre según diseño y EETT	UNI	367,00	1.281.191	10,01%	470.991.067,00	1.200.000	6,69%	440.000.000,00	1.206.119	6,69%	442.675.033,00	1.260.296	1,55%	465.879.572,00	1.411.311	1,55%	518.074.537,00	1.384.100	10,63%	508.038.100,00	1.384.100	10,63%	508.038.100,00
11	Provisión y colocación de alambre de pua en el cabal inclinado de los postes de metales (3 hilos de alambre de pua)	m ²	3.300,00	9.306	9,74%	30.709.800,00	9.000	3,89%	29.700.000,00	8.747	8,74%	28.865.100,00	9.162	1,55%	30.233.651,12	10.327	1,55%	31.782.100,00	8.700	10,63%	28.710.000,00	8.700	10,63%	28.710.000,00
12	Provisión, montaje y puesta en marcha de perforadores metálicos automáticos, incluye postes, elementos de sujeción y accesorios según EETT	UNI	6,00	6.318.000	10,00%	37.908.000,00	6.000.000	5,89%	35.000.000,00	6.083.148	6,08%	36.391.680,00	6.270.012	1,55%	37.300.254,44	6.949.800	1,55%	41.698.800,00	6.277.900	10,63%	37.637.400,00	6.277.900	10,63%	37.637.400,00
13	Demolición y retiro de vallado existentes	m ²	120,00	7.042	10,54%	845.040,00	6.000	1,60%	780.000,00	6.901	1,60%	818.120,00	6.933	1,55%	831.930,05	7.747	1,55%	929.540,00	6.500	10,63%	780.000,00	6.500	10,63%	780.000,00
						Total por Grupo:			1.490.870.000		1.150.245.537		1.191.379.275		1.181.336.636		1.365.406.205		1.410.628.900		1.410.628.900		1.410.628.900	

Arq. Cristina Schiavon
Subdirección de Infraestructura
DINAAC

Gerente de Fiscalización de Obra:
SDI - DINAAC

Tabla 29 – Lista comparativa extendida de precios de ofertas –LOTE 3

Ucitación: CONSTRUCCIÓNES VARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - ID N°467,873

Grupo 1 - LOTE 3 CONSTRUCCIÓN DE OSETA PARA SEGURIDAD Construcción de Oseta

Item	Descripción	Medida	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA Incluir)	Precio Total REFERENCIAL	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.			NELSON F. SEGOVIA AZUCAS			ALEJANDRO PEREZ HERAS		
						Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Reacción Porcentaje	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Reacción Porcentaje	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Reacción Porcentaje
1	Desmonte de ventanas y puerta	UNI	6,00	167,375	1.004.250	159.670,0	903.600,0	10,22%	159.000,0	900.000,0	10,30%	184.113,0	1.104.678,0	10,00%
2	Desmonte de piso interior y exterior incluye local y azulejo en baño	M2	36,00	17,694	636,984	15.970,0	572.400,0	10,14%	15.000,0	540.000,0	15,27%	19.444,0	700.794,0	10,00%
3	Limpieza, preparación y retiro de basuras en terraza - techo de losa	M2	36,00	3,575	128,700	3.200,0	115.200,0	10,47%	3.500,0	126.000,0	2,37%	3.933,0	141.588,0	10,41%
4	Desmonte de artefactos sanitarios	UNI	1,00	1.400.556	1.400.556	1.332.500,0	1.332.500,0	10,00%	1.200.000,0	1.200.000,0	18,35%	1.638.612,0	1.638.612,0	10,00%
5	Desmonte de artefactos luminicos	UNI	1,00	747.500	747.500	671.800,0	672.800,0	9,59%	600.000,0	600.000,0	19,73%	822.250,0	822.250,0	10,00%
6	Demolición de mampostería de ladrillo común	M3	30,00	16,683	500,490	13.000,0	450.000,0	10,01%	15.000,0	450.000,0	10,20%	18.352,0	550.560,0	10,00%
7	Provisión y colocación de vallado de obra de altura 2,00m en chapa con postes de madera 3" x 3" cada 3,00m	UNI	14,00	78,165	1.094.310	70.200,0	984.200,0	10,00%	68.000,0	876.400,0	10,51%	65.983,0	1.228.748,0	10,00%
8	Excavación para zapatas, según cálculos y EET	M3	12,00	45,500	546.000	11.000,0	492.000,0	10,39%	45.000,0	546.000,0	0,00%	50.000,0	600.000,0	10,00%
9	Excavación para vigas de fundación, prof. aprox 1,80m, según cálculos y EET	M3	15,00	45,500	682.500	11.000,0	615.000,0	10,01%	45.000,0	682.500,0	0,00%	50.000,0	750.750,0	10,00%
10	Cálculo estructural de estructura de hormigón armado	M2	20,00	22,000	440.000	19.800,0	396.000,0	10,03%	20.000,0	400.000,0	0,11%	24.200,0	484.180,0	10,00%
11	Carga de H" A" para Zapatas, incluye armaduras y encofrado, según cálculos y EET	M3	12,00	2.275.000	27.300.000	2.047.500,0	24.572.000,0	10,00%	2.250.000,0	26.400.000,0	3,30%	5.005.000,0	60.060.000,0	13,00%
12	Carga de H" A" para viga inferior, incluye armaduras y encofrado, según cálculos y EET	M3	6,00	2.328.167	13.970.000	2.096.300,0	12.577.800,0	10,00%	2.000.000,0	13.200.000,0	5,33%	5.124.168,0	20.745.000,0	14,00%
13	Carga de H" A" para Columnas centrales, incluye encofrado y armaduras, según cálculos	M3	3,00	2.328.167	6.985.000	2.096.300,0	6.288.900,0	10,00%	2.000.000,0	6.600.000,0	5,55%	5.124.168,0	15.372.500,0	10,00%
14	Provisión y colocación de techo de chapa de isopanel con estructura metálica de soporte	M2	20,00	251,442	5.028.840	226.800,0	4.526.000,0	10,00%	275.000,0	5.500.000,0	9,37%	278.582,0	5.531.740,0	10,00%
15	Provisión colocación de cubierta perimetral de chapa galvanizada desarrollo 50cm	m	14,00	87,475	1.224.705	78.700,0	1.104.800,0	10,10%	90.000,0	1.260.000,0	2,85%	96.222,0	1.347.178,0	10,00%
16	Provisión montaje de techo de chapa trapezoidal con estructura metálica de soporte - según cálculos	M2	130,00	205,508	26.716.040	145.000,0	24.050.000,0	10,00%	225.000,0	25.250.000,0	9,48%	452.118,0	58.775.340,0	10,00%
17	Provisión montaje de caseta con placas acm - techo caseta - h=50cm	M2	11,00	411,667	4.528.337	370.500,0	4.075.500,0	10,00%	400.000,0	4.400.000,0	2,84%	805.668,0	9.952.348,0	12,00%
18	Provisión y montaje de caseta con placas acm - portico/techo h=1m	M2	48,00	411,667	19.780.016	370.500,0	17.784.000,0	10,00%	400.000,0	18.200.000,0	2,83%	805.668,0	18.472.064,0	12,00%
19	Replanteo y marcación para cimentación	M2	20,00	3,142	62,840	2.800,0	56.000,0	10,00%	3.000,0	60.000,0	4,52%	3.452,0	69.140,0	10,00%
20	Excavación y carga para cimiento de PBC - 28ml	M3	14,00	453,321	6.346,494	408.000,0	5.712.000,0	10,00%	450.000,0	6.300.000,0	0,73%	498.654,0	6.981.158,0	10,00%
21	Provisión y construcción de mampostería de elevación de 30 cm con ladrillo común - 28ml	M2	8,00	157,083	1.256,664	111.400,0	1.131.200,0	10,00%	140.000,0	1.120.000,0	10,00%	172.292,0	1.303.336,0	10,00%
22	Provisión y construcción de alisado alfébrico en U de paredes de 30cm, con pintura asfáltica a las masas - 28ml	m	28,00	19,153	536,284	17.230,0	481.600,0	10,20%	15.000,0	424.000,0	10,00%	21.069,0	585.932,0	10,00%
23	Provisión y colocación de mampostería de elevación ladrillo cocido de 0,15cm para revocar	M2	75,00	108,095	8.107,125	97.100,0	7.934.800,0	10,00%	100.000,0	7.600.000,0	7,49%	118.905,0	9.056.780,0	10,00%
24	Provisión y colocación de dintel de varillas sobre y bajo aberturas	m	30,00	16,417	492,510	18.400,0	496.000,0	10,00%	17.000,0	510.000,0	7,00%	20.290,0	607.770,0	10,00%
25	Provisión y mano de obra de revoque de pared interior a una capa de espesor 1,5cm, incluye acetado con hidrógeno	M2	75,00	41,167	3.087,525	37.000,0	2.815.000,0	10,00%	40.000,0	3.040.000,0	2,33%	45.294,0	3.441.594,0	10,00%
26	Provisión y mano de obra de revoque de pared exterior a una capa de espesor 1,5cm, acetada con hidrógeno y pilares del pórtico	M2	133,00	35,133	4.672,689	31.600,0	4.202.800,0	10,00%	35.000,0	4.685.000,0	1,54%	38.642,0	5.140.051,0	10,00%
27	Provisión y colocación de contrapiso de HP de espesor de 10 cm - en la ampliación	M2	53,00	39,011	2.068,583	35.100,0	1.860.300,0	10,00%	35.000,0	1.855.000,0	10,00%	42.915,0	2.275.555,0	10,00%
28	Provisión y colocación de piso baldosa	M2	32,00	108,335	3.466,656	97.500,0	3.120.000,0	10,00%	100.000,0	3.200.000,0	7,49%	119.142,0	3.813.348,0	10,00%
29	MDO según EET	M2	45,00	35,750	1.608,750	32.200,0	1.405.000,0	10,00%	35.000,0	1.575.000,0	2,17%	39.325,0	1.769.625,0	10,00%
30	Provisión y colocación de piso de alto tránsito incluye en sanitario	M2	45,00	125,083	4.728,735	94.600,0	4.237.800,0	9,99%	110.000,0	4.950.000,0	4,58%	115.992,0	5.201.640,0	10,00%
31	Provisión y colocación de zócalo h: 8cm P5	m	28,00	30,875	864,500	27.800,0	778.400,0	10,00%	30.000,0	840.000,0	2,83%	31.962,0	950.954,0	10,00%
32	Revestido cerámica en sanitario h: 2,10	M2	14,00	105,083	1.471,162	64.600,0	1.334.400,0	10,00%	100.000,0	1.400.000,0	4,81%	115.992,0	1.618.288,0	10,00%
33	Revestido cerámico en litcherente	M2	2,00	105,083	210,166	94.600,0	189.200,0	10,00%	100.000,0	200.000,0	4,84%	115.992,0	231.184,0	10,00%
34	Geloso suspendido de placas de yeso carton	M2	20,00	145,738	2.914,760	131.000,0	2.622.000,0	10,00%	160.000,0	3.200.000,0	9,62%	160.275,0	3.255.580,0	10,00%
35	MDO según EET	UNI	2,00	903,145	1.806,290	810.100,0	1.620.200,0	10,00%	800.000,0	1.600.000,0	0,82%	990.150,0	1.980.300,0	10,00%

Arq. Cristina Schiavone
Subdirección de Infraestructura
DINAC
Tel. (595-21) 228
email: uoc@dinac.gov.py

36	Provisión y colocación de Puerta tipo tablero de 0,90x2,10 con marco y contramarco, incluye herrajes y pintura con barniz + base sellador	UNI	2,00	900.136	1.800.272	810.100,0	1.620.200,0	10,00%	800.000,0	1.600.000,0	11,13%	990.130,0	1.980.300,0	10,00%
37	Provisión y colocación de ventanas de vidrio corredera de 60x40	UNI	2,00	487.500	975.000	438.800,0	877.600,0	9,99%	450.000,0	900.000,0	7,89%	516.750,0	1.033.500,0	10,00%
38	Ventana de vidrio corredera 1,20x1,00	UNI	2,00	1.023.252	2.046.504	910.300,0	1.841.800,0	10,00%	900.000,0	1.800.000,0	12,60%	1.125.578,0	2.251.156,0	10,00%
39	Provisión y colocación de paneles fijos de vidrio de 30mm	M2	7,00	832.615	5.828.312	719.400,0	5.745.800,0	9,89%	800.000,0	5.600.000,0	9,92%	915.878,0	6.411.146,0	10,00%
40	Provisión y mano de obra de Pintura de paredes interiores al látex para interiores	M2	76,00	24.798	1.884.648	22.300,0	1.694.800,0	10,00%	25.000,0	1.900.000,0	6,81%	27.278,0	2.073.128,0	10,00%
41	Provisión y mano de obra de pintura al látex exterior para paredes	M2	100,00	25.783	2.578.300	23.100,0	2.320.000,0	10,00%	28.000,0	2.600.000,0	0,84%	28.382,0	2.838.200,0	10,00%
42	Provisión y mano de obra de Texturado en pizarras del portico	M2	33,00	60.363	1.991.979	54.300,0	1.791.900,0	10,00%	65.000,0	2.145.000,0	7,68%	66.400,0	2.191.200,0	10,00%
43	Provisión y mano de obra de Pintura de aislamiento con endurecido	M2	22,00	43.155	863.180	38.300,0	776.000,0	10,00%	45.000,0	900.000,0	4,27%	47.475,0	949.500,0	10,00%
44	Provisión y colocación de espejo	M2	1,00	216.657	216.657	195.000,0	195.000,0	10,00%	225.000,0	225.000,0	3,85%	238.334,0	238.334,0	10,00%
45	Provisión y construcción de registro eléctrico 40x40x40 cm fondo 10cm de piedra triturada con tapa de 1" A"	UNI	1,00	384.525	384.525	346.100,0	346.100,0	9,00%	400.000,0	400.000,0	4,02%	422.982,0	422.982,0	10,00%
46	Provisión e instalación de tablero	UNI	2,00	711.165	1.422.330	640.000,0	640.000,0	10,00%	700.000,0	700.000,0	1,59%	712.242,0	712.242,0	10,00%
47	Provisión e instalación de cable de cobre desnudo de 35mm con jabalina	UNI	1,00	350.326	350.326	315.300,0	315.300,0	10,00%	350.000,0	350.000,0	0,99%	385.858,0	385.858,0	10,00%
48	Provisión e instalación de disyuntor termomagnético trifásico	UNI	2,00	165.271	330.542	318.700,0	297.400,0	10,00%	150.000,0	300.000,0	9,20%	181.799,0	363.598,0	10,00%
49	Provisión e instalación de disyuntor diferencial trifásico	UNI	1,00	278.041	278.041	250.200,0	250.200,0	10,00%	300.000,0	300.000,0	7,00%	305.848,0	305.848,0	10,00%
50	Provisión y conexión de alimentación de circuito de aire acondicionado, incluye ductados de caños corrugados, cableado con conductor de sección mínima 6mm ² y three bipolar	UNI	1,00	156.116	156.116	140.500,0	140.500,0	10,00%	170.000,0	170.000,0	8,89%	171.728,0	171.728,0	10,00%
51	Provisión y colocación de alimentación de boca de luces incluye ductado con caños corrugados, cableado con conductor de sección 2,5mm ² y placas	UNI	14,00	99.057	1.386.798	89.200,0	1.248.800,0	9,99%	105.000,0	1.470.000,0	6,00%	108.983,0	1.525.482,0	10,00%
52	Provisión y colocación de alimentación de boca de toma corriente, incluye ductado con caños corrugados, cableado con conductor de sección 2,5mm ² y placas, incluye toma retusa	UNI	14,00	99.057	1.386.798	89.200,0	1.248.800,0	9,99%	105.000,0	1.470.000,0	6,00%	108.983,0	1.525.482,0	10,00%
53	Suministro e instalación de luces tipo aplique a la pared para exterior, incluye enchufe automático con fotocélula	UNI	5,00	214.284	1.071.420	192.800,0	964.000,0	10,00%	220.000,0	1.100.000,0	2,68%	235.691,0	1.178.455,0	10,00%
54	Provisión y colocación de luces tipo led de adosar 60x60 de 48W	UNI	5,00	412.333	2.061.665	371.100,0	1.855.500,0	10,00%	335.000,0	1.650.000,0	19,57%	453.587,0	2.267.835,0	10,00%
55	Provisión y colocación de luces tipo led cuadrado de 24W	UNI	4,00	205.559	822.236	185.000,0	740.000,0	10,00%	200.000,0	800.000,0	2,30%	226.115,0	904.450,0	10,00%
56	Provisión e instalación de columna de polipropileno color blanco, de 10cm de diámetro, con lampara led de luz fría, incluye circuito con cableado multicable, ducto de PVC rígido y cable circular para soporte	UNI	4,00	329.333	1.317.332	296.400,0	1.185.000,0	10,00%	330.000,0	1.320.000,0	0,20%	361.267,0	1.449.058,0	10,00%
57	Provisión y construcción de instalación de agua corriente, incluye la conexión a la red de suministro, 2 llaves de paso de 3/4" y 2 llaves de paso de 1/2" grifería fría para lavamanos, arfitería de agua fría para cocina	UNI	1,00	1.481.833	1.481.833	1.333.700,0	1.333.700,0	10,00%	1.200.000,0	1.200.000,0	9,07%	1.650.022,0	1.650.022,0	10,00%
58	Provisión y construcción de instalación de desagüe cloacal, incluye tuberías de desagüe cloacal hasta la cámara séptica para un inodoro, 2 lavamanos, 1 PPS de 15x15 cm y 1 desgrasador, con canos de ventilación	UNI	1,00	2.521.458	2.521.458	2.289.300,0	2.289.300,0	10,00%	2.250.000,0	2.250.000,0	10,71%	2.273.604,0	2.273.604,0	10,00%
59	Provisión y construcción de Registro Cloacal con doble tapa de Hormigón de 60x60x50cm con coble tapa de 1"	UNI	1,00	676.500	676.500	608.900,0	608.900,0	9,99%	550.000,0	550.000,0	18,20%	744.150,0	744.150,0	10,00%
60	Provisión e instalación de desengrasador	UNI	1,00	519.567	519.567	467.600,0	467.600,0	10,00%	450.000,0	450.000,0	13,30%	571.514,0	571.514,0	10,00%
61	Provisión y montaje de bacha tipo pedestal	UNI	1,00	292.500	292.500	263.300,0	263.300,0	9,84%	270.000,0	270.000,0	7,89%	321.750,0	321.750,0	10,00%
62	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada - sanitario	UNI	1,00	68.358	68.358	61.500,0	61.500,0	10,00%	68.000,0	65.000,0	4,91%	75.194,0	75.194,0	10,00%
63	Base prela/azotada impermeable para colocación de revestimiento cerámico	M2	4,00	48.750	195.000	43.900,0	175.600,0	9,50%	50.000,0	200.000,0	2,56%	53.623,0	214.500,0	10,00%
64	Provisión e instalación de inodoro con sistema alta, incluye accesorios	UNI	1,00	468.347	468.347	411.500,0	421.500,0	10,00%	450.000,0	450.000,0	9,92%	515.182,0	515.182,0	10,00%
65	Provisión e instalación de grifería - cocina, sanitario	UNI	2,00	244.234	488.468	219.800,0	439.600,0	10,00%	220.000,0	440.000,0	9,92%	268.654,0	537.316,0	10,00%
66	Provisión y colocación de lavadero de acero inoxidable empotrable a la mesada de granito - para cocina	UNI	1,00	314.492	314.492	283.000,0	283.000,0	10,00%	300.000,0	300.000,0	4,82%	345.814,0	345.814,0	10,00%
67	Provisión e instalación de ducha eléctrica, incluye accesorios	UNI	1,00	129.881	129.881	116.900,0	116.900,0	9,99%	130.000,0	130.000,0	0,09%	142.870,0	142.870,0	10,00%
68	Registros pluviales de 40x40 cm con tapa de rejilla (fondo variable, según cálculos)	UNI	4,00	266.056	1.064.224	239.500,0	958.000,0	9,98%	250.000,0	1.000.000,0	6,80%	292.662,0	1.170.648,0	10,00%
69	Provisión e instalación de caratela a muro de chapá galvanizada nro 26 de desarrollo de 60 cm, con base anclada y malle sistema color gris perlado, con sujeción de planchuela de 1/2" de espesor de 1,2mm	M2	20,00	87.479	1.749.580	78.700,0	1.574.000,0	10,00%	90.000,0	1.800.000,0	2,88%	96.227,0	1.924.540,0	10,00%
70	Provisión e instalación de bajadas de chapá nro 26, incluye anclaje y pintura sintética color gris grafito con desarrollo de 60cm y planchuela de sujeción	M2	14,00	87.479	1.224.706	78.700,0	1.101.800,0	10,00%	95.000,0	1.330.000,0	6,60%	96.227,0	1.347.178,0	10,00%
71	Provisión y colocación de mesada fija de granito - incluye el sistema de soporte o sujeción de mesada - cocina	M2	1,00	607.816	607.816	542.500,0	542.500,0	10,00%	600.000,0	600.000,0	0,47%	661.098,0	661.098,0	10,00%
72	Provisión y mano de obra de revestido de pared exterior a una capa de espesor 1,5 cm, acabado con hidróxido - sobre losa, previa limpieza del muro	M2	49,00	35.133	1.721.517	31.600,0	1.548.400,0	10,00%	35.000,0	1.715.000,0	0,38%	38.647,0	1.891.708,0	10,00%
73	Provisión y mano de obra de pintura al látex exterior para paredes - sobre losa	M2	49,00	25.783	1.263.367	23.200,0	1.136.800,0	10,00%	25.000,0	1.225.000,0	3,04%	28.382,0	1.389.738,0	10,00%
74	Limpieza final y retiro de escombros	M2	20,00	3.575	71.500	3.200,0	64.000,0	10,00%	3.000,0	60.000,0	16,08%	3.933,0	78.660,0	10,00%
Total por Grupo:					199.982.178	179.985.900	160.000,0	156.604.900	10,00%	156.604.900	156.604.900	10,00%	329.174.741	64.600,0

Tabla 36 – Lista comparativa extendida de precios de ofertas –LOTE 4

Licitación: CONSTRUCCIONES VARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - ID N°467,873

Grupo 1-LOTE 4 CONSTRUCCION DE DOMINIO 517 Curbato Abierto, No. Abastecimiento Similares No.

Item	Descripción	Atributos (Unidad de Medida)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total REFERENCIAL	1			2			3			
						CORPORACIÓN LEMURIA S.A.			NELSON F. SEGOVIA AZUCAS			ALEJANDRO PEREZ HERAS			
						Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Acuerdos Presenta	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Acuerdos Presenta	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Acuerdos Presenta	
1	Provisión y colocación de vallado perimetral	M2	120,00	25.110	3.076.080	25.200	3.053.600	10,00%	25.000	3.000.000	10,00%	25.000	3.000.000	10,00%	
2	Provisión de Tablero eléctrico provisorio	UH1	1,00	932.550	932.550	839.500	839.500	10,00%	850.000	850.000	0,85%	1.025.800	1.025.800	10,00%	
3	Mano de Obra - conexión de Tablero	UH1	1,00	748.610	748.610	673.800	673.800	9,00%	700.000	700.000	0,93%	823.470	823.470	10,00%	
4	Provisión de llave TM 3x25	UH1	1,00	201.440	201.440	181.300	181.300	9,00%	200.000	200.000	0,99%	221.580	221.580	10,00%	
5	Mano de obra - conexión de llaves termomagnéticas	UH1	1,00	205.020	205.020	184.500	184.500	9,00%	200.000	200.000	0,97%	225.510	225.510	10,00%	
6	Provisión de Agua Corriente	UH1	1,00	1.225.400	1.225.400	1.109.800	1.109.800	9,00%	1.000.000	1.000.000	8,16%	1.349.040	1.349.040	10,00%	
7	Marcación y replanteo	M2	15,00	3.895	61.370	3.500	56.000	10,14%	3.500	56.000	10,14%	4.285	68.560	10,81%	
8	Demolición de piso H° A°, incluye acarreo	M2	10,00	61.570	615.700	56.400	564.000	10,02%	50.000	500.000	8,17%	677.270	677.270	10,00%	
9	Excavación y carga de Zapatas de H° A°	M3	6,00	1.738.840	10.433.040	1.565.800	9.390.000	10,00%	1.750.000	10.500.000	0,64%	1.512.714	11.476.344	10,00%	
10	Pilares H° A°, incluye cálculo	M3	4,00	1.841.454	7.365.816	1.857.300	6.629.200	10,00%	1.850.000	7.400.000	0,49%	2.025.600	8.102.400	10,00%	
11	Piso de H° A°, incluye cálculo	M3	1,80	1.337.660	2.407.788	1.239.800	2.157.020	10,00%	1.300.000	1.980.000	12,77%	1.471.430	2.648.574	10,00%	
12	Pintura de pilar	M2	50,00	25.370	1.318.820	23.200	1.185.000	10,15%	25.000	1.250.000	0,22%	29.014	1.450.700	10,00%	
13	Construcción/Colocación de techo/higadera - Cobertura de chapa trapezoidal N° 25 sobre canchales de perfil "C" y estructura metálica tipo cabina - Presión de 15% - incluye pintura al sistema con acabado estructural	M2	351,00	287.200	100.897.200	258.500	90.733.500	0,97%	250.000	87.750.000	12,95%	574.400	201.614.400	100,00%	
14	Provisión e instalación de canalía embutida con Bujía	m	70,00	135.590	9.491.330	122.000	8.540.000	10,00%	140.000	9.800.000	3,26%	148.148	10.440.430	10,00%	
15	Provisión y colocación de Tablero seccional para 12 TM	UH1	1,00	281.650	281.650	253.500	253.500	0,90%	250.000	250.000	12,24%	309.815	309.815	10,00%	
16	Provisión e instalar dosificador Termomagnético Impulsor de 80A hasta 100V (Incluye cableado de tablero)	GL	1,00	1.287.070	1.287.070	1.158.400	1.158.400	10,00%	1.250.000	1.250.000	0,89%	1.415.780	1.415.780	10,00%	
17	Provisión y colocación de Reflectores Tipo Led de 400 wts con Alimentación.	UH1	4,00	1.016.540	4.066.160	914.800	3.659.600	10,00%	1.000.000	4.000.000	1,63%	1.118.167	4.472.788	10,00%	
18	Marcación y replanteo	M2	80,00	3.895	311.720	3.500	280.000	10,14%	3.500	280.000	10,14%	4.285	357.400	10,81%	
19	Demolición de piso H° A°, incluye acarreo	M2	5,00	61.770	308.850	58.900	278.000	0,95%	60.000	300.000	1,67%	67.900	339.900	10,00%	
20	Excavación y carga de Zapatas de H° A°	M3	10,00	1.798.840	17.988.400	1.565.200	15.650.000	10,00%	1.750.000	17.500.000	0,64%	1.477.680	14.776.800	100,00%	
21	Viga de HPA°, incluye cálculo	M3	5,54	1.337.660	7.410.630	1.201.900	6.589.600	10,00%	1.350.000	7.425.000	0,52%	2.675.216	14.821.306	100,00%	
22	Pilares de H° A°, incluye cálculo	M3	2,00	1.841.454	4.767.788	1.857.300	4.308.580	10,00%	1.850.000	4.810.000	0,46%	2.025.600	5.266.560	10,00%	
23	Excavación para Cimiento de pbc.	M3	22,00	51.030	1.172.660	46.000	1.058.000	0,95%	50.000	1.100.000	2,33%	56.199	1.292.577	50,00%	
24	Cimiento de pbc.	M3	22,00	550.024	12.200.528	495.000	11.385.000	10,00%	490.000	10.350.000	18,18%	1.700.038	15.300.184	100,00%	
25	Excavación y construcción de zapata de hormigón armado para escalera metálica (según cálculo y diseño)	M3	0,36	1.738.840	625.382	1.565.800	563.400	0,91%	1.500.000	540.000	13,65%	1.912.214	688.511	688.511	100,00%
26	Provisión y montaje escalera metálica con escalones de chapa antideslizante de 35 mm, estructura de perfil en forma de "d" de 4 cm, base de perfil en forma de "d" de 4 cm	UH1	1,00	3.658.748	3.658.748	3.301.900	3.301.900	10,00%	3.000.000	3.000.000	10,29%	4.035.623	4.035.623	10,00%	
27	Construcción/Colocación de techo - Cobertura de chapa trapezoidal de 5 cm de espesor en la parte superior e inferior sobre estructura metálica, canchales de perfil "C" - Presión de 15%, incluye pintura al sistema color	M2	65,00	445.400	28.951.000	400.900	26.054.500	0,90%	440.000	28.600.000	1,22%	499.800	57.900.000	100,00%	
28	Provisión e instalación de canalía embutida con Bujía	m	45,00	135.590	6.101.550	122.000	5.490.000	10,00%	140.000	6.300.000	3,25%	149.149	6.711.705	10,00%	
29	Provisión y colocación de bodega perimetral de chapa galvanizada desarrollo 50cm	m	34,00	189.950	6.458.300	171.000	5.814.000	0,90%	180.000	6.120.000	0,24%	208.945	7.104.130	10,00%	
30	Provisión y construcción de losa rap	M2	55,00	251.470	13.830.850	267.000	14.721.500	10,00%	300.000	15.500.000	0,55%	312.211	17.987.265	10,00%	

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
DINAC

Arq. Cristina Schiavone
Subdirección de Infraestructura
DINAC

31	Aislación acústica de paredes de 30cm	M2	18,00	22,00	396.558	19.800	355.400	-10,13%	21.000	396.000	-0,14%	24.235	436.230	436.230	10,00%
32	Mano de obra de aislación acústica de 30cm	M2	18,00	19.550	351.700	17.700	318.600	-9,97%	19.000	342.000	-3,31%	21.615	369.000	369.000	10,00%
33	Provisión y colocación de Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo común	M2	225,00	121.044	27.234.900	109.800	24.502.500	-10,84%	125.000	28.125.000	3,27%	217.880	49.023.000	49.023.000	10,00%
34	Provisión de dintel sobre aberturas	ml	16,00	23.381	374.095	21.000	336.000	-10,18%	22.000	352.000	5,92%	25.730	411.520	411.520	10,00%
35	Mano de obra de dintel sobre aberturas	ml	16,00	25.328	405.254	22.800	364.800	-9,68%	25.000	400.000	-1,30%	27.862	445.291	445.291	10,00%
36	Revoque de paredes interiores a dos capas (Revoque con hidrófugo)	M2	400,00	35.375	14.148.000	31.800	12.720.000	-10,09%	37.000	14.800.000	4,61%	39.507	15.561.800	15.561.800	10,00%
37	Pintura de paredes al latex interior con endurecido	M2	400,00	23.540	9.432.000	21.200	8.480.000	-10,09%	25.000	10.000.000	6,02%	25.936	10.375.200	10.375.200	10,00%
38	Mano de obra de pintura latex con endurecido	M2	400,00	32.758	13.100.000	29.500	11.800.000	-9,97%	33.000	13.200.000	0,76%	35.025	14.410.000	14.410.000	10,00%
39	Contrapiso de Hº de cascotes de 10cm	M2	50,00	31.970	1.598.500	28.800	1.440.000	-9,97%	30.000	1.500.000	6,34%	35.167	1.758.350	1.758.350	10,00%
40	Mano de obra de contrapiso de 10 cm	M2	50,00	23.580	1.179.000	21.200	1.060.000	-10,09%	21.000	1.100.000	-0,70%	25.318	1.296.500	1.296.500	10,00%
41	Provisión de carpeta	M2	50,00	11.100	655.000	11.800	590.000	-9,57%	13.000	550.000	-0,78%	14.410	720.500	720.500	10,00%
42	Mano de obra de carpeta	M2	50,00	19.650	982.500	17.700	885.000	-9,57%	17.500	875.000	-10,94%	21.615	1.088.750	1.088.750	10,00%
43	Provisión de piso cerámico 45x45 cm	M2	80,00	64.190	5.135.200	57.800	4.624.000	-9,95%	70.000	5.600.000	9,05%	70.609	5.648.720	5.648.720	10,00%
44	Mano de Obra - Colocación de piso cerámico 45x45 cm	M2	80,00	32.750	2.620.000	29.500	2.360.000	-9,97%	35.000	2.800.000	6,87%	36.025	2.882.000	2.882.000	10,00%
45	Provisión y colocación de cielo técnico desmontable con placas de yeso de 60x60cm con estructura de aluminio.	M2	37,00	252.830	9.354.710	227.500	8.417.500	-10,09%	250.000	9.250.000	-1,12%	278.113	10.290.181	10.290.181	10,00%
46	Provisión y colocación de Puerta metálica con marco y herrajes, incluye pintura base antióxido y esmalte sintético color gris grafito	UNI	6,00	758.849	4.553.094	683.000	4.098.000	-10,00%	750.000	4.500.000	1,17%	834.734	5.008.404	5.008.404	10,00%
47	Provisión y colocación de Puerta de aluminio con aletas para bor en sanitario, incluye cerraduras y accesorios	UNI	4,00	778.389	3.105.552	698.200	2.794.800	-10,01%	750.000	3.000.000	-5,47%	854.027	3.416.108	3.416.108	10,00%
48	Provisión y colocación de paredes de yeso acartonado	M2	6,00	249.240	1.495.440	224.300	1.345.800	-10,01%	250.000	1.500.000	0,30%	274.164	1.644.984	1.644.984	10,00%
49	Provisión de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm con perfilera de aluminio 0,60x0,40m, incluye sistema de herrajes y manijas	M2	0,24	360.715	86.572	324.600	77.904	-10,01%	395.000	94.800	9,50%	396.787	95.229	95.229	10,00%
50	Provisión de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm con perfilera de aluminio 1x1m, incluye sistema de herrajes y manijas	M2	1,00	360.715	360.715	324.600	324.600	-10,00%	350.000	350.000	-2,97%	396.787	396.787	396.787	10,00%
51	Provisión de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm con perfilera de aluminio 1,50x0,40m, incluye sistema de herrajes y manijas	M2	0,60	360.715	216.429	324.600	194.760	-10,01%	395.000	237.000	9,50%	396.787	238.072	238.072	10,00%
52	Provisión de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm con perfilera de aluminio 1,5x1m, incluye sistema de herrajes y manijas	M2	9,00	360.715	3.246.435	324.600	2.921.400	-10,01%	395.000	3.555.000	9,50%	396.787	3.571.083	3.571.083	10,00%
53	Provisión de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm con perfilera de aluminio 1,5x2m, incluye sistema de herrajes y manijas	UNI	1,00	4.403.257	4.403.257	3.962.900	3.962.900	-10,00%	4.400.000	4.400.000	0,077%	4.843.583	4.843.583	4.843.583	10,00%
54	Provisión e instalación de desagregador	UNI	1,00	495.587	495.587	446.000	446.000	-10,01%	400.000	400.000	-19,29%	545.146	545.146	545.146	10,00%
55	Provisión y construcción de Registro Cloacal con doble tapa de Hormigón de 40 x 40 x 50cm con doble tapa de Hº	UNI	4,00	459.033	1.836.132	413.100	1.652.400	-10,01%	400.000	1.600.000	-12,65%	504.937	2.019.748	2.019.748	10,00%
56	Provisión y Construcción Cámaras Séptica de 80cm x 1,60m x 1,20m de profundidad, con tapa de hormigón armado	UNI	1,00	1.196.598	1.196.598	1.076.900	1.076.900	-10,07%	1.200.000	1.200.000	0,26%	1.316.258	1.316.258	1.316.258	10,00%
57	Provisión y Construcción de pozo absorbente (prof. = 3,00m diámetro = 2,00m)	UNI	1,00	2.761.380	2.761.380	2.485.200	2.485.200	-10,07%	2.750.000	2.750.000	-0,43%	3.037.518	3.037.518	3.037.518	10,00%
58	Provisión y colocación de Mesada de granito para bañe y cocina	M2	3,50	444.333	1.555.166	399.800	1.399.650	-10,20%	450.000	1.575.000	1,28%	488.767	1.710.685	1.710.685	10,00%
59	Provisión e instalación de lavamanos sobre mesada de granito, incluye la provisión y montaje de grifería para lavamanos	UNI	2,00	485.567	971.134	437.100	874.200	-10,00%	450.000	900.000	-7,34%	534.234	1.068.468	1.068.468	10,00%
60	Provisión e instalación de portapapel higiénico	UNI	1,00	175.667	175.667	158.100	158.100	-10,00%	140.000	140.000	-19,91%	193.234	193.234	193.234	10,00%

Daniel Astigarría
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC


Arq. Cristina Schiavone
Subdirección de Infraestructura
DINAC

61	Provisión y colocación de jaboneras empotrables en mesada - sanitario, cocina	UNI	2,00	34.995	69.990	21.500	61.000	-9,00%	18.000	56.000	-19,00%	38.495	76.990	76.990	10,00%
62	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	UNI	6,00	65.705	391.218	58.700	352.200	-9,97%	57.200	313.200	-19,94%	71.724	430.344	430.344	10,00%
63	Provisión y materiales para la instalación de hidrosanitaria de sanitario y cocina (provisión de agua y desagüe)	UNI	2,00	2.999.123	5.998.246	2.699.200	5.398.400	-10,00%	2.500.000	5.000.000	-16,64%	3.299.036	6.598.072	6.598.072	10,00%
64	Base previa/acotada impermeable para colocación de revestimiento cerámico - piso pared	M2	50,00	41.850	2.092.500	37.000	1.850.000	-9,93%	37.000	1.850.000	-11,59%	46.035	2.301.750	2.301.750	10,00%
65	Provisión de revestido cerámico en baño	M2	50,00	80.600	4.030.000	72.500	3.625.000	-10,05%	88.000	4.400.000	5,10%	88.650	4.433.000	4.411.000	-10,00%
66	Mano de obra - colocación de revestido cerámico en baño	M2	50,00	55.800	2.790.000	50.200	2.510.000	-10,04%	55.000	2.750.000	-1,43%	61.380	3.069.000	3.069.000	10,00%
67	Provisión de carpeta	M2	15,00	8.137	122.055	7.300	109.500	-10,20%	8.500	127.500	4,46%	8.951	134.265	134.265	10,00%
68	Mano de obra de carpeta	M2	15,00	15.500	232.500	14.000	210.000	-9,80%	15.000	225.000	-8,28%	17.050	255.750	255.750	10,00%
69	Provisión de piso cerámico antideslizante 45x45 cm	M2	15,00	50.613	759.195	45.800	684.000	-9,91%	55.000	825.000	8,62%	55.897	835.455	835.455	10,00%
70	Mano de Obra - Colocación de piso cerámico antideslizante 45x45 cm	M2	15,00	25.833	387.495	23.200	348.000	-10,10%	28.000	420.000	8,39%	28.417	426.255	426.255	10,00%
71	Provisión e instalación de inodoro con mochila alta, incluye accesorios	UNI	3,00	744.551	2.233.653	670.100	2.010.300	-10,00%	750.000	2.250.000	0,73%	819.007	2.457.021	2.457.021	10,00%
72	Provisión e instalación de mingitorio sifonado con grifería	UNI	1,00	736.358	736.358	661.700	662.700	-10,00%	750.000	750.000	1,85%	810.005	810.005	810.005	10,00%
73	Provisión e instalación de ducha eléctrica, incluye accesorios	UNI	3,00	123.886	371.658	111.500	334.500	-10,00%	125.000	375.000	0,99%	136.275	408.825	408.825	10,00%
74	Provisión e instalación de grifería - cocina, bañe	UNI	6,00	732.962	1.397.772	209.700	1.258.200	-9,99%	220.000	1.320.000	-5,50%	256.259	1.571.554	1.571.554	10,00%
75	Provisión y colocación de lavadero doble de acero inoxidable empotrable a la mesada de granito - para cocina	UNI	1,00	485.667	485.667	437.100	437.100	-10,00%	450.000	450.000	-7,34%	534.234	534.234	534.234	10,00%
76	Provisión y mano de obra de extensión cableado de desagüe de canal 100 mm pvc	ml	14,00	38.783	542.962	34.800	486.600	-10,01%	40.000	560.000	3,14%	47.862	597.268	597.268	10,00%
77	Provisión e instalación de tablero seccional con barra de fases y neutro, rieles llaves TM y accesorios	UNI	1,00	1.654.245	1.654.245	1.488.800	1.488.800	-10,30%	1.650.000	1.650.000	0,18%	1.819.670	1.819.670	1.819.670	10,00%
78	Provisión e instalación de disyuntor termomagnético trifásico	UNI	1,00	157.643	157.643	141.900	141.900	-9,97%	170.000	170.000	7,54%	173.408	173.408	173.408	10,00%
79	Provisión y conexión de alimentación de circuito de aire acondicionado, incluye ductados de caños corrugados, cableado con conductor de sección mínima 4mm ² y fase bipolar	UNI	3,00	148.911	446.733	134.000	402.000	-10,01%	150.000	450.000	0,73%	163.803	491.409	491.409	10,00%
80	Provisión y colocación de alimentación de boca de luces incluye ductados con caños corrugados, cableado con conductor de sección 2,5mm ² y placas	UNI	10,00	94.455	944.550	85.000	850.000	-10,04%	95.000	950.000	0,55%	103.934	1.039.340	1.039.340	10,00%
81	Provisión y colocación de alimentación de boca de toma corrientes, incluye ductados con caños corrugados, cableado con conductor de sección 2,5mm ² y placas, incluye toma chucos	UNI	10,00	94.455	944.550	85.000	850.000	-10,04%	95.000	950.000	0,55%	103.934	1.039.340	1.039.340	10,00%
82	Provisión y colocación de luces tipo led de adosar 60x60 de 48W	UNI	8,00	393.303	3.146.416	354.000	2.832.000	-9,99%	350.000	2.800.000	-11,01%	497.653	3.461.064	3.461.064	10,00%
83	Provisión e instalación de llave de un o dos puntos y tomas, incluye 100A	UNI	22,00	92.308	2.030.776	81.100	1.828.700	-9,98%	95.000	2.090.000	2,91%	101.539	2.233.658	2.233.658	10,00%
84	Provisión e instalación de boca para ventiladores	UNI	6,00	186.103	1.116.618	167.500	1.005.000	-10,00%	185.000	1.110.000	-0,59%	204.714	1.218.284	1.218.284	10,00%
85	Provisión e instalación de extensión de cañenas de desagüe de 3/4" para AA	ml	34,00	18.762	637.908	16.800	574.600	-9,97%	175.000	595.000	-6,73%	22.639	701.716	701.716	10,00%
86	Limpieza final de obra	M2	395,00	3.591	1.418.445	9.200	1.264.000	-10,00%	9.500	1.382.500	-4,57%	3.951	1.560.645	1.560.645	10,00%
Total por Grupo:				399.866.260	359.853.820			-10,01%	383.156.600		-4,10%	609.405.374	609.405.375	609.405.375	10,00%

No se detectaron Discrepancias

No se detectaron Discrepancias

Se detectaron discrepancias
No se aplicaron redondeos en el producto de cantidades estimadas con precios unitarios de oferta de la Planilla de Oferta Física del elemento. La sumatoria de los precios finales de oferta no son Diferencia= 1


Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SOL - DINAC

Arq. Cristina Schiavone
Subdirección de Infraestructura
DINAC

Tabla 42 – Lista comparativa extendida de precios de ofertas –LOTE 5

Licitación: construcciones VARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - ID N°467,873

Tabla de precios de oferta de los participantes en la licitación

Ítem	Descripción	Actividad (según el Anexo 1)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total REFERENCIAL	CORPORACION LEMURIA S.A			NEISON F. SEGOVIA AZUCAS			ALEJANDRO PEREZ HERAS		
						P. Unit. Oferta	P. Total. Ofer	Acu. Porcent.	P. Unit. Oferta	P. Total. Ofer	Acu. Porcent.	P. Unit. Oferta	P. Total. Ofer	Acu. Porcent.
1	Desmonte de ventanas de vidrios de 12x16,50	400	3,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100%	1.200,00	1.200,00	100%	1.200,00	1.200,00	100%	
2	Desmonte de tejado	100	3,00	300,00	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	
3	Demolicion de piso interior exterior	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
4	Desmonte de trabajos eléctricos y electromecánicos	100	1,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	
5	Demolicion de mamparas de vidrio común	100	4,00	400,00	400,00	400,00	100%	400,00	400,00	100%	400,00	400,00	100%	
6	Provision de mano de obra para la colocación de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
7	Revestido y mamparas	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
8	Revolución y carpintería de mamparas de vidrio común	100	3,00	300,00	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	
9	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	4,00	400,00	400,00	400,00	100%	400,00	400,00	100%	400,00	400,00	100%	
10	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	20,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%	2.000,00	2.000,00	100%	2.000,00	2.000,00	100%	
11	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
12	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
13	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
14	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
15	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
16	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
17	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
18	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
19	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
20	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
21	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
22	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
23	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
24	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
25	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
26	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
27	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
28	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
29	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
30	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
31	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
32	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
33	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
34	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
35	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
36	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
37	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
38	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
39	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	
40	Provision de mano de obra para el montaje de mamparas de vidrio común	100	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	1.000,00	100%	

[Firma]
 Daniel Estigarribia
 Gerente de Fiscalización
 SFI - DINAC

[Firma]
 Arg. Cristina Schiavone
 Subdirección de Infraestructura
 DINAC

