

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Areguá, Departamento Central, a los 22 días del mes de mayo del año 2024, siendo las 08:00 horas se reúnen los miembros del Comité de Evaluación designados por Resolución N° 461/2024, el Arq. Ramón Alcides Gaona Gómez, el Sr. Ricardo Ojeda Medina y la Abg. Gloria Rodríguez Espínola, a los efectos de elevar el informe relacionado con las ofertas presentadas en el marco del llamado a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) "Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C. SEGUNDA ETAPA" ID N° 441.780**, cuyos detalles forman parte del expediente de llamado, publicado por el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) o Portal de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN)**, previo informe por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Gobernación de Central a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). **ID PORTAL N° 441.780.**

En cumplimiento a lo establecido en el capítulo VIII de la Ley 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", en su Artículo 52.- Evaluación, sub sanabilidad y rechazo de las ofertas, Artículo 53.- Análisis de los precios ofertados, Artículo 54.- Comités de Evaluación y Artículo 55.- Adjudicación; elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco del **LPN Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C. SEGUNDA ETAPA – ID N° 441.780**.

1. ANTECEDENTES

Que, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el sistema de adjudicación es **POR CONTRATO ABIERTO**.

Que, el monto total del PAC asciende a **Gs. ₡ 1.500.000.000**.

Que, dando cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las 08:30 horas del 10/05/2024, se dio inicio al Acto de Apertura de Ofertas presentadas por los Oferentes:

80095023-2	S.A.	SACH Sociedad Anónima	info@sach.com.py	Gs. 26.560.783
1513152-1	Persona Física - Bienes y Servicios	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	maara_servian@hotmail.com	Gs. 36.633.494
2347092-5	Persona Física - Bienes y Servicios	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	coin.electromecanica@gmail.com	Gs. 36.971.200
2292560-0	Persona Física - Bienes y Servicios	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	tesingenieria@gmail.com	Gs. 41.574.714
80023115-5	S.R.L.	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	marcia.nueva@vis.com.py	Gs. 43.335.536
80048624-2	S.A.	CORPORACION LEMURIA S.A.	info@clemsa.com.py	Gs. 43.454.974

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleiytas | Areguá (Departamento Central)

1

[Firma]
 Directora General
 DIR. GRAL. DE GABINETE

[Firma]
 Ramón Alcides Gaona Gómez
 Arquitecto
 Reg. MOPC 2.037


[Firma]
 Ricardo Ojeda
 G.D.C.
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

2. OBSERVACIONES EN EL ACTA DE APERTURA

RUC del oferente observador	Razón Social del oferente observador	Documento del Representante Legal	Nombre del Representante Legal	RUC del oferente observado	Razón Social del oferente observado	Observación	Respuesta
2292560-0	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	5548981	PABLO LARREA	1513152-1	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	LA FIRMA ROLANDO AMARILLA PRESENTA FORMULARIO DE OFERTA QUE NO CORRESPONDE AL NUEVO FORMATO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7021/22	La firma presenta formato debido al igual que las demás firmas
2292560-0	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	5548981	PABLO LARREA	2347092-5	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	LA PLANILLA DE PRECIOS PRESENTADA NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE CARGADA NO COMPLETO LA COLUMNA DE CARACTERISTICA PROCEDENCIA SIENDO ESTE UN DOCUMENTO DE CARACTER SUSTANCIAL.	Al ser una MCN o LPN, de por sí ya son nacionales, si se completa N/A, nacional o paraguaya, no afecta sustancialmente el alcance o la calidad de los servicios
2347092-5	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	4697840	SOL MARMOL	80095023-2	SACH Sociedad Anónima	EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA NO PUEDE TENER DECIMALES, POR LO TANTO, LA OFERTA NO CORRESPONDE	En el PBC MONEDA DE LA OFERTA Y PAGO establece claramente el rechazo de la oferta si en moneda guaraníes cotiza con decimos y céntimos.
2292560-0	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	5548981	PABLO LARREA	80095023-2	SACH Sociedad Anónima	EL FORMULARIO DE OFERTA NO CORRESPONDE AL NUEVO FORMATO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7021/22 EN LA PARTE DEL PBC DATOS DE LA CONVOCATORIA MENCIONA SI LA OFERTA SELECCIONADA ES EN	La firma presenta formato debido al igual que las demás firmas/En el PBC MONEDA DE LA OFERTA Y PAGO establece claramente el rechazo de la oferta si en moneda guaraníes cotiza con decimos y céntimos.


 Director General
 DIR. GRAL. DE GABINETE


 Director General
 DIR. GRAL. DE GABINETE


 Ramón Alcides Cabana Gómez
 Arquitecto
 Reg. MOPC 2.087

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

						GUARANIES, LA OFERTA SE DEBERA EXPRESAR EN NUMEROS ENTEROS, NO SE ACEPTARÁN COTIZACIONES EN DECIMOS Y CENTIMOS Y LA EMPRESA SACH HA COTIZADO SU PLANILLA DE PRECIOS EN DECIMALES.	
2347092-5	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	4697840	SOL MARMOL	2292560-0	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	NO ES DE CARACTER SUSTANCIAL LA PROCEDENCIA POR QUE NO SE ESTA OFERTANDO BIENES.	Al ser una MCN o LPN, de por sí ya son nacionales, si se completa N/A, nacional o paraguaya, no afecta sustancialmente el alcance o la calidad de los servicios

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

CUMPLIMIENTO DE SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.	SACH Sociedad Anónima	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN-SAN EXPEDITO CONSULTORA	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO-COIN	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS- TES ING.	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L-VIS	CORPORACION LEMURIA S.A.
1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]	NO CUMPLE, PRESENTA COTIZACION CON DECIMAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

3



Absg. Santa Rosa
 Dirección General
 DIR. GRAL. DE GABINETE




Ramón Alcides Gaona Gómez.
 Arquitecto
 Reg. MOPC 2.087

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	CUMPLE, SIPE	CUMPLE	CUMPLE, PERFIL N° 1788752	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE, PERFIL N° 1788738
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE, SIPE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8. Documentos legales Oferentes.						
8.1. Personas Físicas.						
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC (*)	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A
8.2. Personas Jurídicas.						
1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE, SIPE	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)	CUMPLE, SIPE	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE




Abog. Cecilia Rodríguez
 Directora General
 DIR. GRAL. DE GABINETE



Ramón Alcides Gaona Gómez.
 Director
 Reg MOPC 2.087

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)	CUMPLE, SIPE	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
8.3. Oferentes en Consorcio.						
a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024

LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

<p>c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ir. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<p>d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ir. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- A la firma SACH Sociedad Anónima, se procede a desestimar su oferta debido a la presentación deficiente del formulario de oferta.

Requisitos de calificación legal

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

6



Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024

LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

- 1-Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
- 2-Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
- 3-Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
- 4-Si se constatará que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
- 5-Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
- 6-El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
- 7-Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

7



Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C. SEGUNDA ETAPA.

1513152-1, ROLANDO AMARILLA PROPIETARIO C.I. 1531152, CONSTANCIA N° 5982094.



Ministerio de Economía y Finanzas

<https://www.mef.gov.py>

Constancia Nro.

5982094



5982094

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

<https://www.paraguay.gov.py>

CERTIFICO, que ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN, ciudadanía de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 1513152, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado
1.513.152	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROFESIONAL (I)	CARGO PERMANENTE	2.012	111	Inactivo
1.513.152	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	CONTRATADO	2.013	145	Inactivo
1.513.152	-	NO SE REGISTRA	-	RETIRO APORTE JUBILATORIO	-	0	Activo
1.513.152	-	NO SE REGISTRA	-	RETIRO APORTE JUBILATORIO	-	0	Activo

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento
No registra datos						

2347092-5, COIN de CARLOS PERALES, PROPIETARIO CI 2347092, CONSTANCIA N° 5982223.



Ministerio de Economía y Finanzas

<https://www.mef.gov.py>

Constancia Nro.

5982223



5982223

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

<https://www.paraguay.gov.py>

CERTIFICO, que CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 2347092, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado
2.347.092	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	FACULTAD DE INGENIERIA	DOCENTE INVESTIGADOR	CARGO PERMANENTE	2.017	111	Inactivo

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento
No registra datos						


8

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)



Abog. Gloria Rodríguez
 Directora General
 DIR. GRUPO DE GABINETE

Ramón Alcides Gaona Gómez
 Arquitecto
 Reg. AOPC 2.087



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

2292560, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ, CI 2292560, CONSTANCIA NRO. 5982252.



Ministerio de Economía y Finanzas

<https://www.mef.gov.py>



Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

<https://www.paraguay.gov.py>

CERTIFICO, que DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 2292560, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado
--------	---------	--------------------	-------	---------	---------	-----------------	--------

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento
--------	-------------	-------	---------	---------	-----------------	------------

No registra datos

80023115-5 VIS SRL, DARIO VILLANUEVA GERENTE PRIPIETARIO CI 730876, CONSTANCIA NRO. 5982276



Ministerio de Economía y Finanzas

<https://www.mef.gov.py>



Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

<https://www.paraguay.gov.py>

CERTIFICO, que DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 730876, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado
730.876	-	NO SE REGISTRA		JUBILADO - ORDINARIA MAGISTERIO NACIONAL		0	Activo

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento
--------	-------------	-------	---------	---------	-----------------	------------


No registra datos

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

9



Director General
 Director General de Gabinete



Ramón Alcides Gaona Gómez
 Arquitecto
 Reg MOPC 2.087

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

**LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.**

**80023115-5 VIS SRL, MARCIANA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL CI 1241678,
CONSTANCIA NRO. 5982303**



Ministerio de Economía y Finanzas

<https://www.mef.gov.py>

Constancia Nro.

5982303



5982303

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

<https://www.paraguay.gov.py>

CERTIFICO, que MARCIANA PEREIRA DE VILLANUEVA, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1241678, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado
--------	---------	--------------------	-------	---------	---------	-----------------	--------

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento
--------	-------------	-------	---------	---------	-----------------	------------

No registra datos

**80048624-2 CLEM SA, PABLO RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL/ACCIONISTA
CI 1062370, CONSTANCIA NRO. 5982351**



Ministerio de Economía y Finanzas

<https://www.mef.gov.py>

Constancia Nro.

5982351



5982351

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

<https://www.paraguay.gov.py>

CERTIFICO, que PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1062370, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado
1.062.370	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	FAC. DE CIENCIAS ECON. ADM. Y CONTABLES	PROFESOR	CARGO PERMANENTE	2.024	111	Activo
1.062.370	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	FACULTAD DE INGENIERIA	PROFESOR	CARGO PERMANENTE	2.024	111	Activo
1.062.370	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	FACULTAD DE INGENIERIA	PROFESOR	CARGO PERMANENTE	2.024	111	Activo

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento
1.062.370	FACULTAD DE INGENIERIA (FINA)	PROFESOR - CIVIL - CONSTRUCCIONES	PERMANENTE	4/2024	111	
1.062.370	FACULTAD DE INGENIERIA (FINA)	PROFESOR - INDUSTRIAL DISEÑO DE INSTALACIONES PARA INDUSTRIAS 1 - 6°	PERMANENTE	4/2024	111	

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

10



Atop. Gloria Rodríguez
 Directora General
 DIR. GEN. DE GABINETE



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

80048624-2 CLEM SA, SANTIAGO RODRIGUEZ ACCIONISTA CI 5323573, CONSTANCIA NRO. 5982351



Ministerio de Economía y Finanzas

<https://www.mef.gov.py>

Constancia Nro.

5982370



5982370

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

<https://www.paraguay.gov.py>

CERTIFICO. que SANTIAGO JOAQUIN RODRIGUEZ AMARILLA, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 5323573, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Entidad	Unidad Responsable	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Estado
--------	---------	--------------------	-------	---------	---------	-----------------	--------

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento
--------	-------------	-------	---------	---------	-----------------	------------

No registra datos

Visto los formularios de ofertas, constancias SFP y DDJJ de miembros, la firma cumple con los requisitos de capacidad legal.



5. CORRECCIONES ARITMÉTICAS.

Realizando el análisis correspondiente, se constata que ninguna firma presenta corrección aritmética, por tanto, se prosigue la evaluación:

1513152-1	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	Gs. 36.633.494
2347092-5	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	Gs. 36.971.200
2292560-0	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Gs. 41.574.714
80023115-5	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	Gs. 43.335.536
80048624-2	CORPORACION LEMURIA S.A.	Gs. 43.454.974

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS.

oferta	Oferente	Certificado de Origen Nacional	P. Total	P. Total aplicando el 10% margen de Preferencia	P. Total aplicando el 40% margen de Preferencia	POSICION SEGÚN MARGENES DE PREFERENCIA
--------	----------	--------------------------------	----------	---	---	--



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024

**LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.**

1	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	CUMPLE	Gs. 36.633.494	No aplica	No aplica	1
2	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	CUMPLE	Gs. 36.971.200	No aplica	No aplica	2
3	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	CUMPLE	Gs. 41.574.714	APLICA, 4.157.471, QUEDANDO EN 45.729.185	No aplica	4
4	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	CUMPLE	Gs. 43.335.536	APLICA, 4.333.553, QUEDANDO EN 47.669.089	No aplica	5
5	CORPORACION LEMURIA S.A.	CUMPLE	Gs. 43.454.974	No aplica	No aplica	3

Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor.

	OFERENTE	PRECIO TOTAL
1	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	Gs. 36.633.494
2	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	Gs. 36.971.200
3	CORPORACION LEMURIA S.A.	Gs. 43.454.974
4	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Gs. 41.574.714
5	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	Gs. 43.335.536

Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta a evaluar como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la LPN, para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requisitos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

Nº	OFERENTE	PRECIO TOTAL
1	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	Gs. 36.633.494

Seguidamente, se realiza la verificación de los ítems con menores precios con respecto a los precios referenciales.


Licitación: 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la GDC SEGUNDA ETAPA									
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN		PRECIO REFERENCIAL		DIF % +-
					Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

12



Ramón Alvarado Rodríguez
 Director General
 DIR. GRAL. DE GABINETE



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


1	72103003-001	Demolición de techo de chapas - mano de obra (Desmante de chapas existentes, incluye reposición de chapas rotas. Disposición final de desechos. Limpieza de Obras.)	Metros cuadrados	1,00	30.000	30.000	61.175	61.175	-50,96%
2	72103003-001	Demolición de pared - mano de obra, (Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general.)	Metros cuadrados	1,00	30.000	30.000	64.899	64.899	-53,77%
3	72103003-001	Demolición de revoque - mano de obra, (Demolición de revoque. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra)	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	63.638	63.638	-60,72%
4	72103003-001	Demolición de pisos - mano de obra, (Demolición de pisos existentes. Incluye zócalos, limpieza, disposición final de desechos.)	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	54.027	54.027	-62,98%
5	72103003-001	Demolición de revestido cerámico/piedra - mano de obra, (Demolición de revestidos cerámico/piedras existentes. Incluye limpieza, disposición final de desechos)	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	61.402	61.402	-67,43%
6	72103003-001	Demolición de abertura - mano de obra, (Desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general. Incluye retiro y disposición final de material de desecho, limpieza de obra)	Unidad	1,00	55.000	55.000	77.167	77.167	-28,73%
7	72103003-001	Demolición de artefacto sanitario - mano de obra, (Desmontaje de artefactos sanitarios en	Unidad	1,00	55.000	55.000	89.114	89.114	-38,28%

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

13



Abog. Gloria Rodríguez
 Directora General
 DIR. GEN. DE GABINETE




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

		general. Incluye retiro y disposición final de material de desecho, limpieza de obra)							
8	72103003-001	Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera.- mano de obra, (Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera)	Metros cuadrados	1,00	60.000	60.000	164.153	164.153	-63,45%
9	72103003-001	Demolición de losa de Hormigón - mano de obra, (Demolición de losa de hormigón armado, incluye retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra)	Metros cuadrados	1,00	90.000	90.000	151.537	151.537	-40,61%
10	72101603-001	Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra, (Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.)	Metro lineal	1,00	102.700	102.700	102.700	102.700	0,00%
11	72103003-001	Demolición de pared - mano de obra, (Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general.)	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	64.899	64.899	-46,07%
12	72102602-004	Cambio y colocación de vidrio - mano de obra, (Colocación de vidrio, incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes)	Metros cuadrados	1,00	83.428	83.428	83.428	83.428	0,00%
13	72102602-004	Cambio y colocación de vidrio - materiales, (Colocación de vidrio, incluye colocación y	Metros cuadrados	1,00	333.713	333.713	333.713	333.713	0,00%

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

		materiales de fijación. Incluye remoción de existentes)							
14	72131601-005	Mampostería de 0,15 - mano de obra, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla)	Metros cuadrados	1,00	45.000	45.000	65.178	65.178	-30,96%
15	72131601-005	Mampostería de 0,15 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	Metros cuadrados	1,00	135.000	135.000	148.782	148.782	-9,26%
16	72131601-005	Mampostería de 0,30 - mano de obra, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	Metros cuadrados	1,00	45.000	45.000	91.249	91.249	-50,68%
17	72131601-005	Mampostería de 0,30 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	Metros cuadrados	1,00	155.000	155.000	263.702	263.702	-41,22%
18	72131601-005	Mampostería de 0,45 - mano de obra, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45, visto/enrasado. Mezcla 1:2:)	Metros cuadrados	1,00	45.000	45.000	104.286	104.286	-56,85%
19	72131601-005	Mampostería de 0,45 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45, visto/enrasado. Mezcla 1:)	Metros cuadrados	1,00	145.000	145.000	486.369	486.369	-70,19%
20	72102508-999	Mesada de cocina - mano de obra, (Mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla 1:2:8)	Metro lineal	1,00	100.000	100.000	364.998	364.998	-72,60%
21	72102508-999	Mesada de cocina - materiales, (Mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla 1:2:8)	Metro lineal	1,00	250.000	250.000	547.362	547.362	-54,33%


Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

15





Sr. Ramón
 Secretaría General
 DIR. GEN. DE GABINETE

Ramón Alcides Gaona Gómez.
 Arquitecto
 Reg. MOPG 2.087



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

22	72131601-005	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - mano de obra, Picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z, con mezcla rica en cemento, colocadas)	Metro lineal	1,00	35.000	35.000	86.904	86.904	-59,73%
23	72131601-005	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - materiales	Metro lineal	1,00	29.547	29.547	29.547	29.547	0,00%
24	72131601-005	Reparación de fisuras en muros incluido revoque de terminación - mano de obra,(Metro lineal	1,00	29.000	29.000	117.321	117.321	-75,28%
25	72131601-005	Reparación de fisuras en muros incluido revoque de terminación - materiales, (Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	65.439	65.439	-46,52%
26	72101510-005	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra, (Cañería de desagüe de PVC de diámetros varios, incluye instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos.)	Metro lineal	1,00	65.178	65.178	65.178	65.178	0,00%
27	72101510-005	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - materiales, (Cañería de desagüe de PVC de diámetros varios, incluye instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos.)	Metro lineal	1,00	73.014	73.014	73.014	73.014	0,00%



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


28	72102304-003	Reparaciones de registros cloacales y pluviales - mano de obra, (Reparación de registros cloacales y pluviales según las necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras.)	Unidad	1,00	87.870	87.870	87.870	87.870	0,00%
29	72102304-003	Reparación de registros cloacales y pluviales - materiales, (Reparación de registros cloacales y pluviales según las necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras)	Unidad	1,00	50.322	50.322	50.322	50.322	0,00%
30	72102304-003	Reparaciones de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de aguas - mano de obra, (Se reemplazará el tramo de la cañería donde se encuentra la pérdida.)	Unidad Medida Global	1,00	84.490	84.490	84.490	84.490	0,00%
31	72102304-003	Reparación de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de agua - materiales, (Se reemplazará el tramo de la cañería donde se encuentra la pérdida.)	Unidad Medida Global	1,00	46.330	46.330	46.330	46.330	0,00%
32	72102507-003	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- mano de obra, (Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.)	Metro lineal	1,00	150.000	150.000	308.993	308.993	-51,46%
33	72102507-003	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- materiales, (Embutir cañerías de	Metro lineal	1,00	44.457	44.457	44.457	44.457	0,00%

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)



Directora General
 DIR. GRAL DE GABINETE

Ramón Alcides Goyena Gómez
 Analista
 Reg MOPC 2.087



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


		acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.)							
34	72102304-9996	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - mano de obra, (Cañería de provisión de agua de PVC, con sus respectivos accesorios.)	Metro lineal	1,00	50.212	50.212	50.212	50.212	0,00%
35	72102304-9996	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - materiales, (Cañería de provisión de agua de PVC, con sus respectivos accesorios.)	Metro lineal	1,00	45.200	45.200	45.200	45.200	0,00%
36	72102209-9995	Construcción de registro de 40x40x40cm - mano de obra, (Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hormigón.)	Unidad	1,00	280.025	280.025	280.025	280.025	0,00%
37	72102209-9995	Construcción de registro de 40x40x40 cm - materiales, (Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hormigón.)	Unidad	1,00	307.831	307.831	307.831	307.831	0,00%
38	72102209-9995	Construcción de registro de 60x60x50cm - mano de obra, (Registro de 60x60x50cm con tapa de Hormigón.)	Unidad	1,00	376.585	376.585	376.585	376.585	0,00%
39	72102209-9995	Construcción de registro de 60x60x50 cm - materiales, (Registro de 60x60x50cm con tapa de Hormigón.)	Unidad	1,00	510.795	510.795	510.795	510.795	0,00%
40	72101510-9997	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas marca y línea - mano de obra, (Se cambiarán las canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas según marca y línea.)	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%

18

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)



Abta. Costa Fleytas
 Directora General
 DIR. GRAL. DE GABINETE





Ramón Luis Gaona Gómez
 Arquitecto
 Reg. MOPC 2.037

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

41	72101510-9997	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canilla extraída marca y línea - materiales, (Se cambiarán las canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas según marca y línea.)	Unidad	1,00	209.822	209.822	209.822	209.822	0,00%
42	72101510-001	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiarán las tapas de inodoros de acuerdo al modelo extraído.)	Unidad	1,00	57.936	57.936	57.936	57.936	0,00%
43	72101510-001	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiarán las tapas de inodoros de acuerdo al modelo extraído)	Unidad	1,00	154.496	154.496	154.496	154.496	0,00%
44	72102508-9999	Provisión y Colocación de espejo de 3 mm borde pulido - mano de obra, (Provisión y Colocación de espejo de 3 mm borde pulido.)	Metros cuadrados	1,00	57.936	57.936	57.936	57.936	0,00%
45	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo de 3 mm borde pulido - materiales, (Provisión y Colocación de espejo de 3 mm borde pulido.)	Metros cuadrados	1,00	150.000	150.000	482.802	482.802	-68,93%
46	72101510-9998	Cambio de cisterna alta - mano de obra, (Se cambiará la cisterna alta, de acuerdo al modelo extraído.)	Unidad	1,00	96.560	96.560	96.560	96.560	0,00%
47	72101510-9998	Cambio de cisterna alta - materiales, (Se cambiará la cisterna alta, de acuerdo al modelo extraído)	Unidad	1,00	98.459	98.459	98.459	98.459	0,00%
48	72101510-9998	Cambio de cisterna baja - mano de obra, Se cambiará la cisterna baja, de acuerdo al modelo extraído)	Unidad	1,00	165.118	165.118	165.118	165.118	0,00%

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


49	72101510-9998	Cambio de cisterna baja - materiales, (Se cambiará la cisterna baja, de acuerdo al modelo extraído.)	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
50	72101510-9998	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará la llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.)	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
51	72101510-9998	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - materiales, (Se cambiará la llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.)	Unidad	1,00	180.000	180.000	255.454	255.454	-29,54%
52	72101510-004	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente - mano de obra, (Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.)	Unidad	1,00	150.000	150.000	244.097	244.097	-38,55%
53	72101510-004	Mantenimiento y control de cisternas bajas para inodoro. - mano de obra, (Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.)	Unidad	1,00	165.529	165.529	165.529	165.529	0,00%
54	72101510-9998	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el inodoro de acuerdo al modelo extraído.)	Unidad	1,00	173.809	173.809	173.809	173.809	0,00%
55	72101510-9998	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el inodoro de acuerdo al modelo extraído)	Unidad	1,00	1.081.476	1.081.476	1.081.476	1.081.476	0,00%

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

20




Director General
 DIR. GRAL. DE GABINETE



Ramón Alcides Gaona Gómez.
 ATTESTADO
 Reg. MOPC 2.097

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

56	72101510-9998	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el mingitorio de acuerdo al modelo extraído.)	Unidad	1,00	173.809	173.809	173.809	173.809	0,00%
57	72101510-9998	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el mingitorio de acuerdo al modelo extraído.)	Unidad	1,00	853.499	853.499	853.499	853.499	0,00%
58	72101510-9998	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el lavatorio de acuerdo al modelo extraído.)	Unidad	1,00	173.809	173.809	173.809	173.809	0,00%
59	72101510-9998	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el lavatorio de acuerdo al modelo extraído.)	Unidad	1,00	532.545	532.545	532.545	532.545	0,00%
60	72101704-001	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - mano de obra, (Lavatorio embutido en losa, tamaño según hueco en mesada de granito.)	Unidad	1,00	159.325	159.325	159.325	159.325	0,00%
61	72101704-001	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - materiales, (Lavatorio embutido en losa, tamaño según hueco en mesada de granito.)	Unidad	1,00	516.597	516.597	516.597	516.597	0,00%
62	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad de en mampostería - mano de obra, (Embutir cañerías de electricidad en mampostería)	Metro lineal	1,00	32.831	32.831	32.831	32.831	0,00%
63	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad en mampostería - materiales, (Embutir cañerías de electricidad en mampostería.)	Metro lineal	1,00	19.799	19.799	19.799	19.799	0,00%



[Handwritten Signature]
 DIR. GRAL. DE GABINETE


Ramón Alcides Gaona González
 Director
 Reg. MOPC 2.037



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

64	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo.)	Metro lineal	1,00	50.000	50.000	270.369	270.369	-81,51%
65	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo)	Metro lineal	1,00	150.000	150.000	431.346	431.346	-65,23%
66	72102203-9992	Cambio de Conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - mano de obra, (Se cambiará la conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm, según corresponda.)	Unidad	1,00	77.249	77.249	77.249	77.249	0,00%
67	72102203-9992	Cambio de Conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - materiales, (Se cambiará la conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm, según corresponda.)	Unidad	1,00	60.568	60.568	60.568	60.568	0,00%
68	72102208-999	Desmontaje de cableado eléctrico - mano de obra, (Desmontaje de cableado eléctrico. Disposición final de desechos. Limpieza de Obras.)	Metro lineal	1,00	3.379	3.379	3.379	3.379	0,00%
69	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - mano de obra, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra)	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

70	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - materiales, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.)	Unidad	1,00	150.000	150.000	190.881	190.881	-21,42%
71	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - mano de obra, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.)	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
72	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - materiales, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.)	Unidad	1,00	150.000	150.000	314.327	314.327	-52,28%
73	72102201-9998	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts cálido con protección IP65 (Ídem al existente) con garantía - mano de obra	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
74	72102201-9998	revisión y colocación de reflector LED 20 watts cálido con protección IP65 (Ídem al existente) con garantía - materiales,	Unidad	1,00	800.476	800.476	800.476	800.476	0,00%
75	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - mano de obra	Unidad	1,00	28.969	28.969	28.969	28.969	0,00%



Dirección General
 DE GABINETE

Ramón Alcides Caona Gómez,
 Arquitecto
 Reg MOPC 2.087



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024


LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

76	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - materiales	Unidad	1,00	97.654	97.654	97.654	97.654	0,00%
77	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra,	Unidad	1,00	28.969	28.969	28.969	28.969	0,00%
78	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales	Unidad	1,00	62.282	62.282	62.282	62.282	0,00%
79	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - mano de obra	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
80	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - materiales,	Unidad	1,00	382.379	382.379	382.379	382.379	0,00%
81	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - mano de obra	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
82	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - materiales	Unidad	1,00	164.153	164.153	164.153	164.153	0,00%
83	72102201-9998	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - mano de obra	Unidad	1,00	28.969	28.969	28.969	28.969	0,00%
84	72102201-9998	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - materiales	Unidad	1,00	101.388	101.388	101.388	101.388	0,00%
85	72102201-9998	Provisión y colocación de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - mano de obra	Unidad	1,00	183.465	183.465	183.465	183.465	0,00%
86	72102201-9998	Provisión y colocación de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - materiales	Unidad	1,00	768.293	768.293	768.293	768.293	0,00%



Ing. Carlos...
 Director General
 DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón Alcides Gaona Gómez.
 Arquitecto
 Reg MOPC 2.087




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

87	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo.)	Metro lineal	1,00	270.369	270.369	270.369	270.369	0,00%
88	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo)	Metro lineal	1,00	431.346	431.346	431.346	431.346	0,00%
89	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con un módulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra,	Unidad	1,00	77.249	77.249	77.249	77.249	0,00%
90	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con un módulo con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	1,00	77.249	77.249	77.249	77.249	0,00%
91	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos módulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	1,00	77.249	77.249	77.249	77.249	0,00%
92	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos módulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	1,00	96.560	96.560	96.560	96.560	0,00%
93	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres módulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	1,00	77.249	77.249	77.249	77.249	0,00%
94	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres módulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	1,00	115.873	115.873	115.873	115.873	0,00%



Dirección General
 DIR. GDAL. DE GABINETE



Ramón Alcides Gaona Gómez
 Arquitecto
 Reg MOPC 2.087


INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

95	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro módulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	1,00	77.249	77.249	77.249	77.249	0,00%
96	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro módulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	1,00	135.185	135.185	135.185	135.185	0,00%
97	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un módulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
98	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un módulo con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
99	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos módulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
100	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos módulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	1,00	106.216	106.216	106.216	106.216	0,00%
101	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres módulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
102	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres módulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	1,00	125.529	125.529	125.529	125.529	0,00%





Oficina General
 DIR. OJAL DE GABINETE

Ranton Alcides G. Gona Gómez.
 Arquitecto
 Reg. MOPC 2.087





INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

103	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro módulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
104	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro módulos con interruptor o tomacorriente - materiales,	Unidad	1,00	144.840	144.840	144.840	144.840	0,00%
105	72102201-003	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra	Unidad	1,00	86.904	86.904	86.904	86.904	0,00%
106	72102201-003	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales,	Unidad	1,00	48.280	48.280	48.280	48.280	0,00%
107	72102201-003	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8" para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - mano de obra,	Unidad	1,00	350.000	350.000	937.708	937.708	-62,67%
108	72102201-003	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8" para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - materiales	Unidad	1,00	350.000	350.000	1.503.552	1.503.552	-76,72%
109	72102201-003	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - mano de obra,	Unidad	1,00	937.708	937.708	937.708	937.708	0,00%
110	72102201-003	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - materiales	Unidad	1,00	1.369.231	1.369.231	1.369.231	1.369.231	0,00%
111	72102201-003	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. - mano de obra	Unidad	1,00	972.170	972.170	972.170	972.170	0,00%



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.



112	72102201-003	Instalación Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - mano de obra de artefactos de energía eléctrica	Unidad	1,00	67.592	67.592	67.592	67.592	0,00%
113	72102201-003	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - materiales	Unidad	1,00	201.045	201.045	201.045	201.045	0,00%
114	72102201-003	Ampliación de red eléctrica, (Provisión y colocación de electroducto tipo Conduit incluye accesorios.)	Unidad	1,00	16.415	16.415	16.415	16.415	0,00%
115	72102201-003	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - mano de obra	Metro lineal	1,00	36.693	36.693	36.693	36.693	0,00%
116	72102201-003	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - materiales	Unidad	1,00	15.937	15.937	15.937	15.937	0,00%
117	72131601-006	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- mano de obra, (Aislación hidrófuga en revoques exterior 1:3 + hidrófugo.)	Metros cuadrados	1,00	71.696	71.696	71.696	71.696	0,00%
118	72131601-006	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- materiales	Unidad	1,00	67.013	67.013	67.013	67.013	0,00%
119	72102507-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	156.428	156.428	156.428	156.428	0,00%
120	72102507-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - materiales	Metros cuadrados	1,00	74.428	74.428	74.428	74.428	0,00%
121	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mampostería - mano de obra,	Metro lineal	1,00	32.831	32.831	32.831	32.831	0,00%
122	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mampostería - materiales	Metro lineal	1,00	19.799	19.799	19.799	19.799	0,00%



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

**LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.**

123	72102201-003	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico 32A. - mano de obra	Unidad	1,00	150.000	150.000	1.014.957	1.014.957	-85,22%
124	72102201-003	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico 32A - materiales	Unidad	1,00	150.000	150.000	988.363	988.363	-84,82%
125	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	50.000	50.000	135.185	135.185	-63,01%
126	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - materiales	Metros cuadrados	1,00	170.000	170.000	260.451	260.451	-34,73%
127	72101603-001	Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra	Metro lineal	1,00	102.700	102.700	102.700	102.700	0,00%
128	72101607-001	Revoques en mamposterías interior filtrado - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	71.696	71.696	-72,10%
129	72101607-001	Revoques en mamposterías interior filtrado - materiales	Metros cuadrados	1,00	28.000	28.000	55.301	55.301	-49,37%
130	72101607-001	Revoques en mamposterías exterior filtrado - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	71.696	71.696	-72,10%
131	72101607-001	Revoques en mamposterías exterior filtrado - materiales	Metros cuadrados	1,00	29.000	29.000	56.001	56.001	-48,22%
132	72152605-001	Cambio de cielo raso tipo PVC, con colocación y provisión - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	95.000	95.000	70.489	70.489	34,77%
133	72152605-001	Cambio de cielo raso tipo PVC, con colocación y provisión - materiales	Metros cuadrados	1,00	120.000	120.000	269.124	269.124	-55,41%
134	72102602-9999	Servicio de Cambio, Provisión y Colocación de Cortinas/alfombras - mano de obra (Desmontaje y/o Colocación de cortinados)	Metros cuadrados	1,00	120.000	120.000	517.000	517.000	-76,79%



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024

**LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.**

135	72102602-9999	Servicio de Cambio, Provisión y Colocación de Cortinas/alfombras - materiales (Colocación de cortinados)	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	104.500	104.500	-66,51%
136	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante masa única borde rectificado - materiales	Metros cuadrados	1,00	160.000	160.000	368.579	368.579	-56,59%
137	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante masa única borde rectificado - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	62.332	62.332	-43,85%
138	72102508-003	De azulejos blancos 0,30x0,40 m - materiales	Metros cuadrados	1,00	120.000	120.000	200.680	200.680	-40,20%
139	72102508-003	Colocación de azulejos blancos 0,30x0,40 m - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	44.575	44.575	-21,48%
140	72102601-001	colocación de cenefa metálica - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	76.731	76.731	76.731	76.731	0,00%
141	72102601-001	Provisión de cenefa metálica - materiales	Metros cuadrados	1,00	385.133	385.133	385.133	385.133	0,00%
142	30151509-9999	Colocación de entramado metálico (percolado) - mano de obra	Unidad	1,00	624.988	624.988	624.988	624.988	0,00%
143	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas - mano de obra	Unidad	1,00	55.475	55.475	55.475	55.475	0,00%
144	72102601-001	Provisión de cerraduras en puertas - materiales	Unidad	1,00	222.291	222.291	222.291	222.291	0,00%
145	72102601-001	Provisión de puertas de madera - materiales	Unidad	1,00	833.774	833.774	833.774	833.774	0,00%
146	72102601-001	Colocación de puertas de madera - mano de obra	Unidad	1,00	111.636	111.636	111.636	111.636	0,00%
147	72131601-008	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigón armado incluye azotada impermeable - materiales	Metros cuadrados	1,00	72.416	72.416	72.416	72.416	0,00%
148	72131601-008	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigón armado incluye azotada impermeable - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	28.092	28.092	28.092	28.092	0,00%

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

30



Abcs. Nora Rodríguez
 Directora General
 DIR. GENERAL DE GABINETE




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

149	72131601-002	Paneles, Aislación de piso, puerta y Equipos - mano de obra	Unidad	1,00	150.000	150.000	245.869	245.869	-38,99%
150	72131601-002	Paneles, Aislación de piso, puerta y Equipos - materiales	Unidad	1,00	150.000	150.000	682.932	682.932	-78,04%
151	72102602-001	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - mano de obra, (Cambio y colocación de herrajes de ventanas, de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas.)	Unidad	1,00	74.351	74.351	74.351	74.351	0,00%
152	72102602-001	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - materiales, (Cambio y colocación de herrajes de ventanas, de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas)	Unidad	1,00	180.000	180.000	237.766	237.766	-24,30%
153	72102602-001	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - mano de obra, (Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra)	Unidad	1,00	221.606	221.606	221.606	221.606	0,00%
154	72102602-001	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - materiales, (Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y	Unidad	1,00	765.227	765.227	765.227	765.227	0,00%



Abog. Clara Rodríguez
 Dirección General
 DIR. GRAL. DE GABINETE
 Reg. N° 09/2024
 Ramón Alcides Gómez
 Reg. N° 09/2024



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

		montaje. Limpieza de Obra)							
155	72102602-004	Provisión de vidrio templado de 10mm - mano de obra,(Colocación de vidrio templado 10 mm, en los lugares indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje si fuera necesario)	Metros cuadrados	1,00	100.000	100.000	154.496	154.496	-35,27%
156	72102602-004	Provisión de vidrio templado de 10mm - materiales, (Colocación de vidrio templado 10 mm, en los lugares indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje si fuera necesario.),	Metros cuadrados	1,00	850.000	850.000	1.062.163	1.062.163	-19,97%
157	72102602-004	Colocación de cristal templado fijo/pivotante - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	165.505	165.505	165.505	165.505	0,00%
158	72102602-004	cristal templado, fijo/pivotante - material	Metros cuadrados	1,00	1.385.395	1.385.395	1.385.395	1.385.395	0,00%
159	72102602-005	Provisión puerta metálica con bastidor de caos de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro Angulo	Metros cuadrados	1,00	558.911	558.911	558.911	558.911	0,00%
160	72102602-005	Mano de Obra de Colocación puerta metálica con bastidor de caos de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro Angulo	Metros cuadrados	1,00	55.683	55.683	55.683	55.683	0,00%
161	72102504-001	Provisión rejas de caos cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1,00	554.745	554.745	554.745	554.745	0,00%



Director General
 DIR. GEN. DE GABINETE

Alicia Gómez
 Asistente
 Reg MOPC 2.037



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

**LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.**

162	72102504-001	Mano de obra de Colocación rejas de caos cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1,00	55.266	55.266	55.266	55.266	0,00%
163	72101703-007	Provisión de Reja perimetral - material	Metros cuadrados	1,00	550.579	550.579	550.579	550.579	0,00%
164	72101703-007	Colocación de reja Perimetral - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	54.849	54.849	54.849	54.849	0,00%
165	72102602-005	Provisión de techo metálico para ductos (medida variable) - materiales	Metros cuadrados	1,00	160.000	160.000	493.060	493.060	-67,55%
166	72102602-005	Provisión de techo metálico para ductos (medida variable) - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	50.000	50.000	493.060	493.060	-89,86%
167	72152605-001	Provisión de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas - materiales	Metros cuadrados	1,00	180.000	180.000	366.684	366.684	-50,91%
168	72152605-001	Colocación de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	33.343	33.343	-25,02%
169	72101601-002	Provisión de Cielorrasos desmontables - materiales	Metros cuadrados	1,00	180.000	180.000	469.615	469.615	-61,67%
170	72101601-002	Colocación de cielorrasos desmontables - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	44.076	44.076	-54,62%
171	72152605-001	Provisión de Cielorrasos de fibra Mineral - material	Metros cuadrados	1,00	150.000	150.000	361.185	361.185	-58,47%
172	72152605-001	Colocación de cielorrasos de fibra mineral - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	32.844	32.844	32.844	32.844	0,00%
173	72101601-002	Provisión de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspensión - materiales	Metros cuadrados	1,00	200.000	200.000	386.591	386.591	-48,27%
174	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspensión - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	33.594	33.594	-40,47%
175	72101601-002	Provisión de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de	Metros cuadrados	1,00	200.000	200.000	366.684	366.684	-45,46%


Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

33




Abog. General
 Dirección General
 DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón Andrés Gómez
 A. Intelecto
 Reg. MOPC 2.057




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

		suspensión - materiales							
176	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspensión - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	33.343	33.343	33.343	33.343	0,00%
177	72101601-002	Provisión de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspensión - materiales	Metros cuadrados	1,00	200.000	200.000	363.935	363.935	-45,05%
178	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspensión - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	33.094	33.094	33.094	33.094	0,00%
179	72101601-002	Provisión de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminación de pintura al polvo - materiales	Metros cuadrados	1,00	200.000	200.000	425.204	425.204	-52,96%
180	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminación de pintura al polvo - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	54.849	54.849	54.849	54.849	0,00%
181	72131601-012	Provisión de pintura interiores al látex acrílico (al agua) - materiales	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	76.931	76.931	-67,50%
182	72131601-012	Pintura para colocación de pintura interiores al látex acrílico (al agua) - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	20.969	20.969	-4,62%
183	72131601-012	Provisión de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar) - materiales	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	76.359	76.359	-67,26%
184	72131601-012	Colocación de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar) - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	20.813	20.813	20.813	20.813	0,00%



Adm. Gloria Rodríguez
 Directora General
 DIR. GEN. DE GABINETE




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

185	72131601-012	Provisión de pintura con acabado transparente (siliconas) - materiales	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	50.122	50.122	-50,12%
186	72131601-012	Colocación de pintura con acabado transparente (siliconas) - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	10.982	10.982	10.982	10.982	0,00%
187	72131601-012	Provisión de pintura con esmalte sintético - materiales	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	71.334	71.334	-50,94%
188	72131601-012	Colocación de pintura con esmalte sintético - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	16.422	16.422	16.422	16.422	0,00%
189	72131601-012	Provisión pintura de paredes de nivelación al agua - cemento - materiales	Metros cuadrados	1,00	30.000	30.000	60.246	60.246	-50,20%
190	72131601-012	Pintura de paredes de nivelación al agua - cemento - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	10.000	10.000	16.796	16.796	-40,46%
191	72131601-012	Provisión de pintura en mochetas y molduras revocadas - materiales	Metros cuadrados	1,00	20.193	20.193	20.193	20.193	0,00%
192	72131601-012	Colocación de pintura en mochetas y moldura revocadas - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	16.672	16.672	16.672	16.672	0,00%
193	72131601-012	De muralla perimetral - materiales	Metros cuadrados	1,00	76.359	76.359	76.359	76.359	0,00%
194	72131601-012	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1,00	20.969	20.969	20.969	20.969	0,00%
195	72131601-012	Exterior con silleta - materiales	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	95.634	95.634	-63,40%
196	72131601-012	Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	39.388	39.388	-36,53%
197	72131601-012	De tejas con impacril color cerámico - materiales	Metros cuadrados	1,00	61.163	61.163	61.163	61.163	0,00%
198	72131601-012	Mano de obra de tejas con impacril color cerámico	Metros cuadrados	1,00	16.672	16.672	16.672	16.672	0,00%
199	72131601-012	Provisión de pintura insecticida con microcápsulas poliméricas - materiales	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	71.876	71.876	-51,31%
200	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura insecticida	Metros cuadrados	1,00	16.547	16.547	16.547	16.547	0,00%

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

35



Abogado General
 Dirección General
 DIRECTOR GENERAL DE GABINETE Ramón



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

		con microcápsulas poliméricas							
201	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	82.108	82.108	-69,55%
202	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético	Metros cuadrados	1,00	15.000	15.000	16.485	16.485	-9,01%
203	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	50.684	50.684	-30,94%
204	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1,00	11.107	11.107	11.107	11.107	0,00%
205	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	104.068	104.068	-66,37%
206	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura para aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	1,00	20.736	20.736	20.736	20.736	0,00%
207	72131601-012	De techo de estructura metálica, previo dos manos de antióxido	Metros cuadrados	1,00	45.000	45.000	103.288	103.288	-56,43%
208	72131601-012	mano de obra de techo de estructura metálica, previo dos manos de antióxido.	Metros cuadrados	1,00	20.580	20.580	20.580	20.580	0,00%
209	72131601-012	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1,00	25.000	25.000	80.308	80.308	-68,87%
210	72131601-012	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1,00	10.000	10.000	20.580	20.580	-51,41%
211	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1,00	50.000	50.000	82.733	82.733	-39,56%
212	72131601-012	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1,00	16.610	16.610	16.610	16.610	0,00%
213	72131601-012	Provisión de pintura al látex (al agua)	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	76.359	76.359	-67,26%
214	72131601-012	Mano de obra de colocación de pintura al látex (al agua)	Metros cuadrados	1,00	10.000	10.000	20.969	20.969	-52,31%
215	72131601-012	Provisión de pintura insecticida	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	72.959	72.959	-65,73%



Ados. Gloria Rodríguez
 Directora General
 DIR. GRAL. DE GABINETE
 Reg. N° 0902 2.087





INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

		con microcápsulas poliméricas							
216	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura insecticida con microcápsulas poliméricas	Metros cuadrados	1,00	16.796	16.796	16.796	16.796	0,00%
217	72131601-012	Provisión de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1,00	120.000	120.000	277.827	277.827	-56,81%
218	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	44.409	44.409	-21,19%
219	72131601-012	Provisión de pintura aséptica con nanopartículas. en paredes sobre enduido cementicia	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	137.498	137.498	-81,82%
220	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura aséptica con nanopartículas. en paredes sobre enduido cementicia	Metros cuadrados	1,00	10.000	10.000	43.909	43.909	-77,23%
221	72131601-012	Provisión de pintura aséptica con nanopartículas en cielorraso sobre enduido cementicia	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	136.457	136.457	-81,68%
222	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura aséptica con nanopartículas en cielorraso sobre enduido cementicia	Metros cuadrados	1,00	10.000	10.000	43.909	43.909	-77,23%
223	72131601-012	De tejelones y maderamen con aplicación de vermífugo	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	68.737	68.737	-63,63%
224	72131601-012	Mano de obra de tejelones y maderamen con aplicación de vermífugo	Metros cuadrados	1,00	10.000	10.000	20.580	20.580	-51,41%
225	72131601-012	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicia	Metros cuadrados	1,00	120.000	120.000	273.661	273.661	-56,15%
226	72131601-012	Mano de obra de colocación de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicia	Metros cuadrados	1,00	44.743	44.743	44.743	44.743	0,00%
227	72101703-011	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y	Metros cuadrados	1,00	138.178	138.178	138.178	138.178	0,00%

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)


37


 Ana María Rodríguez
 Directora General
 DIR. GRAL. DE CABINETE
 Ramón Andrés García Gómez
 Reg. OPC 2.957

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

		revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - mano de obra,							
228	72101703-011	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - materiales	Metros cuadrados	1,00	101.677	101.677	101.677	101.677	0,00%
229	72131601-012	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido para exterior) - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	50.212	50.212	-30,30%
230	72131601-012	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido para exterior) - materiales	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	30.131	30.131	-33,62%
231	72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	46.350	46.350	46.350	46.350	0,00%
232	72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) - materiales	Metros cuadrados	1,00	23.112	23.112	23.112	23.112	0,00%
233	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex.- mano de obra	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	56.778	56.778	-38,36%
234	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex.- materiales	Metros cuadrados	1,00	15.000	15.000	23.285	23.285	-35,58%
235	72131601-012	Pintura de cielorraso al barniz - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	46.350	46.350	-56,85%
236	72131601-012	Pintura de cielorraso al barniz - materiales,	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	34.412	34.412	-27,35%
237	72131601-012	Pintura de carpintería metálica al sintético - mano	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	46.350	46.350	-46,06%
238	72131601-012	Pintura de carpintería metálica al sintético	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	49.437	49.437	-59,54%
239	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra,	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	46.350	46.350	-56,85%





ALOE Mejía Rodríguez
 Directora General Ramón Arellano
 DIR. GIAL. DE GABINETE
 Reg. MOPC 2.087



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

240	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	49.158	49.158	-28,80%
241	72131601-012	Pintura de aberturas al látex - mano de obra,	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	46.350	46.350	-46,06%
242	72131601-012	Pintura de aberturas al látex - materiales	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	41.086	41.086	-39,15%
243	72131601-012	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	46.350	46.350	46.350	46.350	0,00%
244	72131601-012	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - materiales	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	49.437	49.437	-49,43%
245	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo antióxido - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	46.350	46.350	-46,06%
246	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo antióxido - materiales	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	43.045	43.045	-41,92%
247	72131601-012	Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	46.350	46.350	-46,06%
248	72131601-012	Pintura de mampostería a la silicona - materiales,	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	31.895	31.895	-21,62%
249	72131601-012	Pintura con resina transparente para proteger pisos - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	46.350	46.350	-46,06%
250	72131601-012	Pintura con resina transparente para proteger pisos - materiales,	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	46.963	46.963	-57,41%
251	72131601-012	Enduido para interior cielorraso o pared - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	42.486	42.486	-52,93%
252	72131601-012	Enduido para interior cielorraso o pared - materiales	Metros cuadrados	1,00	10.000	10.000	25.169	25.169	-60,27%
253	72131601-012	Pintura antióxido en carpintería metálica - mano de obra	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	38.624	38.624	-48,22%




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

		impermeabilizante elastomerica, para áreas transitables.							
267	72131601-006	De losa de hormigón armado con membrana líquida impermeabilizante elastomerica, para áreas no transitables.	Metros cuadrados	1,00	130.000	130.000	278.414	278.414	-53,31%
268	72131601-006	Mano de Obra De losa de hormigón armado con membrana líquida impermeabilizante elastomerica, para áreas no transitables.	Metros cuadrados	1,00	44.556	44.556	44.556	44.556	0,00%
269	72131601-006	¿Aislación de junta de dilatación en H? A?.	Metro lineal	1,00	80.000	80.000	188.141	188.141	-57,48%
270	72131601-006	mano de obra de Aislación de junta de dilatación en H? A?.	Metro lineal	1,00	25.000	25.000	77.022	77.022	-67,54%
271	72131601-006	Aislación de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1,00	45.000	45.000	196.931	196.931	-77,15%
272	72131601-006	Mano de Obra de Aislación de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1,00	43.743	43.743	43.743	43.743	0,00%
273	72131601-006	Para Juntas verticales en estructuras de hormigón.	Metro lineal	1,00	120.000	120.000	186.724	186.724	-35,73%
274	72131601-006	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigón.	Metro lineal	1,00	25.000	25.000	78.189	78.189	-58,03%
275	72131601-006	Para juntas horizontales en estructuras de hormigón armado.	Metro lineal	1,00	50.000	50.000	189.556	189.556	-73,62%
276	72131601-006	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigón armado.	Metro lineal	1,00	20.000	20.000	77.605	77.605	-74,23%
277	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1,00	45.000	45.000	243.184	243.184	-81,50%
278	72131601-006	Mano de obra aislación de techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	187.432	187.432	-86,66%

41

Ruta D070 Carriatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)



Dra. María Rodríguez
 Delegada General
 DIR. GENERAL DE GABINETE

Ramón Alvarado Gaona Gómez
 Arquitecto
 Reg. MOPC 2.087




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


279	72131601-006	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsión bituminosa y manta asfáltica.	Metros cuadrados	1,00	10.000	10.000	76.731	76.731	-86,97%
280	72131601-006	Mano de obra aislación de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsión bituminosa y manta asfáltica.	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	197.648	197.648	-87,35%
281	72131601-006	Impermeabilización interna de reservorios.	Metros cuadrados	1,00	10.000	10.000	76.731	76.731	-86,97%
282	72131601-006	Mano de obra de impermeabilización interna de reservorios.	Metros cuadrados	1,00	20.000	20.000	310.439	310.439	-93,56%
283	72131601-006	Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretánicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1,00	55.000	55.000	77.314	77.314	-28,86%
284	72131601-006	Mano de obra de impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretánicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1,00	35.000	35.000	311.303	311.303	-88,76%
285	72131601-006	Aislación térmica y acústica.	Metros cuadrados	1,00	120.000	120.000	312.469	312.469	-61,60%
286	72131601-006	Mano de obra aislación térmica y acústica.	Metros cuadrados	1,00	50.000	50.000	78.189	78.189	-36,05%
287	72131601-002	Servicio de Limpieza y preparación del terreno incluye nivelación del suelo natural	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	578.624	578.624	-95,68%
288	72131601-002	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles	Unidad	1,00	20.000	20.000	929.135	929.135	-97,85%
289	72131601-002	Provisión de materiales para vallado de obra	Metros cuadrados	1,00	25.000	25.000	127.049	127.049	-80,32%
290	72131601-002	Mano de obra para montaje de vallado de obra	Metros cuadrados	1,00	10.000	10.000	35.328	35.328	-71,69%
291	72131601-002	Provisión de materiales para obrador, incluye oficinas, Depósitos, servicios sanitarios	Metros cuadrados	1,00	50.000	50.000	218.948	218.948	-77,16%


42

Ruta 10, Sopotá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)




 Ana María Rodríguez
 Directora General
 DIR. GEN. DE GABINETE




 Ramón Alcides Goona Gómez
 Arquitecto
 Reg. MOPC 2.087


INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

**LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.**

	Oferente Individual	Consortios			Documentación requerida
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
<ul style="list-style-type: none"> • Coefficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 (uno). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2020, 2021 y 2022. 	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el Formulario N° 5
<ul style="list-style-type: none"> • Coefficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2020, 2021 y 2022. 	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el Formulario N° 5
<ul style="list-style-type: none"> • Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. • El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20%. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de 	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 40% del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el 60% del requisito mínimo	Completar el Formulario N° 5


Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleiytas | Areguá (Departamento Central)

44



Alicia Gloria Rodríguez
 Directora General
 D.O. CABINETE

Ramon A. ...
 Arquitecto
 Reg. MOPC 2.087



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

<p>otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.</p>					
---	--	--	--	--	--

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:


a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	CUMPLE
b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	CUMPLE
c) Balance General y Estado de Resultados con sus respectivos formularios de Renta, correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados: 2020, 2021 y 2022 , debidamente firmado por el contador responsable o descargado del sistema de la SET.	CUMPLE

SAN EXPEDITO DE ROLANDO AMARILLA SERVIAN		2.020	2.021	2.022	TOTAL, DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
CONCEPTO	FORMULA						
RATIOS DE LIQUIDEZ	Activo corriente	56.299.001	332.689.751	399.205.073	788.193.825	262.731.275	86,386
	Pasivo corriente	559.174	583.777	7.981.154	9.124.105	3.041.368	
	Activo corriente / Pasivo corriente						
RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años							
		2.020	2.021	2.022	TOTAL, DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
CONCEPTO	FORMULA						
ENDEUDAMIENTO	Pasivo total	559.174	583.777	7.981.154	9.124.105	3.041.368	0,012
	Activo total	28.662.944	332.689.751	399.205.073	760.557.768	253.519.256	
	Pasivo total / Activo total						
RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80 promedio de los 3 años							
					TOTAL, DE LOS 3		



A.D. Carlos Rodríguez
 Presidencia General
 DIR. GEN. DE GABINETE

Ramón A. ...
 ...
 Reg. OPS 2.057



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


CONCEPTO	FORMULA	2.020	2.021	2.022	ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RENTABILIDAD	UAI	68.195.379	52.896.500	71.749.564	192.841.443	64.280.481,00	0,009
	INGRESOS	4.416.661,576	8.613.522,945	7.915.174,379	20.945.358,900	6.981.786,300,00	
							CUMPLE
NO DEBERA SER NEGATIVO							

La empresa cumple.

Se procede a realizar el CUMPLIMIENTO DE EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS, EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS, CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS Y REQUERIMIENTOS ADICIONALES:

Experiencia general en obras:


Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
<ul style="list-style-type: none"> Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 30 %, El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente. 	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 40%de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 60%de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los Formulario N° 2 y 3.



 DIRECTOR GENERAL



Adm. Alicia Rodríguez
 Directora General
 OFICINA GENERAL DE GABINETE

Ramon E. ...
 ...
 Reg. MOPC 2.087







INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.

SEGUNDA ETAPA.

Experiencia específica en obras:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos 10 (diez) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 % por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el 60% de los requisitos mínimos requeridos	Completar los Formulario N° 4



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2020-2021-2022 en las siguientes actividades clave: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES EMPRESARIALES O INSTITUCIONALES.	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el 40%de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el 60%de los requisitos mínimos requeridos	Completar los Formulario N° 2 y 5
---	--------------------------------	--	--	--	--

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia específica en obras:



Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	CUMPLE
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 30% de la oferta presentada.	CUMPLE
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	CUMPLE

La empresa cumple.

Capacidad en materia de personal

Requisitos mínimos	Requisitos de cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente individual	Consortios			
		Todas las partes combinadas	Cada socio	Socio líder	
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: jefe de obras/Residente de Obras con título profesional habilitante de Ingeniero Civil o Arquitecto. Como mínimo deberá contar con un jefe o Superintendente de Obras con 3	Debe cumplir con el requisito	Debe cumplir con el requisito			Completar el formulario N° 6



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.					
---	--	--	--	--	--



Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en forma permanente en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	CUMPLE
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE

La empresa cumple.

Capacidad en materia de equipos:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
<ul style="list-style-type: none"> • Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • Andamios. • Pre dosificador de agregados. • Camiones Tumba (Un camión como mínimo). • Equipos Auxiliares de Electricidad, Reflectores, botas, cascos y sistemas de seguridad para trabajar 	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 60% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el Formulario N°7 y 8



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024

**LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.**

<ul style="list-style-type: none"> Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras 						
--	--	--	--	--	--	--

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	CUMPLE
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ir) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE


La empresa cumple


Conforme a los criterios evaluados que se encuentra en los cuadros precedentes, que resultan de la verificación de las documentaciones proveídas por el oferente, y los análisis realizados conforme a lo establecido en el PBC, la empresa *SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN*. cumple con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones para este llamado, demuestra especificaciones técnicas, capacidad legal, capacidad financiera, experiencia, y no se encuentra inhabilitada para contratar con el estado y proveer el bien.

La empresa *SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN*, cumple con todos los requisitos solicitados, por lo tanto, será recomendada su adjudicación.

En conclusión: La oferta de la firma *SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN*, ha presentado su oferta ajustándose a la totalidad de los requisitos exigidos para esta licitación, asimismo a las especificaciones técnicas requeridas, pudiendo acreditarse su capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato derivado de este procedimiento y asimismo posee experiencia en la prestación de servicios análogos a lo requerido. El precio ofertado se adecua a las previsiones de la Gobernación y no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 55.- Adjudicación. Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el


 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 G.D.C.
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


 SECRETARÍA GENERAL
 DIR. GRAL. DE GABINETE
 Ramón Alcides Castro Gómez
 Reg. MOPC 2.097


 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024

**LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.**

Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas. La autoridad competente de la convocante será quien resuelva la adjudicación en un plazo que no deberá exceder de 20 (veinte) días corridos contados a partir del día siguiente del acto de apertura de ofertas, en el caso de licitaciones públicas y de 10 (diez) días corridos en las licitaciones de menor cuantía. Este plazo podrá ser prorrogado por un plazo igual, por única vez. Transcurrido dicho plazo, los oferentes tendrán derecho a retirar su oferta sin consecuencia alguna para los mismos. La Máxima Autoridad Institucional o a quien ésta delegue se pronunciará mediante resolución. La convocante deberá notificar el resultado de la adjudicación del procedimiento de contratación a cada uno de los participantes de conformidad a lo establecido en el reglamento. En sustitución de dicha notificación, la convocante podrá optar por dar a conocer el resultado de la adjudicación en acto público, debiendo constar lo actuado en un acta que firmarán los asistentes que lo deseen. Las formalidades del acto público de notificación deberán indicarse expresamente en las bases de la contratación,

RECOMIENDA:

- 1- Adjudicar la LPN ID 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la GDC SEGUNDA ETAPA a la firma **ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN – SAN EXPEDITO CONSULTORA con RUC: 1513152-1 por un Monto Mínimo: Gs 750.000.000 Monto Máximo: Gs. 1.500.000.000** y conforme a los precios unitarios obrantes en la oferta de la empresa adjudicada.


Licitación: 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la GDC SEGUNDA ETAPA							
Grupo 1 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 750.000.000 Máximo: 1.500.000.000), Abastecimiento Simultaneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72103003-001	Demolición de techo de chapas - mano de obra (Desmonte de chapas existentes, incluye reposición de chapas rotas. Disposición final de desechos. Limpieza de Obras.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	procedencia: nacional
2	72103003-001	Demolición de pared - mano de obra, (Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	procedencia: nacional
3	72103003-001	Demolición de revoque - mano de obra, (Demolición de revoque. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional

51

Ruta: Ruta 10 - Itaipúa - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)



Alma Gloria Rodríguez
 Directora General
 G.D.C. DE GABINETE





Ramón A. Gaona Gómez
 Director
 REG. MORA 2.957

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

4	72103003-001	Demolición de pisos - mano de obra, (Demolición de pisos existentes. Incluye zócalos, limpieza, disposición final de desechos.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
5	72103003-001	Demolición de revestido cerámico/piedra -mano de obra, (Demolición de revestidos cerámico/piedras existentes. Incluye limpieza, disposición final de desechos)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
6	72103003-001	Demolición de abertura - mano de obra, (Desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general. Incluye retiro y disposición final de material de desecho, limpieza de obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	procedencia: nacional
7	72103003-001	Demolición de artefacto sanitario - mano de obra, (Desmontaje de artefactos sanitarios en general. Incluye retiro y disposición final de material de desecho, limpieza de obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	procedencia: nacional
8	72103003-001	Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera.- mano de obra, (Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	procedencia: nacional
9	72103003-001	Demolición de losa de Hormigón - mano de obra, (Demolición de losa de hormigón armado, incluye retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.000	90.000	procedencia: nacional
10	72101603-001	Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra, (Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.700	102.700	procedencia: nacional
11	72103003-001	Demolición de pared - mano de obra,(Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
12	72102602-004	Cambio y colocación de vidrio - mano de obra, (Colocación de vidrio, incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.428	83.428	procedencia: nacional
13	72102602-004	Cambio y colocación de vidrio - materiales, (Colocación de vidrio, incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.713	333.713	procedencia: nacional
14	72131601-005	Mampostería de 0,15 - mano de obra,(Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
15	72131601-005	Mampostería de 0,15 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.000	135.000	procedencia: nacional




Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

52



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

16	72131601-005	Mampostería de 0,30 - mano de obra, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
17	72131601-005	Mampostería de 0,30 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.000	155.000	procedencia: nacional
18	72131601-005	Mampostería de 0,45 - mano de obra, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45, visto/enrasado. Mezcla 1:2:)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
19	72131601-005	Mampostería de 0,45 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45, visto/enrasado. Mezcla 1:)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.000	145.000	procedencia: nacional
20	72102508-999	Mesada de cocina - mano de obra, (Mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla 1:2:8)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	procedencia: nacional
21	72102508-999	Mesada de cocina - materiales, (Mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla 1:2:8)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	procedencia: nacional
22	72131601-005	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - mano de obra, Picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z, con mezcla rica en cemento, colocadas)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
23	72131601-005	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.547	29.547	procedencia: nacional
24	72131601-005	Reparación de fisuras en muros incluido revoque de terminación - mano de obra, (1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.000	29.000	procedencia: nacional
25	72131601-005	Reparación de fisuras en muros incluido revoque de terminación - materiales, (1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
26	72101510-005	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra, (Cañería de desagüe de PVC de diámetros varios, incluye instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.178	65.178	procedencia: nacional
27	72101510-005	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - materiales, (Cañería de desagüe de PVC de diámetros varios, incluye instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.014	73.014	procedencia: nacional



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

28	72102304-003	Reparaciones de registros cloacales y pluviales - mano de obra, (Reparación de registros cloacales y pluviales según las necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.870	87.870	procedencia: nacional
29	72102304-003	Reparación de registros cloacales y pluviales - materiales, (Reparación de registros cloacales y pluviales según las necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.322	50.322	procedencia: nacional
30	72102304-003	Reparaciones de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de aguas - mano de obra, (Se reemplazará el tramo de la cañería donde se encuentra la pérdida.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.490	84.490	procedencia: nacional
31	72102304-003	Reparación de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de agua - materiales, (Se reemplazará el tramo de la cañería donde se encuentra la pérdida.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.330	46.330	procedencia: nacional
32	72102507-003	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- mano de obra, (Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
33	72102507-003	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- materiales, (Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.457	44.457	procedencia: nacional
34	72102304-9996	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - mano de obra, (Cañería de provisión de agua de PVC, con sus respectivos accesorios.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.212	50.212	procedencia: nacional
35	72102304-9996	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - materiales, (Cañería de provisión de agua de PVC, con sus respectivos accesorios.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.200	45.200	procedencia: nacional
36	72102209-9995	Construcción de registro de 40x40x40cm - mano de obra, (Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hormigón.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.025	280.025	procedencia: nacional
37	72102209-9995	Construcción de registro de 40x40x40 cm - materiales, (Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hormigón.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	307.831	307.831	procedencia: nacional
38	72102209-9995	Construcción de registro de 60x60x50cm - mano de obra, (Registro de 60x60x50cm con tapa de Hormigón.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	376.585	376.585	procedencia: nacional
39	72102209-9995	Construcción de registro de 60x60x50 cm - materiales, (Registro de 60x60x50cm con tapa de Hormigón.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	510.795	510.795	procedencia: nacional



 DEPARTAMENTO DE
 SERVICIOS GENERALES
 G.D.C.

Abon. Gloria Rodríguez
 Directora General
 D.O. OFICIAL DE GABINETE


 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Ramón Alberto Gómez
 Director
 REG. Nº C 2.087



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

40	72101510-9997	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas marca y línea - mano de obra, (Se cambiarán las canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas según marca y línea.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
41	72101510-9997	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canilla extraída marca y línea - materiales, (Se cambiarán las canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas según marca y línea.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.822	209.822	procedencia: nacional
42	72101510-001	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiarán las tapas de inodoros de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.936	57.936	procedencia: nacional
43	72101510-001	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiarán las tapas de inodoros de acuerdo al modelo extraído)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.496	154.496	procedencia: nacional
44	72102508-9999	Provisión y Colocación de espejo de 3 mm borde pulido - mano de obra, (Provisión y Colocación de espejo de 3 mm borde pulido.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.936	57.936	procedencia: nacional
45	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo de 3 mm borde pulido - materiales, (Provisión y Colocación de espejo de 3 mm borde pulido.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
46	72101510-9998	Cambio de cisterna alta - mano de obra, (Se cambiará la cisterna alta, de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.560	96.560	procedencia: nacional
47	72101510-9998	Cambio de cisterna alta - materiales, (Se cambiará la cisterna alta, de acuerdo al modelo extraído)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	98.459	98.459	procedencia: nacional
48	72101510-9998	Cambio de cisterna baja - mano de obra, Se cambiará la cisterna baja, de acuerdo al modelo extraído)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.118	165.118	procedencia: nacional
49	72101510-9998	Cambio de cisterna baja - materiales, (Se cambiará la cisterna baja, de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
50	72101510-9998	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará la llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
51	72101510-9998	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - materiales, (Se cambiará la llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	procedencia: nacional



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

52	72101510-004	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente - mano de obra, (Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
53	72101510-004	Mantenimiento y control de cisternas bajas para inodoro. - mano de obra, (Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.529	165.529	procedencia: nacional
54	72101510-9998	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el inodoro de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.809	173.809	procedencia: nacional
55	72101510-9998	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el inodoro de acuerdo al modelo extraído)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.081.476	1.081.476	procedencia: nacional
56	72101510-9998	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el mingitorio de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.809	173.809	procedencia: nacional
57	72101510-9998	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el mingitorio de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	853.499	853.499	procedencia: nacional
58	72101510-9998	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el lavatorio de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.809	173.809	procedencia: nacional
59	72101510-9998	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el lavatorio de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	532.545	532.545	procedencia: nacional
60	72101704-001	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - mano de obra, (Lavatorio embutido en losa, tamaño según hueco en mesada de granito.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.325	159.325	procedencia: nacional
61	72101704-001	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - materiales, (Lavatorio embutido en losa, tamaño según hueco en mesada de granito.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	516.597	516.597	procedencia: nacional
62	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad de en mampostería - mano de obra, (Embutir cañerías de electricidad en mampostería)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.831	32.831	procedencia: nacional
63	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad en mampostería - materiales, (Embutir cañerías de electricidad en mampostería.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.799	19.799	procedencia: nacional
64	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


65	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
66	72102203-9992	Cambio de Conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - mano de obra, (Se cambiará la conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm, según corresponda.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
67	72102203-9992	Cambio de Conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - materiales, (Se cambiará la conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm, según corresponda.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.568	60.568	procedencia: nacional
68	72102208-999	Desmontaje de cableado eléctrico - mano de obra, (Desmontaje de cableado eléctrico. Disposición final de desechos. Limpieza de Obras.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.379	3.379	procedencia: nacional
69	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - mano de obra, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
70	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - materiales, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
71	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - mano de obra, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
72	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - materiales, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
73	72102201-9998	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts cálido con protección IP65 (Ídem al existente) con garantía - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
74	72102201-9998	revisión y colocación de reflector LED 20 watts cálido con protección IP65 (Ídem al existente) con garantía - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.476	800.476	procedencia: nacional
75	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.969	28.969	procedencia: nacional


 Bica... Jeda



Ayoa Gabriela Rodríguez
 Directora General
 DIR. GEN. DE GABINETE

Ramón Alcides Castro Gómez
 A su cargo
 Reg. MOPC 2.007




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

76	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.654	97.654	procedencia: nacional
77	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.969	28.969	procedencia: nacional
78	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.282	62.282	procedencia: nacional
79	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
80	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	382.379	382.379	procedencia: nacional
81	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
82	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.153	164.153	procedencia: nacional
83	72102201-9998	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.969	28.969	procedencia: nacional
84	72102201-9998	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.388	101.388	procedencia: nacional
85	72102201-9998	Provisión y colocación de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183.465	183.465	procedencia: nacional
86	72102201-9998	Provisión y colocación de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	768.293	768.293	procedencia: nacional
87	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	270.369	270.369	procedencia: nacional
88	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	431.346	431.346	procedencia: nacional



Abog. Gloria Rodríguez
 Abogada General
 M.R. N.º 10.001. DE CABINETE




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


89	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
90	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
91	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos módulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
92	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos módulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.560	96.560	procedencia: nacional
93	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres módulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
94	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres módulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.873	115.873	procedencia: nacional
95	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro módulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
96	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro módulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.185	135.185	procedencia: nacional
97	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
98	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
99	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos módulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
100	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos módulos con interruptor o tomacorriente - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.216	106.216	procedencia: nacional
101	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres módulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
102	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres módulos con interruptor o tomacorriente - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.529	125.529	procedencia: nacional

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

59



Ramón Alcides García Gómez
 A. G. G. G.
 Reg. MOPG 2.087



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


103	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro módulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
104	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro módulos con interruptor o tomacorriente - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.840	144.840	procedencia: nacional
105	72102201-003	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
106	72102201-003	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.280	48.280	procedencia: nacional
107	72102201-003	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8" para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	procedencia: nacional
108	72102201-003	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8" para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	procedencia: nacional
109	72102201-003	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	937.708	937.708	procedencia: nacional
110	72102201-003	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.369.231	1.369.231	procedencia: nacional
111	72102201-003	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	972.170	972.170	procedencia: nacional
112	72102201-003	Instalación y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.592	67.592	procedencia: nacional
113	72102201-003	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.045	201.045	procedencia: nacional
114	72102201-003	Ampliación de red eléctrica, (Provisión y colocación de electroducto tipo Conduit incluye accesorios.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.415	16.415	procedencia: nacional
115	72102201-003	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm ² - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.693	36.693	procedencia: nacional
116	72102201-003	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm ² - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.937	15.937	procedencia: nacional

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)

60




Director General
 DIR. GERAL. DE GABINETE




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


117	72131601-006	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- mano de obra, (Aislación hidrófuga en revoques exterior 1:3 + hidrófugo.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.696	71.696	procedencia: nacional
118	72131601-006	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.013	67.013	procedencia: nacional
119	72102507-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.428	156.428	procedencia: nacional
120	72102507-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.428	74.428	procedencia: nacional
121	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mampostería - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.831	32.831	procedencia: nacional
122	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mampostería - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.799	19.799	procedencia: nacional
123	72102201-003	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico 32A. - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
124	72102201-003	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico 32A - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
125	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
126	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.000	170.000	procedencia: nacional
127	72101603-001	Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.700	102.700	procedencia: nacional
128	72101607-001	Revoques en mamposterías interior filtrado - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
129	72101607-001	Revoques en mamposterías interior filtrado - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.000	28.000	procedencia: nacional
130	72101607-001	Revoques en mamposterías exterior filtrado - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

131	72101607-001	Revoques en mamposterías exterior filtrado - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.000	29.000	procedencia: nacional
132	72152605-001	Cambio de cielo raso tipo PVC, con colocación y provisión - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.000	95.000	procedencia: nacional
133	72152605-001	Cambio de cielo raso tipo PVC, con colocación y provisión - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
134	72102602-9999	Servicio de Cambio, Provisión y Colocación de Cortinas/alfombras - mano de obra (Desmontaje y/o Colocación de cortinados)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
135	72102602-9999	Servicio de Cambio, Provisión y Colocación de Cortinas/alfombras - materiales (Colocación de cortinados)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
136	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante masa única borde rectificado - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000	160.000	procedencia: nacional
137	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante masa única borde rectificado - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
138	72102508-003	De azulejos blancos 0,30x0,40 m - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
139	72102508-003	Colocación de azulejos blancos 0,30x0,40 m - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
140	72102601-001	colocación de cenefa metálica - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.731	76.731	procedencia: nacional
141	72102601-001	Provisión de cenefa metálica - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	385.133	385.133	procedencia: nacional
142	30151509-9999	Colocación de entramado metálico (percoiado) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	624.988	624.988	procedencia: nacional
143	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.475	55.475	procedencia: nacional
144	72102601-001	Provisión de cerraduras en puertas - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	222.291	222.291	procedencia: nacional


 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 G.D.C.
Ricardo Godo



 DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

JES GARCÍA GÓMEZ
 A. C. C. C.
 Reg. MOPC 2.037



 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

145	72102601-001	Provisión de puertas de madera - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	833.774	833.774	procedencia: nacional
146	72102601-001	Colocación de puertas de madera - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.636	111.636	procedencia: nacional
147	72131601-008	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigón armado incluye azotada impermeable - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.416	72.416	procedencia: nacional
148	72131601-008	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigón armado incluye azotada impermeable - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.092	28.092	procedencia: nacional
149	72131601-002	Paneles, Aislación de piso, puerta y Equipos - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
150	72131601-002	Paneles, Aislación de piso, puerta y Equipos - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
151	72102602-001	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - mano de obra, (Cambio y colocación de herrajes de ventanas, de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.351	74.351	procedencia: nacional
152	72102602-001	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - materiales, (Cambio y colocación de herrajes de ventanas, de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	procedencia: nacional
153	72102602-001	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - mano de obra, (Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	221.606	221.606	procedencia: nacional
154	72102602-001	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - materiales, (Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	765.227	765.227	procedencia: nacional
155	72102602-004	Provisión de vidrio templado de 10mm - mano de obra, (Colocación de vidrio templado 10 mm, en los lugares indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje si fuera necesario)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	procedencia: nacional




 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 G.D.C.
 Dirección Administrativa

Abog. Gloria Rodríguez
 Abogada General
 DIR. PRAL. DE GABINETE


 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 R.D. 2024/09/09

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

156	72102602-004	Provisión de vidrio templado de 10mm - materiales, (Colocación de vidrio templado 10 mm, en los lugares indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje si fuera necesario.),	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	850.000	850.000	procedencia: nacional
157	72102602-004	Colocación de cristal templado fijo/pivotante - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.505	165.505	procedencia: nacional
158	72102602-004	cristal templado, fijo/pivotante - material	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.385.395	1.385.395	procedencia: nacional
159	72102602-005	Provisión puerta metálica con bastidor de caos de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro Angulo	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	558.911	558.911	procedencia: nacional
160	72102602-005	Mano de Obra de Colocación puerta metálica con bastidor de caos de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro Angulo	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.683	55.683	procedencia: nacional
161	72102504-001	Provisión rejas de caos cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	554.745	554.745	procedencia: nacional
162	72102504-001	Mano de obra de Colocación rejas de caos cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.266	55.266	procedencia: nacional
163	72101703-007	Provisión de Reja perimetral - material	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	550.579	550.579	procedencia: nacional
164	72101703-007	Colocación de reja Perimetral - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.849	54.849	procedencia: nacional
165	72102602-005	Provisión de techo metálico para ductos (medida variable) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000	160.000	procedencia: nacional
166	72102602-005	Provisión de techo metálico para ductos (medida variable) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
167	72152605-001	Provisión de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	procedencia: nacional
168	72152605-001	Colocación de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

169	72101601-002	Provisión de Cielorrasos desmontables - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	procedencia: nacional
170	72101601-002	Colocación de cielorrasos desmontables - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
171	72152605-001	Provisión de Cielorrasos de fibra Mineral - material	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
172	72152605-001	Colocación de cielorrasos de fibra mineral - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.844	32.844	procedencia: nacional
173	72101601-002	Provisión de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspensión - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	procedencia: nacional
174	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspensión - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
175	72101601-002	Provisión de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspensión - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	procedencia: nacional
176	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspensión - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.343	33.343	procedencia: nacional
177	72101601-002	Provisión de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspensión - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	procedencia: nacional
178	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspensión - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.094	33.094	procedencia: nacional
179	72101601-002	Provisión de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminación de pintura al polvo - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	procedencia: nacional
180	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminación de pintura al polvo - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.849	54.849	procedencia: nacional
181	72131601-012	Provisión de pintura interiores al látex acrílico (al agua) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
182	72131601-012	Pintura para colocación de pintura interiores al látex acrílico (al agua) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)





Dirección General
 Jefe de Gabinete
 Ramón Alcides Goena Gómez
 Arquitecto
 Reg MOPC 2.037



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

183	72131601-012	Provisión de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
184	72131601-012	Colocación de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.813	20.813	procedencia: nacional
185	72131601-012	Provisión de pintura con acabado transparente (siliconas) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
186	72131601-012	Colocación de pintura con acabado transparente (siliconas) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.982	10.982	procedencia: nacional
187	72131601-012	Provisión de pintura con esmalte sintético - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
188	72131601-012	Colocación de pintura con esmalte sintético - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.422	16.422	procedencia: nacional
189	72131601-012	Provisión pintura de paredes de nivelación al agua - cemento - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	procedencia: nacional
190	72131601-012	Pintura de paredes de nivelación al agua - cemento - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
191	72131601-012	Provisión de pintura en mochetas y molduras revocadas - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.193	20.193	procedencia: nacional
192	72131601-012	Colocación de pintura en mochetas y moldura revocadas - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.672	16.672	procedencia: nacional
193	72131601-012	De muralla perimetral - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.359	76.359	procedencia: nacional
194	72131601-012	Mano de obra de muralla perimetral	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.969	20.969	procedencia: nacional
195	72131601-012	Exterior con silleta - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
196	72131601-012	Mano de obra exterior con silleta	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional


Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

197	72131601-012	De tejas con impacril color cerámico - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.163	61.163	procedencia: nacional
198	72131601-012	Mano de obra de tejas con impacril color cerámico	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.672	16.672	procedencia: nacional
199	72131601-012	Provisión de pintura insecticida con microcápsulas poliméricas - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
200	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura insecticida con microcápsulas poliméricas	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.547	16.547	procedencia: nacional
201	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
202	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	procedencia: nacional
203	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
204	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.107	11.107	procedencia: nacional
205	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas de madera al esmalte sintético	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
206	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura para aberturas de madera al esmalte sintético	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.736	20.736	procedencia: nacional
207	72131601-012	De techo de estructura metálica, previo dos manos de antióxido	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
208	72131601-012	mano de obra de techo de estructura metálica, previo dos manos de antióxido.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.580	20.580	procedencia: nacional
209	72131601-012	De canaletas y bajadas.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
210	72131601-012	Mano de obra de canaletas y bajadas	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional


 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 G.D.C.
Procedida


 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Ramón A. Jiles
 DIR. GEN. DE GABINETE
 Reg. MOPC 2-037

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

211	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
212	72131601-012	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.610	16.610	procedencia: nacional
213	72131601-012	Provisión de pintura al látex (al agua)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
214	72131601-012	Mano de obra de colocación de pintura al látex (al agua)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
215	72131601-012	Provisión de pintura insecticida con microcápsulas poliméricas	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
216	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura insecticida con microcápsulas poliméricas	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.796	16.796	procedencia: nacional
217	72131601-012	Provisión de pintura epoxi en cielorrasos	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
218	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura epoxi en cielorrasos	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
219	72131601-012	Provisión de pintura aséptica con nanopartículas. en paredes sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
220	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura aséptica con nanopartículas. en paredes sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
221	72131601-012	Provisión de pintura aséptica con nanopartículas en cielorraso sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
222	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura aséptica con nanopartículas en cielorraso sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
223	72131601-012	De tejelones y maderamen con aplicación de vermifugo	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
224	72131601-012	Mano de obra de tejelones y maderamen con aplicación de vermifugo	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional



ADOE Gloria Rogit
 Directora General
 DIR. GEN. DE GABINETE

Ramón Alcides Gaona Gómez
 Arquitecto
 Reg MOPC 2.057




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

225	72131601-012	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
226	72131601-012	Mano de obra de colocación de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.743	44.743	procedencia: nacional
227	72101703-011	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	138.178	138.178	procedencia: nacional
228	72101703-011	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.677	101.677	procedencia: nacional
229	72131601-012	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido para exterior) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
230	72131601-012	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido para exterior) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
231	72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.350	46.350	procedencia: nacional
232	72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.112	23.112	procedencia: nacional
233	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex.- mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
234	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex.- materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	procedencia: nacional
235	72131601-012	Pintura de cielorraso al barniz - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
236	72131601-012	Pintura de cielorraso al barniz - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
237	72131601-012	Pintura de carpintería metálica al sintético - mano	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional



Abog. Gloria Román
 Directora General
 DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón Alcides Gómez
 Secretario
 Reg. Nº 2057



INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.


238	72131601-012	Pintura de carpintería metálica al sintético	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
239	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
240	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
241	72131601-012	Pintura de aberturas al látex - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
242	72131601-012	Pintura de aberturas al látex - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
243	72131601-012	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.350	46.350	procedencia: nacional
244	72131601-012	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
245	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo antióxido - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
246	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo antióxido - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
247	72131601-012	Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
248	72131601-012	Pintura de mampostería a la silicona - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
249	72131601-012	Pintura con resina transparente para proteger pisos - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
250	72131601-012	Pintura con resina transparente para proteger pisos - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
251	72131601-012	Enduido para interior cielorraso o pared - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional

70

Ruta D070 Capiatá - Areguá, Km. 24 Compañía Costa Fleytas | Areguá (Departamento Central)



AGO. Costa Fleytas
 Director General
 DIR. GRAL. DE GABINETE




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

252	72131601-012	Enduido para interior cielorraso o pared - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
253	72131601-012	Pintura antióxido en carpintería metálica - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
254	72131601-012	Pintura antióxido en carpintería metálica - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
255	72154048-001	De cemento para exteriores h=10cm	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
256	72154048-001	Mano de obra de colocación de cemento para exteriores h=10cm	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
257	72131601-006	Horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorgánico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
258	72131601-006	Mano de obra aislación horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorgánico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.751	24.751	procedencia: nacional
259	72131601-006	De losa de H? A? con membrana elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.000	95.000	procedencia: nacional
260	72131601-006	Mano de obra de aislaciones losa de H? A? con membrana elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
261	72131601-006	De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	procedencia: nacional
262	72131601-006	Mano de obra aislación de losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
263	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
264	72131601-006	Mano de obra aislación vertical con panderete con hidrofugo.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
265	72131601-006	De hormigón armado con membrana líquida impermeabilizante elastomérica, para áreas transitables.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional



H. C. Gisela Rodríguez
 Directora General
 DIRECTORA GENERAL DE GABINETE

Ramón Alcides Ojeda Guzmán
 Secretario
 Reg. MOPC 2.087




INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

266	72131601-006	Mano de obra de hormigón armado con membrana líquida impermeabilizante elastomérica, para áreas transitables.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.890	44.890	procedencia: nacional
267	72131601-006	De losa de hormigón armado con membrana líquida impermeabilizante elastomérica, para áreas no transitables.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.000	130.000	procedencia: nacional
268	72131601-006	Mano de Obra De losa de hormigón armado con membrana líquida impermeabilizante elastomérica, para áreas no transitables.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.556	44.556	procedencia: nacional
269	72131601-006	Aislación de junta de dilatación en H? A?.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	procedencia: nacional
270	72131601-006	mano de obra de Aislación de junta de dilatación en H? A?.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
271	72131601-006	Aislación de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
272	72131601-006	Mano de Obra de Aislación de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.743	43.743	procedencia: nacional
273	72131601-006	Para Juntas verticales en estructuras de hormigón.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
274	72131601-006	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigón.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
275	72131601-006	Para juntas horizontales en estructuras de hormigón armado.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
276	72131601-006	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigón armado.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
277	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
278	72131601-006	Mano de obra aislación de techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
279	72131601-006	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsión bituminosa y manta asfáltica.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional



 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 G.D.C.
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE



 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Ramón José Gerra G.
 Asesorado
 RG-10PC 2.037

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

280	72131601-006	Mano de obra aislación de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsión bituminosa y manta asfáltica.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
281	72131601-006	Impermeabilización interna de reservorios.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
282	72131601-006	Mano de obra de impermeabilización interna de reservorios.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
283	72131601-006	Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretánicas (membrana fibrada).	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	procedencia: nacional
284	72131601-006	Mano de obra de impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretánicas (membrana fibrada).	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
285	72131601-006	Aislación térmica y acústica.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
286	72131601-006	Mano de obra aislación térmica y acústica.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
287	72131601-002	Servicio de Limpieza y preparación del terreno incluye nivelación del suelo natural	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
288	72131601-002	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
289	72131601-002	Provisión de materiales para vallado de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
290	72131601-002	Mano de obra para montaje de vallado de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
291	72131601-002	Provisión de materiales para obrador, incluye oficinas, Depósitos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
292	72131601-002	Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depósitos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
293	72131601-002	Provisión de cartel de Obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	588.795	588.795	procedencia: nacional



María Zúñiga
 Directora General
 DIR. GRAL. DE GABINETE




Ramón Alcides Goena Gómez.
 Director
 Reg. MOP-C 2.037

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 09/2024
LPN ID N° 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

294	72131601-002	Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.672	125.672	procedencia: nacional
295	72131601-002	Limpieza de Obra Periódica	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.243	8.243	procedencia: nacional
Total por Grupo:						36.633.494	

- 2- Autorizar la suscripción del Contrato correspondiente.
- 3- Comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones públicas de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Es nuestro Informe:




Abg. Gloria E. Rodríguez Espínola
Miembro Comité de Evaluación



Sr. Ricardo Ojeda Medina
Miembro Comité de Evaluación




Arq. Ramón Alcides Gaona Gómez
Miembro Comité de Evaluación

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 09/2024
LPN ID Nº 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA.

ANEXO

- Anexo N° I Cuadro Comparativo de Ofertas



Abog. Gabriela Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón A. Rodríguez
Asistente
Reg. MOPC 2.957

