



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
Teléfono: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

licitación de menor cuantía nacional (mcn) nº 03/2024
construcción de ciclovia sobre la doble avenida cupa y - id nº 446953

Empresa 1: MOLAS LOPEZ S.A. RUC Nº 80100661-9										Empresa 2: GFEN CONSTRUCCIONES GIOVANNI FABRIZIO ELIZABUR NICOLICCHIA RUC Nº 3182269-0						Empresa 3:					
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)					
1	Cartel de Identificación de Obra	N/A	N/A	1,00	2.064.232	2.064.232	N/A	N/A	1,00	1.835.000	1.835.000					-					
2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	1.400,00	6.702	9.382.870	N/A	N/A	1.400,00	6.900	9.660.000					-					
3	Replanteo y marcación	N/A	N/A	1.050,00	6.702	7.037.153	N/A	N/A	1.050,00	2.956	3.103.800					-					
4	Excavación estructural para desmonte de suelo con retiro	N/A	N/A	200,00	20.106	4.021.230	N/A	N/A	200,00	31.842	6.368.400					-					
5	Nivelación de suelo con tierra roja compactada mecánicamente	N/A	N/A	100,00	20.106	2.010.615	N/A	N/A	100,00	31.842	3.184.200					-					
6	Colchón de arena o triturada 6º en polvo de 4 a 5cm para colocación de adoquines	N/A	N/A	60,00	54.555	3.273.281	N/A	N/A	60,00	41.175	2.470.500					-					
7	Remoción y colocación de Cordón de Hº 10X30X50	N/A	N/A	1.200,00	46.914	56.297.220	N/A	N/A	1.200,00	41.175	49.410.000					-					
8	Remoción de empedrado existente para colocación de adoquín	N/A	N/A	3,00	1.474.451	4.423.353	N/A	N/A	3,00	1.370.490	4.111.470					-					
9	Colocación de adoquines	N/A	N/A	1.050,00	120.637	126.668.756	N/A	N/A	1.050,00	166.720	175.056.000					-					
10	Compactan mecánica de adoquines	N/A	N/A	1.050,00	3.686	3.870.437	N/A	N/A	1.050,00	3.285	3.449.250					-					
11	Arena para cierre de juntas	N/A	N/A	1.050,00	3.137	3.293.735	N/A	N/A	1.050,00	3.250	3.412.500					-					
12	Construcción de rampas peatonal	N/A	N/A	8,00	737.226	5.897.804	N/A	N/A	8,00	1.815.030	14.520.240					-					
13	Piso de Hormigón Armado 12 cm	N/A	N/A	30,00	235.322	7.059.672	N/A	N/A	30,00	204.320	6.129.600					-					
14	Construcción e instalación de asiento de hormigón	N/A	N/A	6,00	1.072.328	6.433.968	N/A	N/A	6,00	1.299.068	7.794.408					-					
15	Columnas para alumbrado de caño galvanizado	N/A	N/A	16,00	1.876.574	30.025.186	N/A	N/A	16,00	1.645.979	26.335.664					-					



Carmen Velazco

16	Caja de paso 150x150x100 CP1515-10 (Aluminio)	N/A	N/A	16,00	125.328	2.005.253	N/A	N/A	16,00	109.940	1.759.040						-
17	Caja de comando 30x20cm	N/A	N/A	2,00	199.051	398.102	N/A	N/A	2,00	175.565	351.130						-
18	Cable tipo NYV Multifilar 1x10mm	N/A	N/A	100,00	17.023	1.702.321	N/A	N/A	100,00	14.969	1.496.900						-
19	Cable Multifilar 1x6mm NYV negro / amarillo / blanco / rojo NYV	N/A	N/A	800,00	44.502	35.601.288	N/A	N/A	800,00	36.600	29.280.000						-
20	Cable tipo NYV 2x10mm	N/A	N/A	40,00	37.666	1.506.621	N/A	N/A	40,00	31.199	1.247.960						-
21	Cable tipo taller 2x1.5	N/A	N/A	180,00	8.311	1.495.897	N/A	N/A	180,00	7.095	1.277.100						-
22	Registro de ladrillo común revocado con tapa de hormigón para bajadas de "BT"	N/A	N/A	2,00	766.715	1.533.429	N/A	N/A	2,00	662.827	1.325.654						-
23	Alumbrado led 100W 6500K Power	N/A	N/A	32,00	683.609	21.875.492	N/A	N/A	32,00	558.802	17.881.664						-
24	Caño galvanizado 2" x 1.80mm bajada de luz Nac.	N/A	N/A	2,00	605.865	1.211.730	N/A	N/A	2,00	569.879	1.139.758						-
25	Caño corrugado 3/4 reforzado	N/A	N/A	250,00	7.104	1.776.043	N/A	N/A	250,00	6.535	1.633.750						-
26	Señalización vertical	N/A	N/A	15,00	1.032.116	15.481.736	N/A	N/A	15,00	1.282.000	19.230.000						-
27	Señalización horizontal	N/A	N/A	18,00	796.204	14.331.664	N/A	N/A	18,00	688.500	12.393.000						-
TOTALES						370.679.087					405.856.988						-



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
 CARMEN VELAZCO
 RESPONSABLE U.O.C.