

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	REFERENCIAL	CORPORACION LEMURIA S.A. 80048624-2	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO 1514927-9	SACH Sociedad Anonima 80095023-2	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ 366468-6							
1	Cimiento, De piedra bruta	Metros cúbicos	1	509.975	305.985	-203.990	-40%	407.980	-101.995	-25%	382.482	-127.493	-33%	424.300	-85.675	-20%
2	Cimiento, De hormigón de cascos con arena lavada	Metros cúbicos	1	469.826	281.896	-187.930	-40%	372.740	-97.086	-26%	352.370	-117.456	-33%	387.650	-82.176	-21%
3	Cimiento, Encadenado H²A de 13 x 20 cm	Metro lineal	1	104.939	62.963	-41.976	-40%	83.960	-20.979	-25%	78.705	-26.234	-33%	84.800	-20.139	-24%
4	Cimiento, Encadenado H²A de 13 x 30 cm	Metro lineal	1	147.316	88.390	-58.926	-40%	117.860	-29.456	-25%	110.487	-36.829	-33%	123.755	-23.561	-19%
5	Cimiento, Dados de H²A (Fundación Aislada)	Metros cúbicos	1	2.653.434	1.592.060	-1.061.374	-40%	1.050.000	-1.603.434	-155%	1.061.374	-1.592.060	-150%	1.030.000	-1.623.434	-158%
6	Cimiento, Tipo Pilotes hasta 2 mts, diámetro 25/30 cm	Metros Lineal	1	157.260	94.356	-62.904	-40%	125.810	-31.450	-25%	117.945	-39.315	-33%	132.105	-25.155	-19%
7	Cimiento, Tipo Pilote, diámetro de 30 cm hasta 1 metro	Metros cúbicos	1	2.424.532	1.454.719	-969.813	-40%	1.242.830	-1.181.702	-95%	1.212.266	-1.212.266	-100%	1.220.000	-1.204.532	-99%
8	Cimiento, Cebal de H²A (S/pilotes)	Metros cúbicos	1	2.653.434	1.592.060	-1.061.374	-40%	1.700.000	-953.434	-56%	1.326.717	-1.326.717	-100%	1.680.000	-973.434	-58%
9	Cimiento, Placas de H²A	Metros cúbicos	1	3.039.992	1.823.995	-1.215.997	-40%	1.629.600	-1.410.392	-87%	1.519.996	-1.519.996	-100%	1.632.000	-1.407.992	-86%
10	Columnas de H²A	Metros cúbicos	1	2.884.903	1.730.942	-1.153.961	-40%	1.700.000	-1.184.903	-70%	1.442.452	-1.442.451	-100%	1.645.000	-1.239.903	-75%
11	Vigas de fundación de H²A	Metros cúbicos	1	2.945.563	1.767.338	-1.178.225	-40%	1.700.000	-1.245.563	-73%	1.472.782	-1.472.781	-100%	1.645.000	-1.300.563	-79%
12	Vigas de Equilibrio de H²A	Metros cúbicos	1	2.845.563	1.707.338	-1.138.225	-40%	1.700.000	-1.145.563	-67%	1.422.782	-1.422.781	-100%	1.645.000	-1.200.563	-73%
13	Paralela de H²A	Metros cúbicos	1	3.161.791	1.897.075	-1.264.716	-40%	1.750.000	-1.411.791	-81%	1.264.717	-1.897.074	-150%	1.680.000	-1.481.791	-88%
14	Losa de H²A	Metros cúbicos	1	2.944.262	1.766.557	-1.177.705	-40%	1.750.000	-1.194.262	-68%	1.472.131	-1.472.131	-100%	1.680.000	-1.264.262	-75%
15	Losa Cerámica	Metros cuadrados	1	279.380	167.628	-111.752	-40%	223.510	-55.870	-25%	209.535	-69.845	-33%	234.690	-44.690	-19%
16	Escalera de H²A por pedáneo	Unidad	1	367.745	220.647	-147.098	-40%	294.200	-73.545	-25%	275.809	-91.936	-33%	308.910	-58.835	-19%
17	Mampostería de elevación 0,30 m con ladrillo común(1: 2 : 8)	Metros cuadrados	1	211.187	126.712	-84.475	-40%	168.950	-42.237	-25%	158.391	-52.796	-33%	174.020	-37.167	-21%
18	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo común (1:2:10)	Metros cuadrados	1	114.791	68.875	-45.916	-40%	91.840	-22.951	-25%	86.094	-28.697	-33%	92.760	-22.031	-24%
19	Mampostería de elevación 0,20 m con ladrillo común (1:2:10)	Metros cuadrados	1	163.587	98.152	-65.435	-40%	130.870	-32.717	-25%	122.691	-40.896	-33%	133.490	-30.097	-23%
20	Mampostería de elevación 0,30 m con ladrillo común (1:2:10)	Metros cuadrados	1	206.548	123.929	-82.619	-40%	165.240	-41.308	-25%	154.911	-51.637	-33%	171.850	-34.698	-20%
21	Mampostería de elevación 0,07 m con pandorete ladrillo común (1:2:10)	Metros cuadrados	1	58.261	34.957	-23.304	-40%	46.610	-11.651	-25%	43.686	-14.565	-33%	48.010	-10.251	-21%
22	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	80.673	48.404	-32.269	-40%	64.540	-16.133	-25%	60.505	-20.168	-33%	66.480	-14.193	-21%
23	Mampostería de elevación 0,20 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	106.427	63.856	-42.571	-40%	85.150	-21.277	-25%	79.821	-26.606	-33%	87.705	-18.722	-21%
24	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo laminado visto una cara	Metros cuadrados	1	143.071	85.843	-57.228	-40%	114.460	-28.611	-25%	107.304	-35.767	-33%	117.895	-25.176	-21%
25	Mampostería de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	1	88.635	53.181	-35.454	-40%	70.910	-17.725	-25%	66.477	-22.158	-33%	71.620	-17.015	-24%
26	Mampostería de ladrillos laminados colocados en sardinel	Metro lineal	1	106.502	63.901	-42.601	-40%	85.210	-21.292	-25%	79.877	-26.625	-33%	86.065	-20.437	-24%
27	Mampostería de ladrillos conveso	Metros cuadrados	1	170.978	102.587	-68.391	-40%	136.790	-34.188	-25%	128.234	-42.744	-33%	139.530	-31.448	-23%
28	Mampostería de piedra bruta 0,30 m	Metros cuadrados	1	205.924	123.554	-82.370	-40%	164.740	-41.184	-25%	154.443	-51.481	-33%	172.980	-32.944	-19%

Lic. RUBÉN DARIO MEDINA
Coordinador Interno de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

29	Mampostería, Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo común	Metro lineal	1	102,270	61,362	-40,908	-40%	81,820	-20,450	-25%	76,703	-25,567	-33%	85,095	-17,175	-20%
30	Mampostería, Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto	Metro lineal	1	117,145	70,287	-46,858	-40%	93,220	-23,435	-25%	87,859	-29,286	-33%	94,660	-22,485	-24%
31	Mampostería, Muro de ladrillo común 2,00 m de altura con pilasta 0,30x0,30 m, C/2m	Metro lineal	1	561,532	336,919	-224,613	-40%	449,230	-112,302	-25%	421,149	-140,383	-33%	471,695	-89,837	-19%
32	Aislación, Horizontal de 0,30 m en U con hidrófugo y asfalto soldado derecho	Metro lineal	1	41,376	24,826	-16,550	-40%	33,110	-8,266	-25%	31,032	-10,344	-33%	34,770	-6,606	-19%
33	Aislación, Horizontal de 0,15 m en U con hidrófugo y asfalto soldado derecho	Metro lineal	1	24,023	14,414	-9,609	-40%	19,220	-4,803	-25%	18,018	-6,005	-33%	19,990	-4,033	-20%
34	Aislación, Vertical con hidrófugo y asfalto soldado derecho	Metros cuadrados	1	100,932	60,559	-40,373	-40%	72,570	-28,362	-39%	75,699	-25,233	-33%	76,200	-24,732	-32%
35	Aislación, Membrana asfáltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	1	127,194	76,316	-50,878	-40%	101,760	-25,434	-25%	127,194	0	0%	102,780	-24,414	-24%
36	Aislación, Membrana asfáltica de aluminio 3 mm	Metros cuadrados	1	110,876	66,526	-44,350	-40%	88,710	-22,166	-25%	83,157	-27,719	-33%	90,485	-20,391	-23%
37	Aislación, Membrana asfáltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	1	40,414	24,248	-16,166	-40%	32,340	-8,074	-25%	42,435	2,021	5%	33,635	-6,779	-20%
38	Aislación, De techos de tejas con membrana espuma de poliuretano	Metros cuadrados	1	114,180	68,508	-45,672	-40%	91,350	-22,830	-25%	85,635	-28,545	-33%	94,095	-20,085	-21%
39	Aislación, De losa sanitaria con pintura de emisión asfáltica 2 manos	Metros cuadrados	1	84,434	50,660	-33,774	-40%	67,550	-16,884	-25%	63,326	-21,108	-33%	68,905	-15,529	-23%
40	Aislación, Con tela geotextil poliéster con pintura acrílica	Metro lineal	1	55,272	33,163	-22,109	-40%	44,220	-11,052	-25%	63,287	8,015	13%	45,550	-9,722	-21%
41	Dirigetes de varillas en paredes con armadura doble y 2 hileras de 8 mm de diámetro	Metro lineal	1	33,599	20,159	-13,440	-40%	26,880	-6,719	-25%	25,200	-8,399	-33%	27,960	-5,639	-20%
42	Dirigetes de hormigón prefabricado	Metro lineal	1	64,227	38,536	-25,691	-40%	51,390	-12,837	-25%	48,171	-16,056	-33%	52,935	-11,292	-21%
43	Enmallado en Z para reparación de fisuras	Metro lineal	1	67,831	40,639	-27,192	-40%	54,270	-13,561	-25%	50,874	-16,957	-33%	54,815	-13,016	-24%
44	Contrapisos de 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	44,080	26,448	-17,632	-40%	35,270	-8,810	-25%	33,060	-11,020	-33%	35,625	-8,455	-24%
45	Contrapisos de 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	54,376	32,626	-21,750	-40%	43,510	-10,866	-25%	40,782	-13,594	-33%	44,820	-9,556	-21%
46	Contrapisos de 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	68,649	41,189	-27,460	-40%	54,920	-13,729	-25%	51,487	-17,162	-33%	56,020	-12,629	-23%
47	Revoques, Salpicado (1:3)	Metros cuadrados	1	23,989	14,393	-9,596	-40%	16,080	-7,909	-49%	17,992	-5,997	-33%	16,725	-7,264	-43%
48	Revoques, Salpicado (1:3), Impermeable con hidrófugo	Metros cuadrados	1	39,014	23,408	-15,606	-40%	31,220	-7,794	-25%	29,261	-9,753	-33%	31,845	-7,169	-23%
49	Revoques a una capa	Metros cuadrados	1	39,049	23,429	-15,620	-40%	31,240	-7,809	-25%	44,712	5,663	13%	32,490	-6,559	-20%
50	Revoques a dos capas con hidrófugo	Metros cuadrados	1	40,463	24,278	-16,185	-40%	32,380	-8,083	-25%	46,331	5,868	13%	33,680	-6,783	-20%
51	Revoques a la lona	Metros cuadrados	1	30,857	18,514	-12,343	-40%	24,690	-6,167	-25%	23,143	-7,714	-33%	25,925	-4,932	-19%
52	Revoques de celoraso	Metros cuadrados	1	61,164	36,698	-24,466	-40%	48,940	-12,224	-25%	45,873	-15,291	-33%	51,390	-9,774	-19%
53	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	1	110,785	66,471	-44,314	-40%	88,630	-22,155	-25%	110,785	-	0%	90,405	-20,380	-23%
54	Revoques, moquetas para vanos	Metro lineal	1	34,806	20,884	-13,922	-40%	27,850	-6,956	-25%	26,105	-8,701	-33%	28,965	-5,841	-20%
55	Techo, Teja española con tejuelo y madera de Ybiryapty	Metros cuadrados	1	360,148	216,089	-144,059	-40%	288,120	-72,028	-25%	270,111	-90,037	-33%	291,005	-69,143	-24%
56	Techo, Teja española esmalada con tejuelo y madera de Ybiryapty	Metros cuadrados	1	445,817	267,490	-178,327	-40%	356,660	-89,157	-25%	334,363	-111,454	-33%	363,795	-82,022	-23%
57	Techo, Teja española con tejuelo y madera de Ybiryapty	Metros cuadrados	1	340,849	204,509	-136,340	-40%	272,680	-68,169	-25%	255,637	-85,212	-33%	286,315	-54,534	-19%
58	Techo, Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	181,316	108,790	-72,526	-40%	145,060	-36,256	-25%	135,987	-45,329	-33%	150,865	-30,451	-20%
59	Techo, Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	1	238,427	143,056	-95,371	-40%	190,750	-47,677	-25%	178,821	-59,606	-33%	194,565	-43,862	-23%
60	Techo, Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	119,810	71,886	-47,924	-40%	95,850	-23,960	-25%	89,858	-29,952	-33%	99,685	-20,125	-20%
61	Techo, Chapa galvanizada No 26 con estructura de perfiles	Metros cuadrados	1	178,193	106,916	-71,277	-40%	142,560	-35,633	-25%	133,645	-44,548	-33%	146,840	-31,353	-21%
62	Techo, Provisión de tejas cerámicas	Metros cuadrados	1	73,841	44,305	-29,536	-40%	59,080	-14,761	-25%	77,534	3,693	5%	60,265	-13,576	-23%

Lic. RUBÉN DARIO MEDINA
 Coordinador Interno de Recursos Financieros
 Dirección de Administración y Finanzas
 Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
 Coordinador de Recursos Administrativos
 Dirección General Administrativa y Financiera

Asesor Legal
 Dirección Nacional de Aduanas

63	Techo, Colocación de tejas cerámicas	Metros cuadrados	1	113.811	68.287	-45.524	-40%	91.050	-22.761	-25%	119.502	5.691	5%	92.875	-20.936	-23%
64	Techo, Provisión de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	66.208	39.725	-26.483	-40%	52.970	-13.238	-25%	49.656	-16.552	-33%	54.560	-11.648	-21%
65	Techo, Colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	86.093	51.656	-34.437	-40%	68.880	-17.213	-25%	64.570	-21.523	-33%	70.260	-15.833	-23%
66	Techo, Entrepisos de madera con tirantes 2" X 5" machihobre 1" X 3"	Metros cuadrados	1	317.840	190.704	-127.136	-40%	254.280	-63.560	-25%	238.380	-79.460	-33%	264.455	-53.385	-20%
67	Techo, Colocación de tornillos y tapagotas en techo de chapas	Metros cuadrados	1	40.972	24.583	-16.389	-40%	32.780	-8.192	-25%	30.729	-10.243	-33%	34.420	-6.552	-19%
68	Techo, Malla de media sombra sobre estructura metálica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	1	137.220	82.332	-54.888	-40%	109.780	-27.440	-25%	102.915	-34.305	-33%	115.270	-21.950	-19%
69	Techo, Chapa traslúcida de policarbonato tipo polygal con estructura metálica	Metros cuadrados	1	365.415	219.249	-146.166	-40%	292.340	-73.075	-25%	274.062	-91.353	-33%	306.960	-58.455	-19%
70	Techo, Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sandwich	Metros cuadrados	1	370.141	222.085	-148.056	-40%	296.120	-74.021	-25%	277.605	-92.536	-33%	305.005	-65.136	-21%
71	Techo, Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sandwich, con estructura metálica	Metros cuadrados	1	479.858	287.915	-191.943	-40%	383.890	-95.968	-25%	359.894	-119.964	-33%	387.730	-92.128	-24%
72	Techo, Cieloraso de yeso, incluye los soportes	Metros cuadrados	1	130.804	78.482	-52.322	-40%	104.650	-26.154	-25%	98.103	-32.701	-33%	109.885	-20.919	-19%
73	Techo, Cieloraso de pvc rígido, incluye los soportes	Metros cuadrados	1	156.823	94.084	-62.729	-40%	125.460	-31.363	-25%	117.618	-39.205	-33%	127.970	-28.853	-23%
74	Techo, Machihobre de 1/2" x 3", incluye los soportes	Metros cuadrados	1	138.451	83.071	-55.380	-40%	97.980	-40.471	-41%	103.839	-34.612	-33%	101.900	-36.551	-36%
75	Techo, Cieloraso en placas lana de vidrio, incluye los soportes	Metros cuadrados	1	193.027	115.816	-77.211	-40%	154.430	-38.597	-25%	144.771	-48.256	-33%	159.065	-33.962	-21%
76	Techo, Molduras en yeso para cornisas	Metro lineal	1	73.264	43.958	-29.306	-40%	58.620	-14.644	-25%	54.948	-18.316	-33%	61.555	-11.709	-19%
77	Techo, Cieloraso buñas perimetrales	Metro lineal	1	63.400	38.040	-25.360	-40%	50.720	-12.680	-25%	47.550	-15.850	-33%	53.260	-10.140	-19%
78	Piso, Baldosa calcárea con base gris	Metros cuadrados	1	115.691	69.415	-46.276	-40%	92.560	-23.131	-25%	86.769	-28.922	-33%	93.490	-22.201	-24%
79	Piso, Mosaico granito con base gris 30X30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	1	192.309	115.385	-76.924	-40%	153.850	-38.459	-25%	144.232	-48.077	-33%	156.930	-35.379	-23%
80	Piso, Vereda tipo calcárea	Metros cuadrados	1	112.775	67.665	-45.110	-40%	90.220	-22.555	-25%	84.582	-28.193	-33%	94.735	-18.040	-19%
81	Piso, Cerámico del tipo PEI 5 de alto tránsito	Metros cuadrados	1	125.653	75.392	-50.261	-40%	100.530	-25.123	-25%	131.936	6.293	5%	102.545	-23.108	-23%
82	Piso, Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	1	113.707	68.224	-45.483	-40%	90.970	-22.737	-25%	85.281	-28.426	-33%	91.880	-21.827	-24%
83	Piso, Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	1	41.685	25.011	-16.674	-40%	33.350	-8.335	-25%	31.264	-10.421	-33%	33.685	-8.000	-24%
84	Piso, Baldosones de hormigón 40X40X3 cm	Metros cuadrados	1	106.149	63.689	-42.460	-40%	84.920	-21.229	-25%	79.612	-26.537	-33%	88.320	-17.829	-20%
85	Piso, Carpa para piso cerámico o alfombra	Metros cuadrados	1	37.398	22.439	-14.959	-40%	29.920	-7.478	-25%	39.268	1.870	5%	30.220	-7.178	-24%
86	Piso, Empedrado	Metros cuadrados	1	77.215	46.329	-30.886	-40%	61.780	-15.435	-25%	57.912	-19.303	-33%	63.020	-14.195	-23%
87	Piso, adoquin hexagonal 20X20x9	Metros cuadrados	1	228.592	137.155	-91.437	-40%	182.880	-45.712	-25%	171.444	-57.148	-33%	184.710	-43.882	-24%
88	Piso, De hormigón armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	1	250.750	150.450	-100.300	-40%	200.600	-50.150	-25%	188.063	-62.687	-33%	202.610	-48.140	-24%
89	Piso, Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	1	206.390	123.834	-82.556	-40%	165.120	-41.270	-25%	154.793	-51.597	-33%	171.725	-34.665	-20%
90	Piso, Laveta esmaltada	Metros cuadrados	1	94.207	56.524	-37.683	-40%	75.370	-18.837	-25%	70.656	-23.551	-33%	77.635	-16.572	-21%
91	Piso, Alfombra multipiso 3 mm sin carpa	Metros cuadrados	1	65.147	39.088	-26.059	-40%	52.120	-13.027	-25%	48.861	-16.286	-33%	54.730	-10.417	-19%
92	Piso, Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	1	144.919	86.951	-57.968	-40%	115.940	-28.979	-25%	108.690	-36.229	-33%	118.260	-26.659	-23%
93	Piso, Alfombra de alto tránsito	Metros cuadrados	1	193.110	115.866	-77.244	-40%	154.490	-38.620	-25%	144.833	-48.277	-33%	160.670	-32.440	-20%
94	Piso, Baldosas vinílicas flexibles homogéneas de 30X30x2mm	Metros cuadrados	1	150.064	90.038	-60.026	-40%	120.060	-30.004	-25%	112.548	-37.516	-33%	123.665	-26.399	-21%
95	Piso, Vinílico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	1	215.113	129.068	-86.045	-40%	172.100	-43.013	-25%	161.335	-53.778	-33%	175.545	-39.568	-23%

Lic. RUBÉN DARIO MEDINA
 Coordinador Interno de Recursos Financieros
 Dirección de Administración y Finanzas
 Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
 Coordinador
 Coordinador de Recursos Administrati-
 Dirección General Administrativa y Financiera

Página 3
 Director Gerente
 Asesor Legal

96	Piso, Vinílico flexible 2 mm	Metros cuadrados	1	182.497	109.498	-72.999	-40%	146.000	-36.497	-25%	136.873	-45.624	-33%	147.460	-35.037	-24%
97	Piso, Parquet de lapacho y wvriro 1x6x5x30	Metros cuadrados	1	326.350	195.810	-130.540	-40%	261.080	-65.270	-25%	244.763	-81.587	-33%	274.135	-52.215	-19%
98	Piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	1	146.631	87.979	-58.652	-40%	117.310	-29.321	-25%	109.974	-36.657	-33%	120.830	-25.801	-21%
99	Piso, Tratamiento de piso parquet pulido y plastificado	Metros cuadrados	1	171.257	102.754	-68.503	-40%	137.010	-34.247	-25%	128.443	-42.814	-33%	138.385	-32.872	-24%
100	Piso, Mifiro cemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	1	122.072	73.243	-48.829	-40%	97.660	-24.412	-25%	91.554	-30.518	-33%	98.640	-23.442	-24%
101	Zócalo, Calceño base gris	Metro lineal	1	44.870	26.922	-17.948	-40%	35.900	-8.970	-25%	33.653	-11.217	-33%	37.340	-7.530	-20%
102	Zócalos, madera de centro de 3/4 x 3 pulgadas	Metro lineal	1	45.395	27.237	-18.158	-40%	36.320	-9.075	-25%	34.047	-11.348	-33%	36.685	-8.710	-24%
103	Zócalos, Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	1	21.195	12.717	-8.478	-40%	15.960	-4.235	-25%	15.897	-5.298	-33%	17.810	-3.385	-19%
104	Zócalos, Cerámico PEI 5 de alto tránsito	Metro lineal	1	38.480	23.088	-15.392	-40%	30.790	-7.690	-25%	28.860	-9.620	-33%	31.470	-5.700	-23%
105	Zócalos, Mosaic granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	1	81.527	48.916	-32.611	-40%	65.230	-16.297	-25%	61.146	-20.381	-33%	65.885	-15.642	-24%
106	Zócalos, Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	1	66.672	40.003	-26.669	-40%	53.340	-13.332	-25%	50.004	-16.668	-33%	55.475	-11.197	-20%
107	Zócalo, Vinílico flexible	Metro lineal	1	32.398	19.439	-12.959	-40%	25.920	-6.478	-25%	24.290	-8.099	-33%	26.960	-5.438	-20%
108	Zócalo, Layeta esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	1	30.406	18.244	-12.162	-40%	24.330	-6.076	-25%	22.805	-7.601	-33%	25.060	-5.346	-21%
109	Revestimiento, Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	1	112.392	67.435	-44.957	-40%	89.920	-22.472	-25%	84.294	-28.098	-33%	92.620	-19.772	-21%
110	Revestimiento, Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	1	129.847	77.908	-51.939	-40%	103.880	-25.967	-25%	97.386	-32.461	-33%	105.960	-23.887	-23%
111	Revestimiento, Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	1	153.841	92.305	-61.536	-40%	123.080	-30.761	-25%	115.381	-38.460	-33%	129.235	-24.606	-19%
112	Revestimiento, Guardia cerámica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	1	83.421	50.053	-33.368	-40%	66.740	-16.681	-25%	62.566	-20.855	-33%	69.410	-14.011	-20%
113	Revestimiento, Ladriillos	Metros cuadrados	1	91.013	54.608	-36.405	-40%	72.820	-18.193	-25%	68.260	-22.753	-33%	73.550	-17.463	-24%
114	Revestimiento, Tejuelitas	Metros cuadrados	1	109.498	65.699	-43.799	-40%	87.600	-21.898	-25%	82.124	-27.374	-33%	90.230	-19.268	-21%
115	Revestimiento, Placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	1	205.598	123.359	-82.239	-40%	164.480	-41.118	-25%	154.199	-51.399	-33%	167.770	-37.828	-23%
116	Revestimiento, Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	1	317.439	190.453	-126.976	-40%	253.960	-63.479	-25%	238.080	-79.359	-33%	261.580	-55.859	-21%
117	Revestimiento, Vidrio pintado de 8 mm color a elección	Metros cuadrados	1	479.343	287.606	-191.737	-40%	383.480	-95.863	-25%	359.508	-119.835	-33%	394.985	-84.338	-21%
118	Revestimiento, Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	1	177.044	106.236	-70.818	-40%	141.640	-35.404	-25%	132.783	-44.261	-33%	147.310	-29.734	-20%
119	Revestimiento, Mifiro cemento alisado de 2 mm sobre cerámico o azulejo	Metros cuadrados	1	133.655	80.193	-53.462	-40%	106.930	-26.725	-25%	100.242	-33.413	-33%	112.280	-21.375	-19%
120	Revestimiento, Plástico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	1	147.747	88.648	-59.099	-40%	118.200	-29.547	-25%	110.811	-36.936	-33%	124.110	-23.637	-19%
121	Revestimiento, de plástico PVC sobre paredes simil madera	Metros cuadrados	1	180.244	108.146	-72.098	-40%	144.200	-36.044	-25%	135.183	-45.061	-33%	147.085	-33.159	-23%
122	Instalación cloacal, Pozo absorbente ciego diámetro 1,50 m y altura 3,00 m	Unidad	1	3.817.289	2.290.373	-1.526.916	-40%	1.300.000	-2.517.289	-194%	1.526.916	-2.290.373	-150%	1.308.000	-2.509.289	-192%
123	Instalación cloacal, Cámara séptica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	1	2.397.750	1.438.650	-959.100	-40%	1.000.000	-1.397.750	-140%	1.198.875	-1.198.875	-100%	1.005.500	-1.392.250	-138%
124	Instalación cloacal, Servicio de vaciado de pozo absorbente	Unidad	1	652.267	391.360	-260.907	-40%	470.000	-182.267	-39%	489.201	-163.066	-33%	488.800	-163.467	-33%
125	Instalación cloacal, Red de infiltración con caños de 100 mm perforados revestida con tela geotextil, Incluye gravas y excavación.	Metro lineal	1	246.646	147.988	-98.658	-40%	197.320	-49.326	-25%	184.985	-61.661	-33%	203.240	-43.406	-21%
126	Instalación cloacal, Registro 60x60x50 cm, con tapa metálica contrapasa de cemento colinae incluido	Unidad	1	551.294	330.776	-220.518	-40%	400.000	-151.294	-38%	413.471	-137.823	-33%	420.000	-131.294	-31%
127	Instalación cloacal, Registro 40x40x50 cm, con tapa metálica contrapasa de cemento colinae incluido	Unidad	1	310.337	186.202	-124.135	-40%	200.000	-110.337	-55%	232.753	-77.584	-33%	202.000	-108.337	-54%
128	Instalación cloacal, Tapa de hornigón 40x40 cm	Unidad	1	79.608	47.765	-31.843	-40%	63.690	-15.918	-25%	59.706	-19.902	-33%	64.330	-15.278	-24%
129	Instalación cloacal, Tapa de hornigón 60x60 cm	Unidad	1	109.659	65.795	-43.864	-40%	87.730	-21.929	-25%	82.245	-27.414	-33%	91.240	-18.419	-20%
130	Instalación cloacal, Tapa de hornigón 80x80 cm	Unidad	1	133.807	80.284	-53.523	-40%	107.050	-26.757	-25%	100.356	-33.451	-33%	112.405	-21.402	-19%
131	Instalación cloacal, Tapa de hornigón 100x100 cm	Unidad	1	163.850	98.310	-65.540	-40%	131.080	-32.770	-25%	122.888	-40.962	-33%	136.325	-27.525	-20%
132	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 100 mm	Metro lineal	1	54.544	32.726	-21.818	-40%	43.640	-10.904	-25%	57.272	2.728	5%	44.080	-10.464	-24%
133	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 50 mm	Metro lineal	1	36.884	22.130	-14.754	-40%	29.510	-7.374	-25%	38.729	1.845	5%	30.695	-6.189	-20%
134	Instalación cloacal, Instalación de cañería de 40 mm	Metro lineal	1	32.727	19.636	-13.091	-40%	26.190	-6.537	-25%	34.264	1.637	5%	27.240	-5.487	-20%
135	Instalación cloacal, Instalación de desagües	Unidad	1	179.484	107.690	-71.794	-40%	143.590	-35.894	-25%	134.613	-44.871	-33%	145.030	-34.454	-24%
136	Instalación cloacal, Instalación de desagües	Unidad	1	213.549	128.129	-85.420	-40%	170.840	-42.709	-25%	160.162	-53.387	-33%	177.675	-35.874	-20%

Lic. RUBÉN TORRES MEDINA
 Coordinador Técnico de Recursos Financieros
 Dirección de Administración y Finanzas
 Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballer
 Coordinador de Recursos Administrativos
 Dirección General Administrativa y Financiera

Asesor Legal
 Página 4
 Dirección Nacional de Aduanas

137	Instalación cloacal, Instalación de caño de hormigón, diámetro 50 cm	Metro lineal	1	302,343	181,406	-120,937	-40%	241,880	-60,463	-25%	226,758	-75,585	-33%	251,560	-50,783	-20%
138	Instalación cloacal, Instalación de caño de hormigón, diámetro 60 cm	Metro lineal	1	506,265	303,759	-202,506	-40%	330,000	-176,265	-53%	379,699	-126,566	-33%	336,600	-169,665	-50%
139	Instalación pluvial, Canaleta colgante chapa No 26 desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	113,041	67,825	-45,216	-40%	90,440	-22,601	-25%	84,781	-28,260	-33%	93,155	-19,886	-21%
140	Instalación pluvial, Canaleta embutida chapa No 26, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	134,258	80,555	-53,703	-40%	107,410	-26,848	-25%	134,258	0	0%	111,710	-22,548	-20%
141	Instalación pluvial, Babeta perimetral chapa No 26, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	113,041	67,825	-45,216	-40%	90,440	-22,601	-25%	84,781	-28,260	-33%	92,250	-20,791	-23%
142	Instalación pluvial, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	96,012	57,607	-38,405	-40%	76,810	-19,202	-25%	72,009	-24,003	-33%	78,350	-17,662	-23%
143	Instalación pluvial, Bajada para desague pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	1	71,009	42,605	-28,404	-40%	56,810	-14,199	-25%	71,009	-0	0%	57,950	-13,059	-23%
144	Instalación pluvial, Bajada para desague pluvial con caño de PVC 150 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	1	129,350	77,610	-51,740	-40%	103,480	-25,870	-25%	97,013	-32,337	-33%	105,550	-23,800	-23%
145	Instalación pluvial, Boqueta de 100 a 150 mm, para desague pluvial de chapa No 24	Metro lineal	1	239,172	143,503	-95,669	-40%	191,340	-47,832	-25%	179,379	-59,793	-33%	193,255	-45,917	-24%
146	Instalación pluvial, Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	1	231,441	138,855	-92,576	-40%	185,160	-46,281	-25%	173,581	-57,860	-33%	187,015	-44,426	-24%
147	Instalación pluvial, Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	Unidad	1	293,483	176,090	-117,393	-40%	234,790	-58,693	-25%	220,113	-73,370	-33%	237,140	-56,343	-24%
148	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 1"	Metro lineal	1	41,800	25,080	-16,720	-40%	33,440	-8,360	-25%	43,890	2,090	5%	34,780	-7,020	-20%
149	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 1 1/2"	Metro lineal	1	31,252	13,951	-9,301	-40%	16,610	-4,642	-25%	24,415	1,163	5%	19,355	-3,887	-20%
150	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC de 3/4"	Metro lineal	1	31,286	18,772	-12,514	-40%	25,030	-6,256	-25%	32,851	1,565	5%	25,785	-5,501	-21%
151	Instalación sanitaria, Llaves de paso con campana de 1/2"	Unidad	1	172,742	103,645	-69,097	-40%	138,200	-34,542	-25%	129,557	-43,185	-33%	143,730	-29,012	-20%
152	Instalación sanitaria, Instalación de caño PVC Frio Caliente de 1/2"	Metro lineal	1	42,406	25,444	-16,962	-40%	33,930	-8,476	-25%	44,527	2,121	5%	35,630	-6,776	-19%
153	Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 30 cm	Unidad	1	78,697	47,218	-31,479	-40%	62,960	-15,737	-25%	59,023	-19,674	-33%	63,590	-15,107	-24%
154	Instalación sanitaria, Instalación de conexión de PVC de 30 cm	Unidad	1	56,187	33,712	-22,475	-40%	44,950	-11,237	-25%	42,141	-14,046	-33%	46,300	-9,887	-21%
155	Instalación sanitaria, Instalación de conexión cromada de 40 cm	Unidad	1	85,117	51,070	-34,047	-40%	68,100	-17,017	-25%	63,838	-21,279	-33%	70,825	-14,292	-20%
156	Instalación sanitaria, Instalación de conexión de PVC de 40 cm	Unidad	1	69,789	41,873	-27,916	-40%	55,840	-13,949	-25%	52,342	-17,447	-33%	56,400	-13,389	-24%
157	Instalación sanitaria, Provisión de inodoro con cisterna alta, incluye tapa y accesorios	Unidad	1	566,117	339,670	-226,447	-40%	452,900	-113,217	-25%	424,588	-141,529	-33%	425,000	-141,117	-33%
158	Instalación sanitaria, Provisión de inodoro con cisterna baja, incluye tapa y accesorios	Unidad	1	1,052,358	631,415	-420,943	-40%	780,000	-272,358	-35%	789,289	-263,089	-33%	655,000	-397,358	-61%
159	Instalación sanitaria, Provisión de lavatorio con pedestal, incluye canilla sencilla cromado y accesorios	Unidad	1	594,343	356,606	-237,737	-40%	400,000	-194,343	-49%	445,758	-148,585	-33%	401,500	-192,843	-48%
160	Instalación sanitaria, Provisión de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	1	379,088	227,453	-151,635	-40%	303,280	-75,808	-25%	284,316	-94,772	-33%	306,315	-72,773	-24%
161	Instalación sanitaria, Provisión de emlingitorios, incluye grifería y accesorios	Unidad	1	510,035	306,021	-204,014	-40%	408,030	-102,005	-25%	382,527	-127,508	-33%	412,115	-97,920	-24%
162	Instalación sanitaria, Provisión de tapa para inodoro	Unidad	1	70,345	42,207	-28,138	-40%	56,280	-14,065	-25%	52,759	-17,586	-33%	57,970	-12,375	-21%
163	Instalación sanitaria, Provisión de cisterna alta para inodoros	Unidad	1	48,549	29,129	-19,420	-40%	38,840	-9,709	-25%	36,412	-12,137	-33%	39,230	-9,319	-24%
164	Instalación sanitaria, Provisión de cisterna baja para inodoros	Unidad	1	392,242	235,345	-156,897	-40%	313,800	-78,442	-25%	294,182	-98,060	-33%	329,490	-62,752	-19%
165	Instalación sanitaria, Instalación de mecanismo de descargas para inodoros	Unidad	1	38,808	23,285	-15,523	-40%	31,050	-7,758	-25%	29,106	-9,702	-33%	31,985	-6,823	-21%
166	Instalación sanitaria, Instalación de mecanismo de descargas para cisterna baja	Unidad	1	162,302	97,381	-64,921	-40%	129,850	-32,452	-25%	121,727	-40,575	-33%	132,450	-29,852	-23%
167	Instalación sanitaria, Instalación de sopapa para lavatorios	Unidad	1	46,390	27,834	-18,556	-40%	37,120	-9,270	-25%	34,793	-11,597	-33%	38,980	-7,410	-19%
168	Instalación sanitaria, Provisión de botiquín para baño 60x40 con espejo	Unidad	1	207,976	124,786	-83,190	-40%	166,390	-41,586	-25%	155,982	-51,994	-33%	168,055	-39,921	-24%
169	Instalación sanitaria, Provisión de canillas sencillas de bronce	Unidad	1	82,903	49,742	-33,161	-40%	66,330	-16,573	-25%	62,178	-20,725	-33%	66,995	-15,908	-24%
170	Instalación sanitaria, Provisión de canillas griferías	Unidad	1	228,151	136,891	-91,260	-40%	182,530	-45,621	-25%	171,114	-57,037	-33%	189,835	-38,316	-20%

Lic. RUBÉN PARRAMEDINA
 Coordinador Interno de Recursos Financieros
 Dirección de Administración y Finanzas
 Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
 Coordinador de Recursos Administrativos
 Dirección General Administrativa y Financiera
 Asesor Legal

Dirección Nacional de Aduanas

171	Instalación sanitaria, Provisión de canilla para lavamanos de media pulgada sencilla frío solo	Unidad	1	241.756	145.054	-96.702	-40%	193.410	-48.346	-25%	181.317	-60.439	-33%	195.345	-46.411	-24%
172	Instalación sanitaria, Provisión de canilla lavamanos mono comando de apoyo F-C	Unidad	1	561.796	337.078	-224.718	-40%	449.440	-112.356	-25%	421.347	-140.449	-33%	471.915	-89.881	-19%
173	Instalación sanitaria, Provisión de grifería para mingitorio	Unidad	1	228.151	136.891	-91.260	-40%	183.530	-45.621	-25%	171.114	-57.037	-33%	191.660	-36.491	-19%
174	Instalación sanitaria, Provisión de ducha eléctrica	Unidad	1	132.616	79.570	-53.046	-40%	106.100	-26.516	-25%	99.462	-33.154	-33%	108.225	-24.991	-23%
175	Instalación sanitaria, Provisión de accesorios en losa porta rollo, toalleras, jaboneras y percheros	Unidad	1	80.337	48.202	-32.135	-40%	64.270	-16.067	-25%	60.253	-20.084	-33%	65.560	-14.777	-23%
176	Instalación sanitaria, Provisión de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	84.424	50.654	-33.770	-40%	67.540	-16.884	-25%	63.318	-21.106	-33%	68.895	-15.529	-23%
177	Instalación sanitaria, Provisión de piletas de acero inoxidable de una bañca con soppa	Unidad	1	276.082	165.649	-110.433	-40%	220.870	-55.212	-25%	207.062	-69.020	-33%	227.500	-48.582	-21%
178	Instalación sanitaria, Provisión de piletas de acero inoxidable de dos bañcas con soppa	Unidad	1	316.744	190.046	-126.698	-40%	253.400	-63.344	-25%	237.558	-79.186	-33%	255.935	-60.809	-24%
179	Instalación sanitaria, Mesada de mármol de primera calidad espesor 2 cm para baño ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zócalo de 40 cm	Metro lineal	1	932.427	559.456	-372.971	-40%	680.000	-252.427	-37%	699.321	-233.106	-33%	695.000	-237.427	-34%
180	Instalación sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zócalo de 10 cm espesor	Metro lineal	1	999.040	599.424	-399.616	-40%	680.000	-319.040	-47%	599.424	-399.616	-67%	695.000	-304.040	-44%
181	Instalación sanitaria, Colocación de artefactos sanitarios.	Unidad	1	145.220	87.132	-58.088	-40%	116.180	-29.040	-25%	108.915	-36.305	-33%	120.830	-24.390	-20%
182	Instalación sanitaria, Colocación de griferías	Unidad	1	145.220	87.132	-58.088	-40%	116.180	-29.040	-25%	108.915	-36.305	-33%	118.505	-26.715	-23%
183	Instalación sanitaria, Colocación de accesorios sanitarios.	Unidad	1	31.510	18.906	-12.604	-40%	25.210	-6.300	-25%	23.633	-7.877	-33%	26.475	-5.035	-19%
184	Instalación eléctrica, Registro eléctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	285.936	171.562	-114.374	-40%	228.750	-57.186	-25%	214.452	-71.484	-33%	237.900	-48.036	-20%
185	Instalación eléctrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	615.347	369.208	-246.139	-40%	161.530	-453.817	-281%	246.139	-369.208	-150%	167.995	-447.352	-266%
186	Instalación eléctrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	1	447.432	268.459	-178.973	-40%	357.950	-89.482	-25%	223.716	-223.716	-100%	365.110	-82.322	-23%
187	Instalación eléctrica, Línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	62.988	37.793	-25.195	-40%	50.400	-12.588	-25%	47.241	-15.747	-33%	50.905	-12.083	-24%
188	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	21.539	12.923	-8.616	-40%	17.240	-4.299	-25%	16.155	-5.384	-33%	17.585	-3.954	-22%
189	Instalación eléctrica, Línea embutida en mampostería con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	1	25.120	15.072	-10.048	-40%	20.100	-5.020	-25%	18.840	-6.280	-33%	21.105	-4.015	-19%
190	Instalación eléctrica, Línea de adosar a la pared con cable tipo taller de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	48.342	29.005	-19.337	-40%	38.680	-9.662	-25%	36.257	-12.085	-33%	40.615	-7.777	-19%
191	Instalación eléctrica, Bocas para iluminaciones	Unidad	1	85.873	51.524	-34.349	-40%	68.700	-17.173	-25%	147.488	61.615	42%	71.450	-14.423	-20%
192	Instalación eléctrica, Bocas para tomas y puntos	Unidad	1	85.873	51.524	-34.349	-40%	68.700	-17.173	-25%	147.488	61.615	42%	69.390	-16.483	-24%
193	Instalación eléctrica, Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x20	Unidad	1	109.600	65.760	-43.840	-40%	87.680	-21.920	-25%	125.492	15.892	13%	90.315	-19.285	-21%
194	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico con lámpara tubo led 1x20	Unidad	1	154.507	92.704	-61.803	-40%	123.610	-30.897	-25%	176.911	22.404	13%	129.795	-24.712	-19%
195	Instalación eléctrica, Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x40	Unidad	1	109.600	65.760	-43.840	-40%	87.680	-21.920	-25%	82.200	-27.400	-33%	90.315	-19.285	-21%
196	Instalación eléctrica, Artefactos luminicos con lámpara tubo led 1x40	Unidad	1	123.300	73.980	-49.320	-40%	98.640	-24.660	-25%	92.475	-30.825	-33%	102.590	-20.710	-20%
197	Instalación eléctrica, Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 2x40	Unidad	1	198.650	119.190	-79.460	-40%	158.920	-39.730	-25%	148.988	-49.662	-33%	163.690	-34.960	-21%
198	Instalación eléctrica, Artefactos luminicos con lámpara tubo led 2x40	Unidad	1	225.082	135.049	-90.033	-40%	180.070	-45.012	-25%	168.812	-56.270	-33%	187.275	-37.807	-20%
199	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico de adosar por pared con 2 lámparas de acero inoxidable	Unidad	1	177.819	106.691	-71.128	-40%	142.260	-35.559	-25%	133.365	-44.454	-33%	149.375	-28.444	-19%
200	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico de adosar por pared con 1 lámpara de acero inoxidable	Unidad	1	148.002	88.801	-59.201	-40%	118.410	-29.592	-25%	111.002	-37.000	-33%	124.335	-23.667	-19%
201	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante con 1 lámparas de acero inoxidable	Unidad	1	246.730	148.038	-98.692	-40%	197.390	-49.340	-25%	185.048	-61.682	-33%	207.260	-39.470	-19%
202	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante con 2 lámparas de acero inoxidable	Unidad	1	302.492	181.495	-120.997	-40%	242.000	-60.492	-25%	226.869	-75.623	-33%	246.840	-55.652	-23%
203	Instalación eléctrica, Artefacto lumínico colgante de acrílico de 57cm de diametro	Unidad	1	397.791	238.675	-159.116	-40%	318.240	-79.551	-25%	298.344	-99.447	-33%	321.425	-76.366	-24%
204	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 400w, color negro	Unidad	1	480.933	288.560	-192.373	-40%	384.750	-96.183	-25%	240.467	-240.466	-100%	403.990	-76.943	-19%

Lic. RUBÉN TORRES MEDINA
 Coordinador Interno de Recursos Financieros
 Dirección de Administración y Finanzas
 Gerencia General de Aduanas

Lic. JUAN VICENTE CABALLER
 Coordinador de Recursos Administrativos
 Dirección General Administrativa y Financiera

ASOSOR LEGAL

205	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 200w, color negro	Unidad	1	455.557	273.334	-182.223	-40%	364.450	-91.101	-25%	227.779	-227.778	-100%	382.675	-72.882	-19%
206	Instalación eléctrica, Reflector de adosar de 105w, color negro	Unidad	1	283.067	169.840	-113.227	-40%	226.460	-56.607	-25%	283.067	0	0%	237.785	-45.282	-19%
207	Instalación eléctrica, Aplique de panel led de 36w luz neutra	Unidad	1	195.225	117.135	-78.090	-40%	156.180	-39.045	-25%	204.987	9.762	5%	157.745	-37.480	-24%
208	Instalación eléctrica, Fotocélulas para reflectores	Unidad	1	150.511	90.307	-60.204	-40%	120.410	-30.101	-25%	112.884	-37.627	-33%	125.230	-25.281	-20%
209	Instalación eléctrica, Arretrato Lumínico para alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocélula y soportes.	Unidad	1	821.200	492.720	-328.480	-40%	656.960	-164.240	-25%	492.720	-328.480	-67%	676.670	-144.530	-21%
210	Instalación eléctrica, Línea embutida en manpostería para aire acondicionado	Metro lineal	1	23.201	13.921	-9.280	-40%	18.570	-4.631	-25%	17.401	-5.800	-33%	19.315	-3.886	-20%
211	Instalación eléctrica, Bocas para aire acondicionado	Unidad	1	285.147	171.088	-114.059	-40%	228.120	-57.027	-25%	213.861	-71.286	-33%	234.965	-50.182	-21%
212	Instalación eléctrica, Línea externa con canales adosada a la pared para ventiladores	Metro lineal	1	21.761	13.057	-8.704	-40%	17.410	-4.351	-25%	22.850	1.099	5%	17.935	-3.826	-21%
213	Instalación eléctrica, Línea embutida en manpostería para ventiladores	Metro lineal	1	26.713	16.028	-10.685	-40%	21.380	-5.333	-25%	20.035	-6.678	-33%	21.595	-5.118	-24%
214	Instalación eléctrica, Colocación de ventiladores	Unidad	1	130.150	78.090	-52.060	-40%	104.120	-26.030	-25%	97.613	-32.537	-33%	108.285	-21.885	-20%
215	Instalación eléctrica, Colocación de aire acondicionados	Unidad	1	398.613	239.168	-159.445	-40%	318.900	-79.713	-25%	298.960	-99.653	-33%	322.090	-76.523	-24%
216	Instalación eléctrica, Provisión de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	1	84.530	50.718	-33.812	-40%	67.630	-16.900	-25%	158.495	73.965	47%	69.660	-14.870	-21%
217	Instalación eléctrica, Provisión de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	1	116.872	70.123	-46.749	-40%	93.500	-23.372	-25%	219.135	102.263	47%	98.175	-18.697	-19%
218	Instalación eléctrica, Provisión de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	Unidad	1	163.886	98.332	-65.554	-40%	131.110	-32.776	-25%	122.915	-40.971	-33%	137.670	-26.216	-19%
219	Instalación eléctrica, Provisión de extractor eléctrico de aire, para baño de 4x4 pulgadas accionado automáticamente	Unidad	1	356.200	213.720	-142.480	-40%	284.960	-71.240	-25%	267.150	-89.050	-33%	299.210	-56.990	-19%
220	Instalación eléctrica, Colocación de extractor eléctrico de aire, para baño de 4x4 pulgadas accionado automáticamente	Unidad	1	164.400	98.640	-65.760	-40%	131.520	-32.880	-25%	123.300	-41.100	-33%	132.840	-31.560	-24%
221	Instalación eléctrica, Escalerillas para reacondicionamiento de cablesados	Metro lineal	1	83.198	49.919	-33.279	-40%	66.560	-16.638	-25%	62.399	-20.799	-33%	67.230	-15.968	-24%
222	Instalación eléctrica, Mano de obra de instalación eléctrica	Unidad	1	254.820	152.892	-101.928	-40%	203.860	-50.960	-25%	191.115	-63.705	-33%	205.900	-48.920	-24%
223	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.023.462	614.077	-409.385	-40%	400.000	-623.462	-156%	767.597	-255.865	-33%	404.000	-619.462	-153%
224	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.033.326	619.996	-413.330	-40%	410.000	-623.326	-152%	774.995	-258.331	-33%	426.400	-606.926	-142%
225	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.413.501	848.101	-565.400	-40%	420.000	-993.501	-237%	565.401	-848.100	-150%	428.400	-985.101	-230%
226	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10m, incluye marco, puerta tablero, cerraduras y fichas	Unidad	1	2.025.206	1.215.124	-810.082	-40%	830.000	-1.195.206	-144%	1.012.603	-1.012.603	-100%	832.000	-1.193.206	-143%
227	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10m, incluye marco, puerta tablero, cerraduras y fichas	Unidad	1	2.182.037	1.309.222	-872.815	-40%	850.000	-1.332.037	-157%	1.091.019	-1.091.018	-100%	854.000	-1.328.037	-156%
228	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10m, incluye marco, puerta placa, cerraduras y fichas	Unidad	1	813.852	488.311	-325.541	-40%	400.000	-413.852	-103%	610.389	-203.463	-33%	412.000	-401.852	-98%
229	Carpintería de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,80 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	Unidad	1	744.256	446.554	-297.702	-40%	400.000	-344.256	-86%	558.192	-186.064	-33%	412.000	-332.256	-81%
230	Carpintería de madera, Puertas placas de 0,60, 0,70, 0,80) x2,10m, incluye cerradura y fichas	Unidad	1	555.054	333.032	-222.022	-40%	350.000	-205.054	-59%	416.291	-138.763	-33%	367.500	-187.554	-51%
231	Carpintería de madera, Puertas placas de 0,90 x2,10m, incluye cerradura y fichas	Unidad	1	603.989	362.393	-241.596	-40%	380.000	-223.989	-59%	452.992	-150.997	-33%	383.800	-220.189	-57%
232	Carpintería de madera, Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20m, incluye marcos, ventana de madera, vidrios y fichas	Unidad	1	1.124.591	674.755	-449.836	-40%	700.000	-424.591	-61%	843.444	-281.147	-33%	630.000	-494.591	-79%
233	Carpintería de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 1,50x1,20m, incluye ventana y herrajes	Unidad	1	1.198.571	719.143	-479.428	-40%	600.000	-598.571	-100%	898.929	-299.642	-33%	550.000	-648.571	-118%

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
 Coordinador Interno de Recursos Financieros
 Dirección de Administración y Finanzas
 Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
 Coordinador
 Coordinador de Recursos Administrativos
 Dirección General Administrativa y Financiera

Página 7 de 7
 Director General de Aduanas

234	Carpintería de madera, Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20m, Incluye marcos, ventana de madera, vidrios y fichas	Unidad	1	1.515.960	909.576	-606.384	-40%	750.000	-765.960	-102%	757.980	-757.980	-100%	680.000	-835.960	-123%
235	Carpintería de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 2,00x1,20m, Incluye ventana y herrajes	Unidad	1	1.614.600	968.760	-645.840	-40%	650.000	-964.600	-148%	645.840	-968.760	-150%	585.000	-1.029.600	-176%
236	Carpintería de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10m, Incluye marco, muestra, lino, vidriera, cuadrilla, Carpintería de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10m, Incluye puerta tipo persiana, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.515.960	909.576	-606.384	-40%	950.000	-565.960	-60%	606.384	-909.576	-150%	921.000	-594.960	-65%
237	Carpintería de madera, Puerta placa de 0,60 x 1,80m para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	1	1.614.600	968.760	-645.840	-40%	800.000	-814.600	-102%	807.300	-807.300	-100%	756.000	-858.600	-114%
238	Carpintería de madera, Puerta placa de 0,60 x 1,80m para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	1	205.500	123.300	-82.200	-40%	164.400	-41.100	-25%	154.125	-51.375	-33%	172.620	-32.880	-19%
239	Carpintería de madera, Contamarcos ancho 5 cm	Metro lineal	1	21.225	12.741	-8.994	-40%	16.990	-4.245	-25%	15.927	-5.308	-33%	17.330	-3.905	-23%
240	Carpintería de madera, Contamarcos lustrado 5 cm	Metro lineal	1	28.485	17.091	-11.394	-40%	22.790	-5.695	-25%	21.364	-7.121	-33%	23.020	-5.465	-24%
241	Carpintería de madera, Mueble para cocina inferior en madera terminación lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	1	1.096.000	657.600	-438.400	-40%	876.800	-219.200	-25%	822.000	-274.000	-33%	840.000	-256.000	-30%
242	Carpintería de madera, Guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales moduras sencillas	Metro lineal	1	46.194	27.716	-18.478	-40%	36.960	-9.234	-25%	34.646	-11.548	-33%	38.440	-7.754	-20%
243	Carpintería de madera, Desarme de muebles empotrados de ventanas de madera, Ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera	Metro lineal	1	145.220	87.132	-58.088	-40%	116.180	-29.040	-25%	108.915	-36.305	-33%	121.990	-23.230	-19%
244	Carpintería de madera, Colocación de aberturas de madera	Unidad	1	254.820	152.892	-101.928	-40%	203.860	-50.960	-25%	191.115	-63.705	-33%	214.055	-40.765	-19%
245	Carpintería de madera, Colocación de aberturas de madera	Unidad	1	104.120	62.472	-41.648	-40%	83.300	-20.820	-25%	78.090	-26.030	-33%	86.635	-17.485	-20%
246	Carpintería metálica, Balancín de 0,60 x 0,40m	Unidad	1	217.594	130.556	-87.038	-40%	174.080	-43.514	-25%	163.196	-54.398	-33%	182.785	-34.809	-19%
247	Carpintería metálica, Balancín de 1,00 x 1,00m	Unidad	1	375.418	225.251	-150.167	-40%	300.340	-75.078	-25%	281.564	-93.854	-33%	312.355	-63.063	-20%
248	Carpintería metálica, Puerta metálica tipo reja 0,80x2,10	Metros cuadrados	1	834.749	500.849	-333.900	-40%	450.000	-384.749	-85%	417.375	-417.374	-100%	463.500	-371.249	-80%
249	Carpintería metálica, Reja de hierro 1,50 x 1,20m	Metros cuadrados	1	675.448	405.269	-270.179	-40%	540.360	-135.088	-25%	337.724	-337.724	-100%	541.500	-133.948	-25%
250	Carpintería metálica, Baranda metálica para escalera	Metro lineal	1	406.928	244.157	-162.771	-40%	325.550	-81.378	-25%	305.196	-101.732	-33%	338.575	-68.353	-20%
251	Carpintería metálica, Puerta de chipa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metálico	Metros cuadrados	1	560.079	336.047	-224.032	-40%	448.070	-112.009	-25%	420.060	-140.019	-33%	457.035	-103.044	-23%
252	Carpintería metálica, Escalera metálica del tipo marinería ancho de un metro	Metro lineal	1	222.963	133.778	-89.185	-40%	178.380	-44.583	-25%	167.223	-55.740	-33%	183.735	-39.228	-21%
253	Carpintería metálica, Portón metálico con chipa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	1	471.813	283.088	-188.725	-40%	377.460	-94.353	-25%	353.860	-117.953	-33%	381.235	-90.578	-24%
254	Carpintería metálica, Rejas de hierro con caños cuadrados o circulares hasta altura de 2,40 m	Metros cuadrados	1	675.448	405.269	-270.179	-40%	540.360	-135.088	-25%	506.586	-168.862	-33%	551.170	-124.278	-23%
255	Carpintería metálica, Estructura metálica	Metros cuadrados	1	599.912	359.947	-239.965	-40%	479.930	-119.982	-25%	449.934	-149.978	-33%	489.530	-110.382	-23%
256	Herrajes, Cerraduras con llaves	Unidad	1	164.400	98.640	-65.760	-40%	131.520	-32.880	-25%	123.300	-41.100	-33%	132.840	-31.560	-24%
257	Herrajes, Tambor de cerraduras	Unidad	1	111.053	66.632	-44.421	-40%	88.850	-22.203	-25%	83.291	-27.762	-33%	91.520	-19.533	-21%
258	Herrajes, Tiradores de metal sencillos	Unidad	1	61.650	36.990	-24.660	-40%	49.320	-12.330	-25%	46.238	-15.412	-33%	50.800	-10.850	-21%
259	Herrajes, Tope para puertas	Unidad	1	61.650	36.990	-24.660	-40%	49.320	-12.330	-25%	46.238	-15.412	-33%	50.310	-11.340	-23%
260	Herrajes, Abertura de puertas	Unidad	1	102.750	61.650	-41.100	-40%	82.200	-20.550	-25%	77.063	-25.687	-33%	86.310	-16.440	-19%
261	Pintura, Enduido plástico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	1	24.490	14.694	-9.796	-40%	22.000	-2.490	-11%	28.042	3.552	13%	22.440	-2.050	-9%
262	Pintura, Alílex interior	Metros cuadrados	1	28.802	17.281	-11.521	-40%	30.000	1.198	4%	21.602	-7.200	-33%	30.300	1.498	5%
263	Pintura, Alílex exterior	Metros cuadrados	1	30.093	18.056	-12.037	-40%	33.000	2.907	9%	34.457	4.364	13%	34.320	4.227	12%
264	Pintura, Alílex acrílico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	1	28.552	17.131	-11.421	-40%	30.000	1.448	5%	32.693	4.141	13%	30.600	2.048	7%
265	Pintura, A la cal con fijador	Metros cuadrados	1	19.990	11.994	-7.996	-40%	18.000	-1.990	-11%	14.993	-4.997	-33%	18.900	-1.090	-6%
266	Pintura, De colorado alílex	Metros cuadrados	1	29.635	17.781	-11.854	-40%	32.000	2.365	7%	22.227	-7.408	-33%	32.640	3.005	9%
267	Pintura, Epoxi para pisos	Metros cuadrados	1	65.141	39.085	-26.056	-40%	52.000	-13.141	-25%	65.141	0	0%	54.600	-10.541	-19%
268	Pintura, De aberturas metálicas al sintético con previo anti oxidante	Metros cuadrados	1	44.028	26.417	-17.611	-40%	35.500	-8.528	-24%	33.021	-11.007	-33%	36.210	-7.818	-22%
269	Pintura, De paredes al sintético	Metros cuadrados	1	36.985	22.191	-14.794	-40%	30.000	-6.985	-23%	27.739	-9.246	-33%	30.600	-6.385	-21%
270	Pintura, De rejas barandas y estructuras metálicas al sintético	Metros cuadrados	1	42.003	25.202	-16.801	-40%	33.000	-9.003	-27%	44.104	2.101	5%	33.330	-8.673	-26%

Lic. RUBÉN DARIO MEDINA
 Coordinador Interno de Recursos Financieros
 Dirección de Administración y Finanzas
 Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
 Coordinador de Recursos Administrativos
 Dirección General Administrativa y Financiera

271	Pintura, De aberturas al barniz	Metros cuadrados	1	35.079	21.047	-14.032	-40%	33.000	-2.079	-6%	36.833	1.754	5%	34.320	-759	-2%
272	Pintura, De aberturas al lustre	Metros cuadrados	1	67.373	40.424	-26.949	-40%	53.900	-13.473	-25%	50.530	-16.843	-33%	55.520	-11.853	-21%
273	Pintura, De aberturas al sintético	Metros cuadrados	1	48.058	28.335	-19.223	-40%	38.450	-9.608	-25%	50.461	2.403	5%	39.605	-8.453	-21%
274	Pintura, De tejuelones al barniz	Metros cuadrados	1	29.446	17.668	-11.778	-40%	32.000	2.554	8%	22.085	-7.361	-33%	33.600	4.154	12%
275	Pintura, Al barniz y acete sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	1	25.041	15.025	-10.016	-40%	27.000	1.959	7%	18.781	-6.260	-33%	27.270	2.229	8%
276	Pintura, De canalata y bajadas al sintético previo anticorrosivo	Metro lineal	1	28.925	17.355	-11.570	-40%	30.000	1.075	4%	21.694	-7.231	-33%	30.300	1.375	5%
277	Pintura, Con acrílico y tela bidim	Metros cuadrados	1	49.336	29.602	-19.734	-40%	39.000	-10.336	-27%	37.002	-12.334	-33%	40.950	-8.386	-20%
278	Pintura, Piscina epoxi	Metros cuadrados	1	73.193	43.916	-29.277	-40%	58.000	-15.193	-26%	54.895	-18.298	-33%	59.160	-14.033	-24%
279	Pintura, A la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	1	22.740	13.644	-9.096	-40%	25.000	2.260	9%	22.740	0	0%	25.750	3.010	12%
280	Pintura, De machimbre al barniz	Metros cuadrados	1	34.046	20.428	-13.618	-40%	35.000	954	3%	28.535	-8.511	-33%	36.050	2.004	6%
281	Desmonte y demoliciones, De mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	1	15.093	9.056	-6.037	-40%	12.080	-3.013	-25%	15.848	755	5%	12.685	-2.408	-19%
282	Desmonte y demoliciones, De mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	1	20.443	12.266	-8.177	-40%	16.360	-4.083	-25%	15.333	-5.110	-33%	16.690	-3.753	-22%
283	Desmonte y demoliciones, De revoque	Metros cuadrados	1	12.743	7.646	-5.097	-40%	10.200	-2.543	-25%	14.591	1.848	13%	10.610	-2.133	-20%
284	Desmonte y demoliciones, De piso	Metros cuadrados	1	12.743	7.646	-5.097	-40%	10.200	-2.543	-25%	9.558	-3.185	-33%	10.610	-2.133	-20%
285	Desmonte y demoliciones, De techo de chapala y estructura metálica	Metros cuadrados	1	11.373	6.824	-4.549	-40%	9.100	-2.273	-25%	8.530	-2.843	-33%	9.555	-1.818	-19%
286	Desmonte y demoliciones, De tejas	Metros cuadrados	1	32.750	19.650	-13.100	-40%	26.200	-6.550	-25%	24.563	-8.187	-33%	26.465	-6.285	-24%
287	Desmonte y demoliciones, De tejuelones	Metros cuadrados	1	18.637	11.182	-7.455	-40%	14.910	-3.727	-25%	13.978	-4.659	-33%	15.210	-3.427	-23%
288	Desmonte y demoliciones, De techo bovedilla	Metros cuadrados	1	35.620	21.372	-14.248	-40%	28.500	-7.120	-25%	26.715	-8.905	-33%	29.355	-6.265	-21%
289	Desmonte y demoliciones, De estructura de hormigón armado	Metros cuadrados	1	58.650	35.190	-23.460	-40%	46.920	-11.730	-25%	43.988	-14.662	-33%	48.800	-9.850	-20%
290	Desmonte y demoliciones, De contrapiso	Metros cuadrados	1	5.893	3.536	-2.357	-40%	4.720	-1.173	-25%	6.188	295	5%	4.770	-1.123	-24%
291	Desmonte y demoliciones, De cielorraso	Metros cuadrados	1	24.660	14.796	-9.864	-40%	19.730	-4.930	-25%	25.893	1.233	5%	20.720	-3.940	-19%
292	Desmonte y demoliciones, De entripiso de madera	Metros cuadrados	1	33.907	20.345	-13.562	-40%	27.130	-6.777	-25%	25.431	-8.476	-33%	28.490	-5.417	-19%
293	Desmonte y demoliciones, Sacar puertas - ventanas	Unidad	1	41.100	24.660	-16.440	-40%	32.880	-8.220	-25%	30.825	-10.275	-33%	33.870	-7.230	-21%
294	Desmonte y demoliciones, Sacar artefactos sanitarios	Unidad	1	46.580	27.948	-18.632	-40%	37.270	-9.310	-25%	34.935	-11.645	-33%	39.135	-7.445	-19%
295	Desmonte y demoliciones, Sacar accesorios sanitarios	Unidad	1	33.907	20.345	-13.562	-40%	27.130	-6.777	-25%	25.431	-8.476	-33%	27.675	-6.232	-23%
296	Desmonte y demoliciones, De revestimientos	Metros cuadrados	1	12.743	7.646	-5.097	-40%	10.200	-2.543	-25%	9.558	-3.185	-33%	10.510	-2.233	-21%
297	Desmonte y demoliciones, Desmonte de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	1	10.960	6.576	-4.384	-40%	8.770	-2.190	-25%	8.220	-2.740	-33%	9.210	-1.750	-19%
298	Desmonte y demoliciones, de techos de chapas	Metros cuadrados	1	10.960	6.576	-4.384	-40%	8.770	-2.190	-25%	8.220	-2.740	-33%	8.860	-2.100	-24%
299	Desmonte y demoliciones, Desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	1	12.330	7.398	-4.932	-40%	9.870	-2.460	-25%	9.248	-3.082	-33%	10.365	-1.965	-19%
300	Desmonte y demoliciones, Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	1	90.301	54.181	-36.120	-40%	72.250	-18.051	-25%	67.726	-22.575	-33%	72.975	-17.326	-24%
301	Desmonte y demoliciones, Desmonte de tierra	Metros cuadrados	1	57.740	34.644	-23.096	-40%	46.200	-11.540	-25%	43.305	-14.435	-33%	48.510	-9.230	-19%
302	Limpieza, De ladrillo visto con acido	Metros cuadrados	1	10.688	6.413	-4.275	-40%	8.560	-2.128	-25%	8.016	-2.672	-33%	8.820	-1.868	-21%
303	Limpieza, De artefactos sanitarios con acido	Unidad	1	77.972	46.733	-31.189	-40%	62.380	-15.592	-25%	58.479	-19.493	-33%	64.880	-13.092	-20%
304	Limpieza, De vidrios y espejos con productos químicos	Metros cuadrados	1	19.199	11.519	-7.680	-40%	15.360	-3.839	-25%	14.400	-4.799	-33%	15.825	-3.374	-21%
305	Acero de escombros	Unidad	1	169.880	101.928	-67.952	-40%	135.910	-33.970	-25%	127.410	-42.470	-33%	142.710	-27.170	-19%

Lic. RUBÉN D. DE MEDINA
 Coordinador Interno de Recursos Financieros
 Dirección de Administración y Finanzas
 Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
 Coordinador
 Dirección de Recursos Administrativos y Financieros
 Gerencia General de Aduanas

Página 9
 Asesor Legal

306	Retiro de escombros	Unidad	1	356,200	213,720	-142,480	-40%	284,960	-7	-25%	267,150	-89,050	-33%	287,810	-68,390	-24%
307	Bolsas de cemento	Unidad	1	86,987	52,192	-34,795	-40%	69,590	-17,397	-25%	65,241	-21,746	-33%	72,375	-14,612	-20%
308	Bolsas de cal hidratada	Unidad	1	34,935	20,961	-13,974	-40%	27,950	-6,985	-25%	26,202	-8,733	-33%	28,510	-6,925	-23%
309	Arena lavada de río	Metros cúbicos	1	72,316	43,390	-28,926	-40%	57,860	-14,456	-25%	54,238	-18,078	-33%	58,440	-13,876	-24%
310	Ladrillos comunes	Unidad	1	822	493	-329	-40%	660	-162	-25%	617	-205	-33%	680	-142	-21%
311	Mano de obra de oficial albañil	Unidad	1	254,820	152,892	-101,928	-40%	180,000	-74,820	-42%	191,115	-63,705	-33%	183,600	-71,220	-39%
312	Mano de obra de ayudante oficial	Unidad	1	169,680	101,928	-67,952	-40%	135,910	-33,970	-25%	127,410	-42,470	-33%	136,630	-31,250	-23%
313	Mano de obra de oficial plomero	Unidad	1	254,820	152,892	-101,928	-40%	180,000	-74,820	-42%	191,115	-63,705	-33%	187,200	-67,620	-36%
314	Esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	1	280,850	168,510	-112,340	-40%	224,680	-56,170	-25%	210,638	-70,212	-33%	233,670	-47,180	-20%
315	Relleno con arena gorda	Metros cúbicos	1	139,055	83,433	-55,622	-40%	111,250	-27,805	-25%	104,292	-34,763	-33%	112,365	-26,690	-24%
316	Alambrado de 2 metros de altura con postes de hormigón cada 2.5m	Metro lineal	1	188,821	113,293	-75,528	-40%	151,060	-37,761	-25%	141,617	-47,204	-33%	154,085	-34,736	-23%
317	Valado perimetral con tejido metálico con mallas de 2 pulgadas con postes curvo de hormigón de 2 m de altura cada 2.5m y 3 hilas de alambre en la parte superior	Metro lineal	1	226,605	135,563	-90,642	-40%	181,290	-45,315	-25%	169,954	-56,651	-33%	186,730	-39,875	-21%
318	Colocación plotter por vidrio tipo esmerilado	Metros cuadrados	1	248,863	149,318	-99,545	-40%	150,000	-98,863	-66%	186,648	-62,215	-33%	156,000	-92,863	-60%
319	Colocación plotter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	1	213,970	128,382	-85,588	-40%	171,180	-42,790	-25%	160,478	-53,492	-33%	179,740	-34,230	-19%
320	Polarizados de vidrios	Metros cuadrados	1	213,970	128,382	-85,588	-40%	130,000	-83,970	-65%	160,478	-53,492	-33%	131,300	-82,670	-63%
321	Parrilla de mampostería, boca de 1,50 con ladrillos refractarios, incluye parrilla enlozada, carbonera y ventero graduable	Unidad Medida Global	1	3,522,622	2,113,573	-1,409,049	-40%	950,000	-2,572,622	-271%	1,409,049	-2,113,573	-150%	942,000	-2,580,622	-274%
322	Pulido de pisos de granito mecánica	Metros cuadrados	1	73,024	43,814	-29,210	-40%	58,420	-14,604	-25%	54,768	-18,256	-33%	60,760	-12,264	-20%
323	Instalación de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	Unidad	1	840,847	504,509	-336,338	-40%	620,000	-220,847	-36%	630,636	-210,211	-33%	632,400	-208,447	-33%
324	Instalación de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	1	1,191,406	714,844	-476,562	-40%	920,000	-271,406	-30%	893,555	-297,851	-33%	910,000	-281,406	-31%
325	Instalación de motobomba centrífuga de 1 a 2 hp	Unidad	1	3,623,650	2,174,190	-1,449,460	-40%	950,000	-2,673,650	-281%	1,449,460	-2,174,190	-150%	935,000	-2,688,650	-288%
326	Instalación de motobomba sumergible de 1 a 2 hp	Unidad	1	3,801,750	2,281,050	-1,520,700	-40%	1,180,000	-2,621,750	-222%	1,520,700	-2,281,050	-150%	1,075,000	-2,726,750	-254%
327	Desmonte de mamparas existentes	Metros cuadrados	1	31,510	18,906	-12,604	-40%	25,210	-6,300	-25%	23,633	-7,877	-33%	26,220	-5,290	-20%
328	Montaje de mamparas existentes	Metros cuadrados	1	81,931	49,159	-32,772	-40%	65,550	-16,381	-25%	61,449	-20,482	-33%	68,830	-13,101	-19%
329	Mamparas tipo, con perfiles de aluminio y a media altura con vidrio transparente de 4mm	Metros cuadrados	1	427,919	256,752	-171,167	-40%	342,340	-85,579	-25%	320,940	-106,979	-33%	352,615	-75,304	-21%
330	Mamparas tipo, con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	Metros cuadrados	1	361,166	216,700	-144,466	-40%	288,940	-72,226	-25%	270,875	-90,291	-33%	303,390	-57,776	-19%
331	Mamparas tipo, con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	1	308,250	184,950	-123,300	-40%	246,600	-61,650	-25%	231,188	-77,062	-33%	258,930	-49,320	-19%
332	Mampara tipo, con perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	1	262,697	157,619	-105,078	-40%	210,160	-52,537	-25%	197,024	-65,673	-33%	220,670	-42,027	-19%
333	Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Unidad	1	674,777	404,866	-269,911	-40%	539,830	-134,947	-25%	506,083	-168,694	-33%	542,000	-132,777	-24%
334	Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos con visor de vidrio de 4mm	Unidad	1	802,989	481,794	-321,195	-40%	642,400	-160,589	-25%	602,243	-200,746	-33%	645,500	-157,489	-24%
335	Mampara de yeso con perfilera de acero galvanizado. Se sellan en las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar	Metros cuadrados	1	267,150	160,290	-106,860	-40%	213,720	-53,430	-25%	200,363	-66,787	-33%	217,995	-49,155	-23%
336	Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0.80m x 2.10m, con accesorios incluidos	Unidad	1	1,762,933	1,057,760	-705,173	-40%	1,030,000	-732,933	-71%	881,467	-881,466	-100%	980,000	-782,933	-80%
337	Puerta en vidrio templado de color gris o bronce medidas 0.80 x 2.10m, con accesorios incluidos	Unidad	1	1,966,800	1,180,080	-786,720	-40%	1,050,000	-916,800	-87%	983,400	-983,400	-100%	985,000	-981,800	-100%
338	Vidrio crudo incoloro en espesores de 2mm	Metros cuadrados	1	225,033	135,020	-90,013	-40%	180,030	-45,003	-25%	168,775	-56,258	-33%	185,435	-39,598	-21%
339	Vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm	Metros cuadrados	1	297,640	178,584	-119,056	-40%	238,120	-59,520	-25%	223,230	-74,410	-33%	245,265	-52,375	-21%

Lic. RUBEN VARIANO MEDINA
 Coordinador Interno de Recursos Financieros
 Dirección de Administración y Finanzas
 Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
 Coordinador de Recursos Administrativos
 Dirección General Administrativa y Financiera

Página 10
 Asesor Legal
 Dirección Nacional de Aduanas

340	Vidrio crudo incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	1	384,295	230,577	-153,718	-40%	307,440	-76,855	-25%	288,222	-96,073	-33%	310,515	-73,780	-24%			
341	Vidrio crudo incoloro en espesores de 8mm	Metros cuadrados	1	531,847	319,108	-212,739	-40%	425,480	-106,367	-25%	398,886	-132,961	-33%	428,000	-103,847	-24%			
342	Vidrio crudo incoloro en espesores de 10mm	Metros cuadrados	1	760,418	456,251	-304,167	-40%	608,340	-152,078	-25%	570,314	-190,104	-33%	610,000	-150,418	-25%			
343	Vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	1	629,460	377,676	-251,784	-40%	503,570	-125,890	-25%	472,095	-157,365	-33%	505,000	-124,460	-25%			
344	Vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	Metros cuadrados	1	664,106	398,464	-265,642	-40%	531,290	-132,816	-25%	498,080	-166,026	-33%	532,500	-131,606	-25%			
345	Vidrio templado incoloro en espesores de 10mm	Metros cuadrados	1	942,327	565,396	-376,931	-40%	753,870	-188,457	-25%	706,746	-235,581	-33%	755,000	-187,327	-25%			
346	Manijas acrílicas redondas para puertas de vidrio templado	Unidad	1	164,400	98,640	-65,760	-40%	131,520	-32,880	-25%	123,300	-41,100	-33%	132,840	-31,560	-24%			
347	Manijas cromadas para puerta de vidrio templado	Unidad	1	219,200	131,520	-87,680	-40%	175,360	-43,840	-25%	164,400	-54,800	-33%	178,870	-40,330	-23%			
348	Freno para puertas de vidrio templado	Unidad	1	929,138	557,483	-371,655	-40%	450,000	-479,138	-106%	696,854	-232,284	-33%	452,000	-477,138	-106%			
349	Mantenimiento y ajustes de puertas de vidrio templado	Unidad	1	616,500	369,900	-246,600	-40%	180,000	-436,500	-243%	462,375	-154,125	-33%	181,800	-434,700	-239%			
TOTAL				128,116,717	76,870,036			78,858,580			78,858,495			79,027,475					
				CORPORACION LEMURIA S.A. 80048624-2				VICTOR JUAN AYALA PERDOMO 1514327-9				SACH Sociedad Anonima 80095023-2				JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ 366468-6			

Lic. RUBÉN DAÑO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Dirección de Recursos Administrativos
Dirección General Administrativa y Financiera

Abog. General Oficio
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas