

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (MCN) N°01/2024 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN EN LOS BARRIOS INTEGRACIÓN Y SANTA LIBRADA - ID 445.603

| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Construcciones Enzo | | | CCB Consultora | | | Ofertante 3 | | | |
|----------------------------|---|-------|-------------|----------|---|---|-------|----------------|--------------|---|---|-------|-------------|----------|
| | | | | | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad |
| GRUPO I - TRAMO I | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra | N/A | N/A | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | N/A | N/A | 1 | 1.552.000 | 1.552.000 | | | |
| 2 | Marcción y Replanteo | N/A | N/A | 2.651 | 2.000 | 5.302.000 | N/A | N/A | 2.651 | 2.070 | 5.487.570 | | | |
| 3 | Limpieza y preparación del terreno | N/A | N/A | 2.651 | 3.350 | 8.880.850 | N/A | N/A | 2.651 | 3.400 | 9.013.400 | | | |
| 4 | Cordon de Hº simples | N/A | N/A | 626,6 | 36.000 | 22.557.600 | N/A | N/A | 626,6 | 36.200 | 22.682.920 | | | |
| 5 | Cuneta de Hº | N/A | N/A | 626,6 | 38.500 | 24.124.100 | N/A | N/A | 626,6 | 38.700 | 24.249.420 | | | |
| 6 | Baden 1,5m x 8,00 x 0,20 - 1 unidad | N/A | N/A | 6 | 2.250.000 | 13.500.000 | N/A | N/A | 6 | 2.246.000 | 13.476.000 | | | |
| 7 | Pavimento tipo empedrado | N/A | N/A | 2358 | 73.800 | 174.020.400 | N/A | N/A | 2358 | 75.100 | 177.085.800 | | | |
| 8 | Triturada VI | N/A | N/A | 2358 | 3.900 | 9.196.200 | N/A | N/A | 2358 | 3.760 | 8.724.600 | | | |
| 9 | Compactación Mecanica | N/A | N/A | 2.651 | 4.400 | 11.664.400 | N/A | N/A | 2.651 | 5.600 | 14.845.600 | | | |
| 10 | Excavación de Tierra | N/A | N/A | 286,11 | 180.000 | 51.499.800 | N/A | N/A | 286,11 | 207.000 | 59.224.770 | | | |
| 11 | Muro de Hormigon Ciclopeo ancho 0,30m | N/A | N/A | 114,44 | 970.000 | 111.006.800 | N/A | N/A | 114,44 | 995.000 | 113.867.800 | | | |
| 12 | Losa Base HºAº (esp. De 0,12 m) | N/A | N/A | 33,66 | 2.850.000 | 95.931.000 | N/A | N/A | 33,66 | 3.020.500 | 101.670.030 | | | |
| 13 | Loseta para paso Vehicular HºAº (1,50mx0,18mx20,0m) | N/A | N/A | 5,4 | 3.350.000 | 18.090.000 | N/A | N/A | 5,4 | 3.214.500 | 17.358.300 | | | |
| 14 | Pilares de Refuerzo (Ø 30mx0,30mx1,50m) 15un | N/A | N/A | 2,02 | 2.550.000 | 5.151.000 | N/A | N/A | 2,02 | 2.918.500 | 5.895.370 | | | |
| 15 | Limpieza Final | N/A | N/A | 1 | 2.080.000 | 2.080.000 | N/A | N/A | 1 | 2.080.000 | 2.080.000 | | | |
| GRUPO II - TRAMO II | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra | N/A | N/A | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | N/A | N/A | 1 | 1.502.000 | 1.502.000 | | | |
| 2 | Marcción y Replanteo | N/A | N/A | 2.812 | 2.000 | 5.624.000 | N/A | N/A | 2.812 | 2.000 | 5.624.000 | | | |
| 3 | Limpieza y preparación del terreno | N/A | N/A | 2.812 | 3.350 | 9.420.200 | N/A | N/A | 2.812 | 3.300 | 9.279.600 | | | |
| 4 | Cordon de Hº simples | N/A | N/A | 626 | 36.500 | 22.849.000 | N/A | N/A | 626 | 35.000 | 21.910.000 | | | |
| 5 | Cuneta de Hº | N/A | N/A | 626 | 38.500 | 24.101.000 | N/A | N/A | 626 | 38.000 | 23.788.000 | | | |
| 6 | Baden 1,50 x 70,00 x 0,20m - 1 unidad | N/A | N/A | 21 | 2.250.000 | 47.250.000 | N/A | N/A | 21 | 2.175.000 | 45.675.000 | | | |
| 7 | Pavimento tipo empedrado | N/A | N/A | 2.504 | 73.800 | 184.795.200 | N/A | N/A | 2.504 | 72.500 | 181.540.000 | | | |
| 8 | Triturada VI | N/A | N/A | 2.504 | 3.850 | 9.640.400 | N/A | N/A | 2.504 | 3.600 | 9.014.400 | | | |
| 9 | Compactación Mecanica | N/A | N/A | 2.817 | 4.400 | 12.394.800 | N/A | N/A | 2.817 | 5.500 | 15.493.500 | | | |
| 10 | Limpieza final | N/A | N/A | 1 | 2.125.200 | 2.125.200 | N/A | N/A | 1 | 2.068.000 | 2.068.000 | | | |
| Total | | | | | | 874.403.950 | | | Total | | 893.108.080 | | | |

Firma del Responsable de la U.O.C.

Katuec, 3 de julio de 2024

Lic. Francisco A. Brites Parina
ENCARGADO UOC

