

Municipalidad de Nueva Colombia  
 Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia  
 E-mail.: uoc\_nuevacolombia@hotmail.com  
 Cordillera – Paraguay

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Menor Cuantía Nacional (MCN) N° 12/2024 "Construcción De Pavimento Tipo Empedrado B° San Rafael" ID N° 450,733

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	EMMANUEL INGENIERIA		TRES INGENIERIA		DISECON ARQUITECTURA	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00	1.658.000	1.658.000	1.650.000	1.650.000	1.658.167	1.658.167
2	Marcccación y replanteo	m2	680,00	2.100	1.428.000	2.100	1.428.000	2.174	1.478.320
3	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	H/M	5,00	487.800	2.439.000	487.000	2.435.000	487.833	2.439.165
4	Demolición de muro existente y limpieza de canal	gl	1,00	2.769.100	2.769.100	2.769.000	2.769.000	2.769.100	2.769.100
5	Muro de PBC para contención lateral y transversal (incluye excavación)	m3	8,00	496.800	3.974.400	496.000	3.968.000	496.898	3.975.184
6	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada de río y piedra triturada 6ta.	m2	680,00	58.000	39.440.000	59.500	40.460.000	59.366	40.368.880
7	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	ml	212,00	104.400	22.132.800	104.500	22.154.000	104.471	22.147.852
8	Badén de HºAº de 15cm de espesor, varillas de diámetro 10mm (parrilla 20cm x 20cm)	m3	2,40	2.419.600	5.807.040	2.419.000	5.805.600	2.419.667	5.807.201
9	Base de Hº de 0,20m de espesor para asiento de alcantarillas celulares.	m3	2,50	1.698.300	4.245.750	1.698.000	4.245.000	1.698.333	4.245.833
10	Provisión y colocación de alcantarillas prefabricadas celulares de 1,00 x 1,00mts.	ml	8,00	4.008.000	32.064.000	4.058.000	32.464.000	4.008.000	32.064.000
11	Losa de HºAº de 0,15m de espesor	m3	3,00	2.974.600	8.923.800	2.974.000	8.922.000	2.974.667	8.924.001
12	Encadenado de HºAº de 0,30x 0,20m	ml	5,20	197.500	1.027.000	197.000	1.024.400	197.567	1.027.348
13	Baranda de HºAº de 1,00m de altura	ml	5,20	1.118.000	5.813.600	1.118.000	5.813.600	1.118.333	5.815.332
14	Relleno y compactación posterior al cordón y área del puente	m3	15,00	102.600	1.539.000	102.000	1.530.000	102.667	1.540.005
15	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.254.000	1.254.000	125.000	125.000	1.254.444	1.254.444
<b>Precio Total</b>					<b>134.515.490</b>		<b>134.793.600</b>		<b>135.514.831</b>



*[Handwritten signature]*

Lic. Maria del Carmen Romero Resquin  
 Encargada de la UOC