


MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 09/2024 “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA EX CAPILLA - SALÓN MULTUSO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN” – ID N° 450.647.

| Ofertantes |                    |                                                                            | Unidad de Medida | SF CONSTRUCCIONES DE SERGIO DAVID FLORES VILLALBA RUC 1636233-0 |                                |              | TESAKA INGENIERÍA S.A. RUC 80097629-0 |                                |              | CONSTRUCCIONES EL FAVORITO DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC 3807819-8 |                                |              |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ítems      | Código de Catalogo | Descripción de Rubros                                                      |                  | Cant.                                                           | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Cant.                                 | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Cant.                                                                 | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
| 1          | 72141510-9997      | Demolición de revoque de muro Int./exterior ( Alt. = 2,60 M.)              | m <sup>2</sup>   | 495                                                             | 8.800                          | 4.356.000    | 495                                   | 8.800                          | 4.356.000    | 495                                                                   | 9.350                          | 4.628.250    |
| 2          | 72131601-010       | Demolición de aberturas de madera (Marco y Puerta)                         | Unidad           | 7                                                               | 65.000                         | 455.000      | 7                                     | 57.600                         | 403.200      | 7                                                                     | 61.200                         | 428.400      |
| 3          | 72131601-010       | Demolición de aberturas metálicas                                          | Unidad           | 6                                                               | 72.000                         | 432.000      | 6                                     | 57.600                         | 345.600      | 6                                                                     | 61.200                         | 367.200      |
| 4          | 72102602-008       | Colocación de marco de puerta de madera                                    | Unidad           | 7                                                               | 110.000                        | 770.000      | 7                                     | 80.000                         | 560.000      | 7                                                                     | 85.000                         | 595.000      |
| 5          | 72152707-001       | Muro de Nivelación de 0,30 m. Para relleno de arena c/ ripio               | m <sup>2</sup>   | 55                                                              | 181.500                        | 9.982.500    | 55                                    | 132.000                        | 7.260.000    | 55                                                                    | 140.250                        | 7.713.750    |
| 6          | 72102905-001       | Relleno y compactación c/ arena gorda y ripio                              | m <sup>3</sup>   | 140                                                             | 108.000                        | 15.120.000   | 140                                   | 86.400                         | 12.096.000   | 140                                                                   | 91.800                         | 12.852.000   |
| 7          | 72131601-009       | Contrapiso Hormigón de Ripio (Para piso cerámico)                          | m <sup>2</sup>   | 493                                                             | 35.000                         | 17.255.000   | 493                                   | 34.400                         | 16.959.200   | 493                                                                   | 36.550                         | 18.019.150   |
| 8          | 72131601-002       | Tratamiento de muro contra la humedad c/ impermeabilizante (Alt. = 1,80 M) | m <sup>2</sup>   | 80                                                              | 72.000                         | 5.760.000    | 80                                    | 72.000                         | 5.760.000    | 80                                                                    | 76.500                         | 6.120.000    |
| 9          | 72101607-002       | Azotada impermeable e= 0,50 cm. C/ Hidrófugo (Interior - Alt. = 2,60 M)    | m <sup>2</sup>   | 212                                                             | 12.000                         | 2.544.000    | 212                                   | 11.600                         | 2.459.200    | 212                                                                   | 12.325                         | 2.612.900    |
| 10         | 72131601-008       | Revoque de muro c/ Hidrófugo (Interior)                                    | m <sup>2</sup>   | 212                                                             | 32.000                         | 6.784.000    | 212                                   | 25.600                         | 5.427.200    | 212                                                                   | 27.200                         | 5.766.400    |
| 11         | 72101607-002       | Azotada impermeable e= 0,50 cm. C/ Hidrófugo (Exterior - Alt. = 2,60 M)    | m <sup>2</sup>   | 283                                                             | 12.000                         | 3.396.000    | 283                                   | 11.600                         | 3.282.800    | 283                                                                   | 12.325                         | 3.487.975    |
| 12         | 72131601-008       | Revoque de muro c/ Hidrófugo (Exterior)                                    | m <sup>2</sup>   | 283                                                             | 32.000                         | 9.056.000    | 283                                   | 25.600                         | 7.244.800    | 283                                                                   | 27.200                         | 7.697.600    |
| 13         | 72131601-009       | Carpeta para piso cerámico                                                 | Gl.              | 493                                                             | 26.000                         | 12.818.000   | 493                                   | 22.400                         | 11.043.200   | 493                                                                   | 23.800                         | 11.733.400   |
| 14         | 72131601-009       | Piso cerámico porcelanato                                                  | Gl.              | 493                                                             | 128.000                        | 63.104.000   | 493                                   | 120.000                        | 59.160.000   | 493                                                                   | 127.500                        | 62.857.500   |
| 15         | 72101607-005       | Zócalo cerámico porcelanato                                                | ml               | 140                                                             | 16.000                         | 2.240.000    | 140                                   | 14.400                         | 2.016.000    | 140                                                                   | 15.300                         | 2.142.000    |

Jose Alberto Jarama Martin  
Director de U.O.C.  
Unidad Operativa de Contratación





MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 09/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA EX CAPILLA - SALÓN MULTUSO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN" - ID N° 450.647.

| Ofertantes |                    |                                                            | Unidad de Medida | SF CONSTRUCCIONES DE SERGIO DAVID FLORES VILLALBA RUC 1636233-0 |                                |              | TESAKA INGENIERÍA S.A. RUC 80097629-0 |                                |              | CONSTRUCCIONES EL FAVORITO DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC 3807819-8 |                                |              |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ítems      | Código de Catálogo | Descripción de Rubros                                      |                  | Cant.                                                           | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Cant.                                 | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Cant.                                                                 | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
| 16         | 72131601-010       | Reparación y colocación de aberturas metálicas             | Unidad           | 6                                                               | 280.000                        | 1.680.000    | 6                                     | 256.000                        | 1.536.000    | 6                                                                     | 272.000                        | 1.632.000    |
| 17         | 72102602-005       | Reparación y colocación de puerta de madera                | Unidad           | 7                                                               | 672.000                        | 4.704.000    | 7                                     | 672.000                        | 4.704.000    | 7                                                                     | 714.000                        | 4.998.000    |
| 18         | 72102602-007       | Reparación y colocación de divisoria de madera plegable    | Gl.              | 1                                                               | 2.600.000                      | 2.600.000    | 1                                     | 2.400.000                      | 2.400.000    | 1                                                                     | 2.550.000                      | 2.550.000    |
| 19         | 72102702-9999      | Reparación de escalera met. Y pintura al esmalte sintético | Gl.              | 1                                                               | 600.000                        | 600.000      | 1                                     | 560.000                        | 560.000      | 1                                                                     | 595.000                        | 595.000      |
| 20         | 72131601-012       | Pintura de muro al látex Int. / Exterior                   | m²               | 495                                                             | 16.000                         | 7.920.000    | 495                                   | 14.400                         | 7.128.000    | 495                                                                   | 15.300                         | 7.573.500    |
| 21         | 72131601-012       | Pintura de entrepiso de madera al esmalte sintético        | m²               | 40                                                              | 23.000                         | 920.000      | 40                                    | 22.400                         | 896.000      | 40                                                                    | 23.800                         | 952.000      |
| 22         | 72131601-012       | Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético        | m²               | 27                                                              | 23.000                         | 621.000      | 27                                    | 22.400                         | 604.800      | 27                                                                    | 23.800                         | 642.600      |
| 23         | 72131601-012       | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético        | m²               | 15                                                              | 23.000                         | 345.000      | 15                                    | 22.400                         | 336.000      | 15                                                                    | 23.800                         | 357.000      |
| 24         | 72131601-012       | Barnizado de machimbrado de madera                         | m²               | 8                                                               | 23.000                         | 184.000      | 8                                     | 22.400                         | 179.200      | 8                                                                     | 23.800                         | 190.400      |
| 25         | 72131601-013       | Limpieza final de obra                                     | Gl.              | 1                                                               | 540.000                        | 540.000      | 1                                     | 535.879                        | 535.879      | 1                                                                     | 580.000                        | 580.000      |
| TOTAL      |                    |                                                            |                  |                                                                 |                                | 174.186.500  |                                       |                                | 157.253.079  |                                                                       |                                | 167.092.025  |

Universidad Nacional de Concepción  
Rectorado  
Mg. José Alcides Albente Marín  
Director de U.O.C.  
Universidad Nacional de Concepción