



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación De Menor Cuantía Nacional (MCN) Nº05/2024 para la obra de Construcción de Pavimento Petros; Tramo 1: Calle: Elvío Romero (entre Calle: 24 de Mayo y Calle: Sin Nombre) – Tramo 2: Hugo Rodríguez Alcalá (entre Calle: 24 De Mayo y Calle: Sin Nombre) - Barrio: Santa Librada de la Ciudad De Katuete - ID 450.373.

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Construcciones Enzo			CCB Consultora			Oferte 3				
					Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
GRUPO I - TRAMO I															
1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.550.000	1.550.000				
2	Marceación y Replanteo	N/A	N/A	1528	2.000	3.056.000	N/A	N/A	1528	2.100	3.208.800				
3	Cordón de Hº simples	N/A	N/A	191	36.000	6.876.000	N/A	N/A	191	36.500	6.971.500				
4	Cuneta de Hº	N/A	N/A	191	38.000	7.258.000	N/A	N/A	191	38.500	7.353.500				
5	Baden 1.5m x 10.00 x 0.20 - 1	N/A	N/A	3	2.240.000	6.720.000	N/A	N/A	3	2.260.000	6.780.000				
6	Pavimiento tipo empedrado	N/A	N/A	1337	73.500	98.269.500	N/A	N/A	1337	75.000	100.275.000				
7	Triturada VI	N/A	N/A	1337	3.600	4.813.200	N/A	N/A	1337	3.800	5.080.600				
8	Compactación Mecanica	N/A	N/A	1337	4.400	5.882.800	N/A	N/A	1337	5.300	7.086.100				
9	Limpieza final	N/A	N/A	1	2.050.000	2.050.000	N/A	N/A	1	2.150.000	2.150.000				
GRUPO II - TRAMO II															
1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.550.000	1.550.000				
2	Marceación y Replanteo	N/A	N/A	1560	2.000	3.120.000	N/A	N/A	1560	2.100	3.276.000				
3	Cordon de Hº simples	N/A	N/A	195	36.000	7.020.000	N/A	N/A	195	36.500	7.117.500				
4	Cuneta de Hº	N/A	N/A	195	38.000	7.410.000	N/A	N/A	195	38.500	7.507.500				
5	Baden 1.5m x 10.00 x 0.20 - 1	N/A	N/A	3	2.240.000	6.720.000	N/A	N/A	3	2.260.000	6.780.000				
6	Construcción de empedrado	N/A	N/A	1365	73.500	100.327.500	N/A	N/A	1365	75.000	102.375.000				
7	Triturada VI	N/A	N/A	1365	3.600	4.914.000	N/A	N/A	1365	3.800	5.187.000				
8	Compactación Mecanica	N/A	N/A	1365	4.400	6.006.000	N/A	N/A	1365	5.300	7.234.500				
9	Limpieza final	N/A	N/A	1	2.050.000	2.050.000	N/A	N/A	1	2.150.000	2.150.000				
Total						275.493.000			Total		283.633.000				



Firma del Responsable de la U.O.C.
Lic. Francisco A. Brites Farina
ENCARGADO U O C

Katuete, 25 de julio de 2024