

LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5.80 X 6.80 - ESC. BAS. N°1536 - ANGEL ROSA CÁRDENAS

ID: 450187

MODALIDAD: MENOR CUANTIA NACIONAL MCN N° 04/2024

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: POR EL TOTAL

ANEXO - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	ALSA S.A.				2A&V SRL			
		Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	61,50	13.500	830.250	M2	61,5	13.000	799.500
2	Replanteo y marcación	M2	61,50	20.000	1.230.000	M2	61,5	19.500	1.199.250
3	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	M3	5,85	632.000	3.697.200	M3	5,85	630.500	3.688.425
4	Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	3,93	2.890.000	11.357.700	M3	3,93	2.872.500	11.288.925
5	Pilares de H° A°	M3	1,44	3.100.000	4.464.000	M3	1,44	3.055.000	4.399.200
6	Vigas de H° A°	M3	5,72	3.100.000	17.732.000	M3	5,72	3.055.000	17.474.600
7	Losa de H° A°	M3	5,40	3.100.000	16.740.000	M3	5,4	3.055.000	16.497.000
8	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	1.110.000	1.110.000	GL.	1	1.105.000	1.105.000
9	Muros de nivelación de 0.30 mts.	M2	3,60	215.000	774.000	M2	3,6	214.500	772.200
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	22,00	111.000	2.442.000	M3	22	110.500	2.431.000
11	Aislación asfáltica de paredes	M2	5,60	50.000	280.000	M2	5,6	45.500	254.800
12	Aislación asfáltica de techo con membrana asfáltica	M2	61,50	84.500	5.196.750	M2	61,5	84.500	5.196.750
13	Muros de elevación de 0.30 para revocar	M2	1,43	223.000	318.890	M2	1,43	222.300	317.889
14	Muros de elevación de 0.15 para revocar	M2	4,60	136.500	627.900	M2	4,6	136.500	627.900
15	Muros de elevación de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,30	269.100	9.230.130	M2	34,3	269.100	9.230.130
16	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	27,48	164.450	4.519.086	M2	27,48	164.450	4.519.086
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	52.500	630.000	ML	12	52.000	624.000
18	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	46,28	54.600	2.526.888	M2	46,28	54.600	2.526.888
19	Revoquese pilares de H° A°	ML	21,60	85.000	1.836.000	ML	21,6	84.500	1.825.200
20	Revoquese losas y vigas de H° A°	M2	80,00	85.000	6.800.000	M2	80	84.500	6.760.000
21	Moldura lineal en balancines	ML.	14,70	52.000	764.400	ML.	14,7	51.500	757.050
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	56,00	32.500	1.820.000	M2	56	32.500	1.820.000
23	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	56,00	195.000	10.920.000	M2	56	195.000	10.920.000

Patricia Aceval

Patricia Lisandri Aceval Rodríguez
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Yésica Mabel Ozono López
Enc. De Presupuestn

Abog. Maria Nahir Amado Garrigoza
Enc. De Control Interno.



Lic. Silvia Coronel
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Arroyos y Esteros

24	Zocalo mosaico granfítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	31,00	65.500	2.030.500	ML	31	65.500	2.030.500
25	Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	UN	1,00	1.405.000	1.405.000	UN	1	1.405.000	1.405.000
26	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	M2	7,60	746.000	5.669.600	M2	7,6	746.000	5.669.600
27	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	19,20	32.500	624.000	ML	19,2	32.500	624.000
28	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	58,00	32.500	1.885.000	M2	58	32.500	1.885.000
29	Pintura de paredes y pilares revocadas al latex	M2	58,00	38.000	2.204.000	M2	58	38.000	2.204.000
30	Pintura de losas y vigas a la cal-Base latex	M2	80,00	32.500	2.600.000	M2	80	32.500	2.600.000
31	Pintura de losas y vigas al latex	M2	80,00	38.000	3.040.000	M2	80	38.000	3.040.000
32	Pintura de balancines con pintura sintética	M2	7,60	46.000	349.600	M2	7,6	45.500	345.800
33	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	92,48	36.000	3.329.280	M2	92,48	35.500	3.283.040
34	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	7,30	46.000	335.800	M2	7,3	45.500	332.150
35	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	7,60	286.000	2.173.600	M2	7,6	286.000	2.173.600
36	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	156.000	2.995.200	M2	19,2	156.000	2.995.200
37	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	BOC.	6,00	195.000	1.170.000	BOC.	6	195.000	1.170.000
38	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	8,00	240.000	1.920.000	BOC.	8	234.000	1.872.000
39	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	8,00	240.000	1.920.000	BOC.	8	234.000	1.872.000
40	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	10,00	190.000	1.900.000	BOC.	10	188.500	1.885.000
41	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	6,00	190.000	1.140.000	BOC.	6	188.500	1.131.000
42	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	8,00	190.000	1.520.000	BOC.	8	188.500	1.508.000
43	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	8,00	205.000	1.640.000	BOC.	8	205.000	1.640.000
44	Alimentación de los circuitos de AA	UN.	1,00	280.000	280.000	UN.	1	280.000	280.000
45	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	85.000	2.125.000	MTS.	25	84.500	2.112.500
46	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	325.000	650.000	UN.	2	325.000	650.000
47	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	240.500	962.000	UN.	4	240.500	962.000
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	2,00	111.000	222.000	UN.	2	110.500	221.000
49	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	1.100.000	1.100.000	UN.	1	1.050.000	1.050.000
50	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	1.100.000	1.100.000	UN.	1	1.050.000	1.050.000
51	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	320.000	320.000	UN.	1	314.700	314.700
52	Ventilador de Techo de 56"	UN.	4,00	900.000	3.600.000	UN.	4	845.000	3.380.000
53	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN.	3,00	380.000	1.140.000	UN.	3	370.500	1.111.500
54	Rampa peatonal	GL.	1,00	1.950.000	1.950.000	GL.	1	1.950.000	1.950.000
55	Pizarrones	UN.	1,00	3.300.000	3.300.000	UN.	1	3.250.000	3.250.000
56	Limpieza final	M2	61,50	20.000	1.230.000	M2	61,5	19.500	1.199.250
57	Cartel de Obras	GL.	1,00	1.650.000	1.650.000	GL.	1	1.600.000	1.600.000
58	Vallado Perimetral	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000	GL.	1	1.500.000	1.500.000
				TOTAL	167.327.774			TOTAL	165.331.633

Patricia Aceval

Patricia Lisandri Aceval Rodriguez
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Yésica Mabel Ozono López
Enc. De Presupuesto

Abog. Maria Nahir Amado Garagoza
Enc. De Control Interno.



Lic. Silvia Coronel
Encargada U.O.C
Municipalidad de Arroyos y Esteros