



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Unidad Operativa de Contrataciones

0763-20074 uoc.lapaz@gmail.com

Itapúa- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

REMDELACIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLINICOS- ID N° 451.181

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	FEDERICO FLEITAS		ANDRES VILLALBA	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	82101502-004	Cartel de obra 1,00x2,00 m de chapa	1,00	926.525	926.525	934.000	934.000
2	72102304-9998	Desmonte con recuperación de Sanitarios	2,00	228.051	456.102	230.000	460.000
3	72103001-001	Desmonte de piso y contrapiso	3,00	74.364	223.092	75.000	225.000
4	72103003-001	Demolición de Mampostería	22,14	20.822	460.999	21.000	464.940
5	72103001-001	Desmonte de mesada con recuperación	6,15	49.246	302.863	49.500	304.425
6	72131601-005	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Mampostería de ladrillo	8,10	57.671	467.135	58.100	470.610
7	72131601-008	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Revoque interior	16,20	32.093	519.907	32.300	523.260
8	72102508-003	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Revestimientos de azulejos	8,64	119.118	1.029.180	120.000	1.036.800
9	72102402-001	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Pintura interior	7,00	29.217	204.519	29.400	205.800
10	72131601-009	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Contrapiso y carpeta	3,00	74.637	223.911	75.200	225.600
11	72131601-009	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Piso cerámico o similar al existente	3,00	118.983	356.949	120.000	360.000
12	72102602-005	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Puerta placa, marco, contramarco y cerradura pintado con barniz	1,00	1.487.286	1.487.286	1.500.000	1.500.000
13	72102304-006	Desagüe cloacal	1,00	363.006	363.006	366.000	366.000
14	83101504-990	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Instalación de agua corriente	1,00	250.525	250.525	252.500	252.500
15	72131601-001	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Instalación eléctrica	1,00	297.457	297.457	300.000	300.000
16	72101510-9998	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Colocación de artefacto sanitario recuperado	1,00	248.873	248.873	251.000	251.000
17	72131701-019	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Barra de apoyo recto de acero inoxidable AISI 304 de 692 mm.	1,00	577.233	577.233	582.000	582.000

18	72131701-019	ADECUACIÓN DE SANITARIO: Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	1,00	1.167.024	1.167.024	1.177.000	1.177.000
19	72131601-005	AREA LABORATORIO: Mampostería de ladrillo	38,25	57.671	2.205.916	58.100	2.222.325
20	72131601-008	AREA LABORATORIO: Revoque interior	318,00	32.093	10.205.574	32.350	10.287.300
21	72102503-001	AREA LABORATORIO: Azulejo similar al existente	37,20	119.118	4.431.190	120.000	4.464.000
22	72131601-009	AREA LABORATORIO: Piso cerámico similar al existente	10,00	119.148	1.191.480	120.000	1.200.000
23	72102508-999	AREA LABORATORIO: Mesada y pileta área de limpieza y esterilización según plano	1,00	884.260	884.260	891.500	891.500
24	72102508-999	AREA LABORATORIO: Mesada y pileta área de procesamiento según plano Ducha Emergencia	1,00	1.503.812	1.503.812	1.515.000	1.515.000
25	72102304-9997	AREA LABORATORIO: Lavamanos con pedestal y griferías	2,00	1.057.626	2.115.252	1.060.000	2.120.000
26	72102402-001	AREA LABORATORIO: Pintura interior	105,60	28.886	3.050.362	29.100	3.072.960
27	72102602-005	AREA LABORATORIO: Puerta placa, marco, contramarco y cerradura pintado con barniz	7,00	1.493.896	10.457.272	1.500.000	10.500.000
28	72102602-005	AREA LABORATORIO: Puerta tabero, marco, contramarco y cerradura pintado con barniz	1,00	2.478.810	2.478.810	2.500.000	2.500.000
29	72131601-001	AREA LABORATORIO: Instalación eléctrica	1,00	2.484.791	2.484.791	2.506.000	2.506.000
30	72102304-006	AREA LABORATORIO: Desagüe cloacal	1,00	2.577.962	2.577.962	2.600.000	2.600.000
31	83101504-990	AREA LABORATORIO: Instalación de agua corriente	1,00	855.189	855.189	860.000	860.000
32	72131601-013	AREA LABORATORIO: Limpieza final y retiro de escombros	1,00	1.495.544	1.495.544	1.500.000	1.500.000

Total por Grupo: 55.500.000

55.878.020



Elida Brizuela B.
Lic. Elida Brizuela B.
Encargada de UOC