



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI <<

Departamento de San Pedro - Paraguay
Intendencia Municipal

CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE ÓMNIBUS MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 12/2024 ID N° 450365

DICTAMEN DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Guajayvi, a los 03 días del mes de julio del corriente año, siendo las 10:00 hs se presenta el **Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas correspondiente al proceso de MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N° 12/2024 CON ID 450365 PARA LA " CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE ÓMNIBUS"**, elaborado en base al acta de apertura de ofertas y a lo establecido en el Artículo 54 la **Ley N° 7021/2023 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, a efectos de elevarlo a consideración del Intendente Municipal Ing. Agr. Álvaro Saldívar.

Por Resolución de la Máxima Autoridad de la institución, en su Art. 1º se constituyó el Comité de Evaluación de Ofertas.

ANTECEDENTES

Se procede en primer término a verificar la pertinencia de presentación de las ofertas en base al requisito previo de Visita al Sitio de Ejecución del Contrato establecido de la siguiente manera:

Visita al sitio de ejecución del contrato.

Fecha: 25/06/2024

Lugar: Municipalidad de Guajayvi

Hora: 07:00

Procedimiento: Los interesados deberán presentarse en la oficina de la U.O.C de la Municipalidad de Guajayvi, donde será el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizará la obra acompañada del funcionario responsable o asignado por el mismo. Se tendrá una tolerancia de 15 minutos de espera para los potenciales interesados para la visita fijada. La visita de obra sera obligatorio no se tendra en cuenta la declaracion jurada.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Sergio Cáceres (0992-572-152)

Por tanto, se verifica en los antecedentes adjuntos que los oferentes citados, se han presentado a cumplir con este requisito:

	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
Visita al sitio de ejecución del Contrato	Cumple	Cumple

APERTURA DE SOBRES.

De conformidad al Acta de Apertura de Ofertas MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 12/2024 en fecha 01 de julio de 2024, se procedió al acto de apertura siendo las 07:45 hs., dándose lectura de la oferta recepcionado conforme al siguiente detalle:-----

Rosio M. Ozuna G.
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi

Diana R. Ramírez Sosa
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi

Sergio A. Cáceres Alfonso
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVÍ <<

Departamento de San Pedro - Paraguay

Intendencia Municipal

Orden	RUC	Empresa	DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO
1	3807819-8	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	facundo-correal@hotmail.com
2	4300583-7	SAN LUCAS CONSTRUCCIONES	fidel.melgarejo.fm@gmail.com

Orden	Empresa	Monto Lote 1	Monto Lote 2
1	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	42.501.096	107.988.629
2	SAN LUCAS CONSTRUCCIONES	41.657.180	106.492.500

Observaciones realizadas en el Acto de Apertura:

Ninguna observación.

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL ART. 59 DECRETO 9823

Serán considerados documentos de carácter sustancial:

	EMPRESA	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
		Cumple/No Cumple	Cumple/No Cumple
a	El Formulario de Oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados	Cumple	Cumple
b	La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida	No Cumple No presenta Certificación de Firma	Cumple
c	Los documentos que acrediten la existencia del oferente	Cumple	Cumple
d	Los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.	Cumple	Cumple

Conforme el Art. 55 del Decreto N° 9823/2023 B. Evaluación basada únicamente en precio

1. Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:

1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.

Rocio M. Ozuna G.
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayví

Diana R. Ramirez Sosa
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayví

Sergio A. Cáceres Alfonso
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayví



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI <<

Departamento de San Pedro - Paraguay

Intendencia Municipal

La firma oferente **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES - FIDEL MELGAREJO CHAVEZ CUMPLE** con la presentación de los documentos considerados sustanciales por la Ley de N° 7021/2023 de Suministro y Contrataciones Públicas, conforme se detalla más arriba.

VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS

Serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias:

LOTE 1 - CENTRO DE LA CIUDAD

Item	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	AJUSTE POR ERROR ARITMÉTICO
1	82101502-003	Cartel de obra	1.00	1.300.000.00	1.300.000.00	No presenta error
2	72131601-9974	Replanteo y preparacion de obra	16.00	14.000.00	224.000.00	No presenta error
3	72131601-004	Excavación y carga de zapatas de H*A*	1.50	2.200.000.00	3.300.000.00	No presenta error
4	72131601-004	Pilares y vigas de H* A*	2.25	2.400.000.00	5.400.000.00	No presenta error
5	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	4.40	95.000.00	418.000.00	No presenta error
6	72131601-005	Mampostería de nivelación	2.13	130.000.00	276.900.00	No presenta error
7	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	5.74	120.000.00	688.800.00	No presenta error
8	72131601-008	Revoque	20.48	45.000.00	921.600.00	No presenta error
9	72101607-002	Revestimiento en fachada	11.48	250.000.00	2.870.000.00	No presenta error
10	72102905-001	Relleno y apisonado de Interiores	3.20	50.000.00	160.000.00	No presenta error
11	72131601-009	Colocación de piso cerámico	15.42	150.000.00	2.313.000.00	No presenta error
12	72131601-009	Colocación de piso cerámico	5.00	130.000.00	650.000.00	No presenta error
13	72131601-004	Banco de H* A*	2.00	3.000.000.00	6.000.000.00	No presenta error

Rocio M. Orzua G.
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi

Diana R. Ramirez Sosa
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi

Sergio A. Cáceres Alfonso
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVÍ <<

Departamento de San Pedro - Paraguay

Intendencia Municipal

14	72131601-007	Techo de chapa cing sobre estructura metálica	13.00	330.000.00	4.290.000.00	No presenta error
15	30161601-002	Cieloraso de pvc	13.00	200.000.00	2.600.000.00	No presenta error
16	72131601-001	Instalación Eléctrica	1.00	6.400.000.00	6.400.000.00	No presenta error
17	72131601-012	Pintura al Látex profesional en pilares	9.00	49.000.00	441.000.00	No presenta error
18	72102304-005	Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 40 cms	9.00	139.000.00	1.251.000.00	No presenta error
19	72101603-002	Cenefa metálica	4.56	423.000.00	1.928.880.00	No presenta error
20	72131601-013	Limpieza final	16.00	14.000.00	224.000.00	No presenta error
				Total por Grupo:	41.657.180.00	No presenta error
				Total por lote:	41.657.180.00	No presenta error

LOTE 2 - TORO PIRU

Item	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	AJUSTE POR ERROR ARITMÉTICO
1	82101502-003	Cartel de Obra	1.00	1.300.000.00	1.300.000.00	No presenta error
2	72131601-9974	Replanteo y preparación de obra	16.00	14.000.00	224.000.00	No presenta error
3	72131601-004	Excavación y carga de zapatas de H*A*	1.50	2.200.000.00	3.300.000.00	No presenta error
4	72131601-004	Pilares y vigas de H* A*	2.25	2.400.000.00	5.400.000.00	No presenta error
5	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	4.40	95.000.00	418.000.00	No presenta error
6	72131601-005	Mampostería de nivelación	2.13	130.000.00	276.900.00	No presenta error
7	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	5.74	120.000.00	688.800.00	No presenta error
8	72131601-008	Revoque	20.48	45.000.00	921.600.00	No presenta error
9	72101607-003	Revestimiento en fachada	11.48	250.000.00	2.870.000.00	No presenta error

Rocio M. Ozuna G.
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayví

Diana R. Ramírez Sosa
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayví

Sergio A. Cáceres Alfonso
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayví



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI <<

Departamento de San Pedro - Paraguay

Intendencia Municipal

10	72102905-001	Relleno y apisonado de Interiores	3.20	50.000.00	160.000.00	No presenta error
11	72131601-009	Colocación de piso cerámico	15.42	150.000.00	2.313.000.00	No presenta error
12	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento sobre contrapiso	5.00	130.000.00	650.000.00	No presenta error
13	72131601-004	Banco de H° A°	2.00	3.000.000.00	6.000.000.00	No presenta error
14	72131601-007	Techo de chapa cing sobre estructura metálica	13.00	350.000.00	4.550.000.00	No presenta error
15	30161601-002	Cieloraso de pvc	13.00	210.000.00	2.730.000.00	No presenta error
16	72131601-001	Instalación Eléctrica	1.00	6.400.000.00	6.400.000.00	No presenta error
17	72131601-012	Pintura al látex profesional en pilares	9.00	45.000.00	405.000.00	No presenta error
18	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 40 cms	9.00	130.000.00	1.170.000.00	No presenta error
19	72101603-002	Cenefa metálica	4.56	420.000.00	1.915.200.00	No presenta error
20	72131601-9974	Replanteo de obras (ALCANTARILLADO)	1.00	1.100.000.00	1.100.000.00	No presenta error
21	72131601-004	Hormigón Simple para asiento de Tubos (ALCANTARILLADO)	3.00	1.800.000.00	5.400.000.00	No presenta error
22	72131701-017	Alcantarilla Tubular 0.80 Ø (ALCANTARILLADO)	30.00	1.100.000.00	33.000.000.00	No presenta error
23	72141120-9964	Cabezales de piedra de H° ciclopeo(ALCANTARILLADO)	10.00	950.000.00	9.500.000.00	No presenta error
24	72102905-001	Relleno y Compactación con tierra colorada (ALCANTARILLADO)	110.00	70.000.00	7.700.000.00	No presenta error
25	11111501-004	Colocación de triturada 4ta terminación	300.00	19.000.00	5.700.000.00	No presenta error
26	72131601-013	Limpieza final	1.00	2.400.000.00	2.400.000.00	No presenta error
				Total por Grupo:	106.492.500.00	No presenta error
				Total por lote:	106.492.500.00	No presenta error
				Total General Calculado:	148.149.680.00	No presenta error

Rogio M. Ozuna G.
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayvi

Diana R. Ramírez Sosa
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayvi

Sergio A. Cáceres Alfonso
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayvi



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVÍ <<

Departamento de San Pedro - Paraguay

Intendencia Municipal

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

No se observan variaciones significativas entre los precios ofertados y los precios referenciales tal como se describe en el siguiente cuadro.

Lote 1 - LOTE 1 - CENTRO DE LA CIUDAD							
Item	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	SAN LUCAS CONSTRUCCIONES - FIDEL MELGAREJO CHÁVEZ			
				PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA
1	82101502-003	Cartel de obra	1.00	1.300.000.00	1.308.333.00	-8.333.00	-0.64
2	72131601-9974	Replanteo y preparacion de obra	16.00	14.000.00	14.004.00	-4.00	-0.03
3	72131601-004	Excavación y carga de zapatas de H* A*	1.50	2.200.000.00	2.288.700.00	-88.700.00	-3.88
4	72131601-004	Pilares y vigas de H* A*	2.25	2.400.000.00	2.453.017.00	-53.017.00	-2.16
5	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	4.40	95.000.00	95.623.00	-623.00	-0.65
6	72131601-005	Mampostería de nivelación	2.13	130.000.00	135.753.00	-5.753.00	-4.24
7	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	5.74	120.000.00	125.867.00	-5.867.00	-4.66
8	72131601-008	Revoque	20.48	45.000.00	48.567.00	-3.567.00	-7.34
9	72101607-002	Revestimiento en fachada	11.48	250.000.00	254.689.00	-4.689.00	-1.84
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	3.20	50.000.00	53.000.00	-3.000.00	-5.66
11	72131601-009	Colocación de piso cerámico	15.42	150.000.00	154.333.00	-4.333.00	-2.81
12	72131601-009	Colocación de piso cerámico	5.00	130.000.00	131.814.00	-1.814.00	-1.38
13	72131601-004	Banco de H* A*	2.00	3.000.000.00	3.013.333.00	-13.333.00	-0.44

Rocío M. Ozuna G.
 Comité de Suministro
 Intendencia de Guajayví

Diana R. Ramírez Sosa
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayví

Sergio A. Cáceres Alfonso
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayví



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI <<

Departamento de San Pedro - Paraguay

Intendencia Municipal

14	72131601-007	Techo de chapa cing sobre estructura metálica	13.00	330.000.00	350.161.00	-20.161.00	-5.76
15	30161601-002	Cieloraso de pvc	13.00	200.000.00	219.922.00	-19.922.00	-9.06
16	72131601-001	Instalación Eléctrica	1.00	6.400.000.00	6.456.567.00	-56.567.00	-0.88
17	72131601-012	Pintura al látex profesional en pilares	9.00	49.000.00	49.153.00	-153.00	-0.31
18	72102304-005	Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 40 cms	9.00	139.000.00	139.478.00	-478.00	-0.34
19	72101603-002	Cenefa metálica	4.56	423.000.00	423.212.00	-212.00	-0.05
20	72131601-013	Limpeza final	16.00	14.000.00	14.811.00	-811.00	-5.48

Lote 2 - LOTE 2 - TORO PIRU

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	DIFERENCIA	% variación
1	82101502-003	Cartel de Obra	1.00	1.300.000.00	1.308.333.00	-8.333.00	-0.64
2	72131601-9974	Replanteo y preparación de obra	16.00	14.000.00	14.004.00	-4.00	-0.03
3	72131601-004	Excavación y carga de zapatas de H*A*	1.50	2.200.000.00	2.288.700.00	-88.700.00	-3.88
4	72131601-004	Pilares y Vigas de H* A*	2.25	2.400.000.00	2.453.017.00	-53.017.00	-2.16
5	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	4.40	95.000.00	95.623.00	-623.00	-0.65
6	72131601-005	Mampostería de nivelación	2.13	130.000.00	135.753.00	-5.753.00	-4.24
7	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	5.74	120.000.00	125.867.00	-5.867.00	-4.66
8	72131601-008	Revoque	20.48	45.000.00	48.567.00	-3.567.00	-7.34
9	72101607-003	Revestimiento en fachada	11.48	250.000.00	254.889.00	-4.689.00	-1.84

Rocio M. Ozuna G.
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayvi

Diana R. Ramirez Sosa
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayvi

Sergio A. Cáceres Alfonso
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayvi



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVÍ <<

Departamento de San Pedro - Paraguay

Intendencia Municipal

10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	3.20	50.000.00	53.000.00	-3.000.00	-5.66
11	72131601-009	Colocación de piso cerámico	15.42	150.000.00	154.333.00	-4.333.00	-2.81
12	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento sobre contrapiso	5.00	130.000.00	131.814.00	-1.814.00	-1.38
13	72131601-004	Banco de H* A*	2.00	3.000.000.00	3.013.333.00	-13.333.00	-0.44
14	72131601-007	Techo de chapa cing sobre estructura metálica	13.00	350.000.00	350.161.00	-161.00	-0.05
15	30161601-002	Cieloraso de pvc	13.00	210.000.00	219.922.00	-9.922.00	-4.51
16	72131601-001	Instalación Eléctrica	1.00	6.400.000.00	6.456.667.00	-56.667.00	-0.88
17	72131601-012	Pintura al látex profesional en pilares	9.00	45.000.00	49.153.00	-4.153.00	-8.45
18	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 40 cms	9.00	130.000.00	139.478.00	-9.478.00	-6.80
19	72101603-002	Cenefa metálica	4.56	420.000.00	423.212.00	-3.212.00	-0.76
20	72131601-9974	Replanteo de obras (ALCANTARILLADO)	1.00	1.100.000.00	1.166.667.00	-66.667.00	-5.71
21	72131601-004	Hormigón Simple para asiento de Tubos (ALCANTARILLADO)	3.00	1.800.000.00	1.841.679.00	-41.679.00	-2.26
22	72131701-017	Alcantarilla Tubular 0.80 Ø (ALCANTARILLADO)	30.00	1.100.000.00	1.184.000.00	-84.000.00	-7.09
23	72141120-9964	Cabezales de piedra de H* ciclopeo (ALCANTARILLADO)	10.00	950.000.00	967.667.00	-17.667.00	-1.83
24	72102905-001	Relleno y Compactación con tierra colorada (ALCANTARILLADO)	110.00	70.000.00	71.133.00	-1.133.00	-1.59
25	11111501-004	Colocación de triturada 4ta terminación	300.00	19.000.00	18.015.00	985.00	3.47
26	72131601-013	Limpieza final	1.00	2.400.000.00	2.413.334.00	-13.334.00	-0.55

- Ha ofertado dentro de los parámetros establecidos, por lo cual no se requiere la composición de sus precios.

Rocio M. Ozuna G.
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayví

Diana R. Ramirez Sola
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayví

Sergio A. Cáceres Alfonso
 Comité de Suministro
 Municipalidad de Guajayví



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI <<

Departamento de San Pedro - Paraguay
Intendencia Municipal

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES

Seguidamente el Comité de Evaluación de Ofertas pasa a analizar las documentaciones de orden formal requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, a ese efecto la Comisión Evaluadora, conforme establece la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas y Decreto Reglamentario.

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple".-----

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL

Documentos legales	SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
Formulario de Oferta	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	CUMPLE
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.	CUMPLE
Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios	PRESENTA
<ul style="list-style-type: none"> Verificación de datos con personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sancciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22 	CUMPLE No posee inhabilitados
Coficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a [1]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados, [2020 al 2022]	CUMPLE
Coficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a [0,80]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados [2020 al 2022].	CUMPLE

Rodolfo M. Orzua G.
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi

Diana R. Ramirez Sosa
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi

Sergio A. Cáceres Alfonso
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI <<

Departamento de San Pedro - Paraguay

Intendencia Municipal

Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	CUMPLE
Copia autenticada del Balance General que deberá estar firmado por un Contador Público de los últimos 3 años (2020, 2021 y 2022)	CUMPLE
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la fecha de apertura de sobres.	CUMPLE
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70 % de la oferta presentada.	CUMPLE
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	CUMPLE
Constancia de RUC donde se debe demostrar los servicios que presta el oferente.	CUMPLE
Patente comercial vigente a la fecha de apertura de ofertas.	CUMPLE
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70 % de la oferta presentada.	CUMPLE
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	CUMPLE
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE
Fotocopias de Contratos que demuestren la experiencia del jefe o superintendente de obras	CUMPLE
Declaración Jurada en la que el oferente se compromete a emplear en la obra el 70% de personales domiciliados en el Distrito de Guajayvi.	CUMPLE
Cartas compromisos de aceptación y de permanecer en sitio de obras de personales en cargos claves. (Director de obras y Jefe o Superintendente de obras).	CUMPLE
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	CUMPLE


Rocio M. Ozuna G.
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi


Diana R. Ramirez Soza
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi


Sergio A. Cáceres Alfonso
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayvi



>> MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVÍ <<

Departamento de San Pedro - Paraguay

Intendencia Municipal

Ratios		2020	2021	2022	PROMEDIO	COEFICIENTE
Coeficiente de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a [1]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. [2020 al 2022]	Activo Corriente	733.863.492	1.042.993.089	1.289.759.083	1.022.205.221	3,07
	Pasivo Corriente	5.657.900	90.912.738	902.402.312	332.990.983	
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a [0,80]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados [2020 al 2022].	Pasivo Total	672.407.170	1.140.331.738	1.237.070.552	1.016.603.153	0,65
	Activo total	1.122.973.402	1.697.604.183	1.844.553.629	1.555.043.738	

En consecuencia, tenemos que en cuanto a la Capacidad Financiera de la firma más arriba mencionada, **CUMPLE** con los rangos y parámetros requeridos para calificar, demostrando poseer suficiente solvencia económica para cumplir a satisfacción.

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR:

De todo lo expuesto precedentemente, se concluye que la oferta presentada por la firma **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES – FIDEL MELGAREJO CHAVEZ RUC N° 4300583-7**, cumple sustancialmente con los requisitos legales y económicos, al igual que ha demostrado poseer la experiencia requerida en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas, para cumplir con la provisión de los servicios licitados por lo que de conformidad a lo dispuesto en el **Art. 55 del Decreto N° 9823/2023**, a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas, constituye la oferta evaluada como la más baja, por lo que se propone para la **ADJUDICACIÓN** en el llamado **MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 12/2024, "CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE ÓMNIBUS" ID N° 450365**, sistema de adjudicación **POR LOTE**, a ser imputado en el presupuesto vigente de la Institución para el Ejercicio del año 2024

EL Lote 1 – CENTRO DE LA CIUDAD por el Monto de **Gs. 41.657.180** (guaraníes cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento ochenta),

Lote 2 – TORO PIRU por el Monto de **Gs. 106.492.500** (guaraníes ciento seis millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos). **ES NUESTRO DICTAMEN.**

Rocio M. Ozuna G.
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayví

Diana R. Ramirez Sosa
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayví

Sergio A. Cáceres Alfonso
Comité de Suministro
Municipalidad de Guajayví