



RESOLUCIÓN N° 342/2024

"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA T&A CONSTRUCCIONES - RUC 3518793-0, REPRESENTADO POR EL SEÑORA DILCE MARIA TALAVERA MORAEEZ, PARA LA "CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADEN" DEL LLAMADO POR LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 03/2024 CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION". -----

Nueva Asunción, 09 de agosto de 2024

VISTO: el acta de evaluación N.º 03/2024 de fecha 09 de agosto de 2024, presentada por el Comité de Evaluación de Ofertas de la Institución, en la cual se recomienda la adjudicación del llamado a por LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 03/2024 CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION. -----

CONSIDERANDO: QUE, transcripta la misma dice: -----

"...De acuerdo al Cuadro Comparativo de Ofertas, la oferta presentada, que cumple con todo lo solicitado en el Pliego de Bases, corresponde a la firma: T&A CONSTRUCCIONES. -----

Por lo tanto, este Comité recomienda la adjudicación para la "CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADEN" a la firma: T&A CONSTRUCCIONES, cuyo representante legal es la señora DILCE MARIA TALAVERA con Cedula de Identidad N° 3.518.793 cuyo monto total de la oferta alcanza la suma total de 415.233.160 (GUARANIES CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA). Por ajustarse plenamente a las exigencias de la convocante. -----

"Como prueba de conformidad, firman los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas..."-----

POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NUEVA ASUNCION.-

RESUELVE

Art.1º Adjudicar a la firma T&A CONSTRUCCIONES la CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADEN de acuerdo a los siguientes LOTES:

TRAMO: 1	97.196.875 (NOVETA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO)
TRAMO: 2	138.916.125 (CIENTO TRIENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO)
TRAMO: 3	93.001.000 (NOVENTA Y TRES MILLONES UN MIL)
TRAMO: 4	86.119.160 (OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA)

Art.2º) Disponer que el anexo N.º 01 forma parte de la presente Resolución. -----

Art.3º) Comuníquese a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a través de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Nueva Asunción y a quienes corresponda, cúmplase y cumplido archívese.


Verónica María Ibáñez Caballero
Secretaría General


Juan Miguel Vera Maciel
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN
 XV Departamento de Itapúa
 Creada por ley N° 6.731 del 15 de mayo de 2021
 Dirección: Héroes del Chaco km 4,5
 Correo electrónico: nuevaasuncion@municipalidad@gmail.com
 teléfono : 0981442460

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN
 XV Departamento de Itapúa
 Creada por ley N° 6.731 del 15 de mayo de 2021
 Dirección: Héroes del Chaco km 4,5
 Correo electrónico: nuevaasuncion@municipalidad@gmail.com
 teléfono : 0981442460



CUADRO COMPARATIVO					
"CONSTRUCCION DE CORDON CUNETAS" ID N°450526					
LOTE 1- TRAMO 1					
Item	Descripción	DELTA CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE - RUC 2193057-0			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.780,000	1.780,000
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrado	422,00	6,000	2.532,000
3	Relleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	168,00	65,000	10.920,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	36,90	2.055,000	75.829,500
5	Baden de H ² A* 13 X 1,50 X 0,15 M	Metros cúbicos	9,45	1.890,000	17.860,500
6	Limpieza final	Unidad	1,00	2.800,000	2.800,000
TOTAL					111.722,000
LOTE 2-TRAMO 2					
1	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.780,000	1.780,000
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrado	610,00	6,000	3.660,000
3	Relleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	236,00	65,000	15.340,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	51,60	2.055,000	106.038,000
5	Baden de H ² A* 13 X 1,50 X 0,15 M	Metros cúbicos	15,75	1.890,000	29.767,500
6	Limpieza final	Unidad	1,00	2.800,000	2.800,000
TOTAL					159.385,500
LOTE 3 TRAMO 3					
1	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.780,000	1.780,000
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrado	776,00	6,000	4.656,000
3	Relleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	289,00	65,000	18.785,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	36,10	2.055,000	74.185,500
5	Limpieza final	Unidad	1,00	2.800,000	2.800,000
TOTAL					102.206,500
LOTE 4- TRAMO 4					
1	Cartel de obra	Unidad	1	1.780,000	1.780,000
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrado	419,86	6,000	2.519,160
3	Relleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	216	65,000	14.040,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	36,1	2.055,000	74.185,500
5	Limpieza final	Unidad	1	2.800,000	2.800,000
TOTAL					95.324,660
TOTAL GENERAL					468.638,660



Magdalena Manfredi
Magdalena Manfredi
 Encargada de U.O.C.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN
 XV Departamento de Presidente Hayes
 Creado por ley N°6.731 del 7 de mayo de 2011
 Dirección: Héroes del Chaco km 4,5 teléfono: 09814424160
 Correo electrónico: nuevaasuncionmunicipalidad@gmail.com



CUADRO COMPARATIVO					
"CONSTRUCCION DE CORDON CUNETTA" ID N°450526					
LOTE 1 - TRAMO 1					
Item	Descripción	U.M.	MORENO INGENIERIA - RUC 4845486-9		Precio Total
			Cantidad	Precio Unitario	
1	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.780,000	1.780,000
2	Maricación y replanteo	Metros cuadrado	422,00	6,000	2.532,000
3	Relleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	168,00	65,000	10.920,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	36,90	2.100,000	77.490,000
5	Badén de H"A 13 X 1,50 X 0,15 M	Metros cúbicos	9,45	1.890,000	17.860,500
6	Limpieza final	Unidad	1,00	2.800,000	2.800,000
TOTAL					113.382,500
LOTE 2-TRAMO 2					
1	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.780,000	1.780,000
2	Maricación y replanteo	Metros cuadrado	610,00	6,000	3.660,000
3	Relleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	236,00	65,000	15.340,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	51,60	2.100,000	108.360,000
5	Badén de H"A 13 X 1,50 X 0,15 M	Metros cúbicos	15,75	1.890,000	29.767,500
6	Limpieza final	Unidad	1,00	2.800,000	2.800,000
TOTAL					161.707,500
LOTE 3 TRAMO 3					
1	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.780,000	1.780,000
2	Maricación y replanteo	Metros cuadrado	776,00	6,000	4.656,000
3	Relleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	289,00	65,000	18.785,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	36,10	2.100,000	75.810,000
5	Limpieza final	Unidad	1,00	2.800,000	2.800,000
TOTAL					103.831,000
LOTE 4-TRAMO 4					
1	Cartel de obra	Unidad	1	1.780,000	1.780,000
2	Maricación y replanteo	Metros cuadrado	419,86	6,000	2.519,160
3	Relleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	216	65,000	14.040,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	36,1	2.100,000	75.810,000
5	Limpieza final	Unidad	1	2.800,000	2.800,000
TOTAL					96.949,160
TOTAL					475.870,160



Agdalena Manfredi
 Encargada de U.O.C.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCIÓN

XV Departamento de Presidente Hayes

Creada por ley N°6.731 del 7 de mayo de 2021

Dirección: Héroes del Chaco km 4,5

teléfono : 0981442460

Correo electrónico: nuevaasuncionmunicipalidad@gmail.com



CUADRO COMPARATIVO

"CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA" ID N°450526

LOTE 1 - TRAMO 1

Ítem	Descripción	T & A CONSTRUCCIONES - RUC 3518793-0			Precio Total
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario	
1	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.691,000	1.691,000
2	Maricación y replanteo	Metros cuadrado	422,00	5,700	2.405,400
3	Repleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	168,00	61,750	10.374,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	36,90	1.710,000	63.099,000
5	Badén de Hª" 13 X 1,50 X 0,15 M	Metros cúbicos	9,45	1.795,500	16.967,475
6	Limpieza final	Unidad	1,00	2.660,000	2.660,000
TOTAL					97.196,875
LOTE 2-TRAMO 2					
1	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.691,000	1.691,000
2	Maricación y replanteo	Metros cuadrado	610,00	5,700	3.477,000
3	Repleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	236,00	61,750	14.573,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	51,60	1.710,000	88.236,000
5	Badén de Hª" 13 X 1,50 X 0,15 M	Metros cúbicos	15,75	1.795,500	28.279,125
6	Limpieza final	Unidad	1,00	2.660,000	2.660,000
TOTAL					138.916,125
LOTE 3 TRAMO 3					
1	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.780,000	1.780,000
2	Maricación y replanteo	Metros cuadrado	776,00	6,000	4.656,000
3	Repleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	289,00	65,000	18.785,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	36,10	1.800,000	64.980,000
5	Limpieza final	Unidad	1,00	2.800,000	2.800,000
TOTAL					93.001,000
LOTE 4- TRAMO 4					
1	Cartel de obra	Unidad	1	1.780,000	1.780,000
2	Maricación y replanteo	Metros cuadrado	419,86	6,000	2.519,160
3	Repleno y compactación mecanizada	Metros cúbicos	216	65,000	14.040,000
4	Cordón cuneta (cordón 0,30 x 0,10 cuneta 0,35 x 0,15 m)	Metros cúbicos	36,1	1.800,000	64.980,000
5	Limpieza final	Unidad	1	2.800,000	2.800,000
TOTAL					86.119,160
TOTAL GENERAL					415.233,160



Mrs. Mercedes
Mrs. Magdalena Manfredi
Encargada de U.O.C.