ANEXO CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - Licitación: 446590 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

Ítem	Descripción	OFERENTES												
		VICTOR JULIAN AYALA PEDROMO	MACRON	INTEC ING. S.A.	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO (COIN)	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERIA)	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS (EN OBRAS)	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN	VIS S.R.L.	ALSA S.A.	NELSON DARIO RIQUELME TORRES	UBALDO MARTIN BRITEZ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario
1	Al látex exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a definir	24.200	25.730	25.000	24.125	35.383	30.600	24.126	24.200	32.167	26.306	28.950	28.880	25.734
2	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	22.700	24.130	25.000	22.625	33.183	28.700	22.626	22.700	30.167	24.670	30.167	25.992	24.134
3	Al látex exterior en fachada posterior previa preparación de base con enduido, color a definir	23.700	25.200	25.000	23.650	34.650	29.900	23.625	23.700	31.500	25.760	28.350	28.880	25.200
4	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	22.800	24.270	25.000	22.750	33.366	28.800	22.750	22.800	30.333	24.806	30.333	25.992	24.266
5	Al látex exterior en altura, previa preparación de base con enduido, color a definir	22.400	23.870	25.000	22.500	32.816	28.300	22.375	22.400	29.833	24.397	26.849	28.880	23.866
6	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores en altura	67.500	80.880	50.000	67.500	98.853	85.400	67.401	67.500	89.867	73.491	89.867	79.420	71.894
7	De estructuras metálicas, previa preparación con antioxidantes (portones, puertas, ventanas, etc) color a definir	29.100	29.500	30.000	29.100	34.830	36.800	29.025	29.100	38.700	31.648	34.830	33.212	30.960
8	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	28.700	29.000	21.000	28.700	34.380	36.300	28.650	28.700	38.200	31.239	38.200	33.212	30.560
9	De estructuras de madera, previa preparación (portones, puertas, ventanas, etc	19.600	20.830	19.525	19.600	28.636	24.700	19.525	19.600	26.033	21.289	23.429	21.660	20.826
10	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	27.200	28.960	22.000	27.200	32.580	34.400	27.150	27.200	36.200	29.604	36.200	31.768	28.960
11	Balaustres, previa preparación	23.000	24.480	26.010	23.000	33.660	29.100	22.950	23.000	30.600	25.024	27.540	25.992	24.480
12	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	28.800	30.690	32.612	29.000	34.530	36.400	28.776	28.800	38.367	31.376	38.367	33.212	30.694
13	Pintura de canaletas y bajadas, con pintura sintética, previa preparación	16.500	17.490	17.494	16.500	24.053	20.800	16.401	16.500	21.867	17.882	21.867	17.328	17.494
14	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	20.500	21.870	20.773	20.600	30.066	26.000	20.500	20.500	27.333	22.352	27.333	24.548	21.866
15	Pintura Interior, previa preparación de base con enduido	22.000	24.920	23.000	22.000	32.248	27.900	21.988	22.000	29.317	23.975	29.317	24.548	23.454
16	Mano de obra - Servicio de pintura de interiores.	20.000	22.600	20.000	20.000	29.241	25.300	19.938	20.000	26.583	21.739	26.583	21.660	21.266
17	Pintura de Cielorraso, previa preparación	22.000	23.400	21.938	22.000	32.175	27.800	21.938	22.000	29.250	23.920	29.250	24.548	23.400
18	Mano de obra - Servicio de pintura de interiores.	23.700	25.250	23.675	24.000	34.723	30.000	23.676	23.700	31.567	25.815	31.567	27.436	25.254
19	Pintura de Cielorraso tipo desmontable, previa preparación, incluye reparacion de placas y perfilerias de aluminio averiadas	48.300	48.620	54.740	49.000	57.960	61.200	48.300	48.300	64.400	52.665	64.400	64.980	51.520
20	Mano de obra - Servicio de pintura de interiores.	72.500	72.930	82.110	73.000	86.940	91.800	72.450	72.500	96.600	78.998	96.600	79.420	77.280
21	Remoción, provisión y colocación de azulejos en lugares faltantes (baños, cocinas o cualquier otra área donde exista dicho material) igual al existente	84.100	84.650	95.299	85.000	100.905	106.500	84.088	84.100	84.088	91.687	100.905	86.640	89.694
22	Mano de obra - Revestimiento de azulejos.	43.300	43.580	49.059	44.000	51.945	54.800	43.288	43.300	43.288	47.200	51.945	43.320	46.174
23	De espejos. Tipo Float de 4mm de espesor (diseño a definir)	362.300	386.400	241.500	363.000	362.250	386.400	362.250	362.300	362.250	394.988	434.700	404.320	362.250
24	De espejos. Tipo Float de 4mm de espesor. Mano de obra	140.900	150.270	93.917	90.000	140.874	150.300	140.875	140.900	140.875	153.606	169.049	158.840	140.875
25	Tratamiento antihumedad en sectores afectado baño / cocina	88.600	89.140	59.034	88.600	129.873	112.200	88.551	88.600	88.550	96.553	106.260	101.080	88.550
26	Mano de obra - tratamiento antihumedad baños / cocinas	60.400	60.780	40.250	42.000	88.550	76.500	60.375	60.400	60.375	65.831	72.450	67.868	60.375
27	Demolicion de paredes para apertura de vanos	40.300	40.520	42.934	41.000	48.300	51.000	40.251	40.300	32.200	43.888	48.300	43.320	42.934
28	Demolicion de paredes para apertura de vanos - mano de obra	60.400	40.000	48.300	61.000	72.450	76.500	60.375	60.400	48.300	65.831	72.450	57.760	64.400
29	Cerrammiento de vanos con mamposteria - materiales	88.600	94.450	89.731	89.000	106.260	112.200	88.551	88.600	88.550	96.553	106.260	101.080	94.454
30	Cerrammiento de vanos con mamposteria - mano de obra	68.500	72.990	54.740	50.000	82.109	86.700	68.425	68.500	68.425	74.609	82.109	64.980	72.986
31	Revoque de paredes o muros - materiales	36.100	36.260	48.033	36.500	52.836	45.600	36.025	36.100	36.025	39.280	43.229	43.320	38.426
32	Revoque de paredes o muros - mano de obra	20.200	20.260	26.833	25.000	29.516	25.500	20.125	20.200	20.125	21.943	24.149	23.104	21.466
33	Remoción, provisión y colocación de pisos en áreas afectadas, previa preparación de base, incluye carpeta, igual al existente	84.900	90.490	90.494	85.000	124.428	107.500	84.838	84.900	79.182	92.505	101.805	101.080	90.494
34	Mano de obra - Restauración o reparación de pisos.	42.800	45.640	45.640	43.000	62.755	54.200	42.788	60.000	39.935	46.654	57.050	57.760	45.640
35	Pisos. De ceramica antideslizante PI 5, color a definir. Ceramica antideslizante incluido Mortero adhesivo y pastina	90.000	65.490	62.045	62.000	90.043	77.800	61.394	90.000	61.394	66.942	81.858	72.200	65.486
36	Pisos. De ceramica antideslizante PI 5, color a definir. Mano de obra	60.000	53.670	46.958	51.000	73.791	63.700	50.313	75.000	50.312	54.859	67.083	54.872	53.666
37	Pintura de piso tipo alisada, con preparacion de superficie, fijador y pintura 100% acrilica	32.200	34.350	38.640	33.000	38.639	40.800	32.200	32.200	32.200	35.110	42.933	43.320	34.346
38	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	28.200	30.050	33.810	29.000	33.810	35.700	28.176	28.200	28.175	30.722	37.567	28.880	30.054
39	Pisos. De veredita tipo vainilla 15x15 cm. Veredita 15x15 cm incluido Cemento tipo 1, Cal, triturada, Arena lavada, Oxido, incluye borde de vereda.	90.000	64.400	61.000	61.000	72.450	76.500	60.375	80.000	60.375	65.831	80.500	64.980	64.400

Walter Brizuela
Secretario General
DIBEN

Lic. César Cardozo Arguellera
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

Abg. Gustavo D. Morínigo N.
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

ANEXO CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - Licitación: 446590 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

40	Mano de obra - Pisos veredita	40.000	34.350	32.000	33.000	38.639	40.800	32.200	40.000	32.200	35.110	42.933	36.100	34.346
41	Remoción / colocación - Pisos tipo adoquin similar al existente. Incluye reparacion de base y colchon de arena	150.000	120.750	100.625	101.000	120.750	127.500	100.626	130.000	100.625	109.719	134.167	108.300	107.334
42	Mano de Obra - remoción / colocación de adoquín	68.500	82.110	72.986	69.000	82.109	86.700	68.425	90.000	68.425	74.609	82.109	50.540	72.986
43	"REMOCIÓN/COLOCACIÓN DE VEREDA Cambio de ser necesario, igual al existente, previa preparación, incluye borde de vereda"	80.000	56.730	67.620	75.000	82.646	71.400	56.350	75.000	56.350	61.442	67.619	60.648	60.106
44	"REMOCIÓN/COLOCACIÓN DE VEREDA- mano de obra "	40.000	28.360	33.810	35.000	41.323	35.700	28.176	35.000	28.175	30.722	33.810	25.992	30.054
45	Pisos. De porcelanato. Incluye materiales	130.000	94.450	112.273	120.000	106.260	112.200	88.551	110.000	88.550	96.553	118.067	129.960	106.260
46	Pisos. Mano de obra	60.000	42.930	50.000	50.000	48.300	51.000	40.251	50.000	40.250	43.888	53.667	43.320	48.300
47	Pisos. De baldosa calcarea. Baldosa calcarea	64.500	68.690	65.000	65.000	77.280	81.600	64.401	85.000	68.694	70.220	85.867	72.200	68.694
48	Pisos. Mano de obra	36.300	38.640	39.000	37.000	43.470	45.900	36.225	45.000	38.640	39.499	48.300	36.100	38.640
49	Pisos - demolición de revestido y carpeta	12.100	12.880	13.000	12.200	14.490	15.300	12.075	12.100	12.075	13.166	16.100	14.440	12.880
50	Pisos - demolición de revestido y carpeta - Mano de obra	30.000	21.470	15.000	21.000	29.516	25.500	20.125	20.200	20.125	21.943	26.833	14.440	21.466
51	Pisos - carpeta con aditivo hidrófugo y colocación de revestido de terminación	88.600	94.450	97.500	89.000	106.260	112.200	88.551	88.600	88.550	96.553	118.067	93.860	94.454
52	Pisos - carpeta con aditivo hidrófugo y colocación de revestido de terminación - Mano de obra	70.000	51.520	63.000	49.000	57.960	61.200	48.300	48.300	48.300	52.665	64.400	43.320	51.520
53	Reparación de filtraciones e impermeabilizacion de techo con pintura elastomerica y tela sintética de refuerzo	80.000	56.270	57.673	53.000	77.366	66.800	52.750	70.000	52.750	57.517	70.333	57.760	56.266
54	Mano de obra - Reparación de techo.	40.000	30.050	33.810	29.000	41.323	35.700	28.176	35.000	28.175	30.722	33.810	28.880	30.054
55	Techos. De policarbonato de 6mm incluido estructura metalica, Clavos, tornillos autoroscables y/o ganchos, Pintura antioxido y Pintura sintetica	290.000	190.440	191.697	190.000	189.174	201.800	189.175	225.000	176.563	206.271	252.233	216.600	201.786
56	Techos. De policarbonato de 6mm con estructura incluida. Mano de obra	150.000	113.450	114.203	75.000	112.700	142.800	112.701	150.000	105.187	122.885	135.240	137.180	120.214
57	Techos. De termopanel prepintado con nucleo de poliestireno expandido, espersor: 5cm. Incluido Tornillos Autoroscante, anclajes y/o correas	306.000	275.000	307.940	306.000	305.900	326.300	305.901	350.000	285.507	333.545	367.080	332.120	305.900
58	Techos. De termopanel prepintado con nucleo de poliestireno expandido, espersor: 5cm. Mano de obra	120.800	125.000	121.555	75.000	120.750	128.800	120.750	150.000	112.700	131.663	144.900	86.640	120.750
59	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo con Acero A36, varillas torcionadas (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares. Estructura metalica para cobertura de techo con Acero A36, varillas torcionadas (placas de apoyo, vigas y correas)	233.500	235.010	235.007	235.000	233.450	249.000	233.451	300.000	217.887	254.548	280.140	252.700	233.450
60	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo con Acero A36, varillas torcionadas (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares. Mano de obra	144.900	145.870	145.866	75.000	144.900	154.600	144.900	180.000	135.240	157.995	173.880	86.640	144.900
61	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo de acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares	306.000	307.940	307.940	270.000	305.900	326.300	305.901	385.000	285.507	333.545	367.080	324.900	305.900
62	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo de acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares. Mano de obra	153.000	153.970	153.969	80.000	152.949	163.100	152.950	200.000	142.753	166.772	183.539	86.640	152.950
63	Techos. Pilares Acero A36, varillas torsionadas. Pilares Acero A36, varillas torsionadas	181.200	182.330	182.333	182.000	181.125	193.200	181.125	240.000	169.050	197.494	217.350	187.720	181.125
64	Techos. Pilares Acero A36, varillas torsionadas. Mano de obra	100.700	101.300	101.296	75.000	120.750	127.500	100.626	150.000	93.917	109.719	120.750	86.640	100.625
65	Techos. Pilares Acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas). Pilares Acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas)	221.400	222.850	222.851	222.000	221.375	236.100	221.376	300.000	206.617	241.382	265.650	245.480	221.375
66	Techos. Pilares Acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas). Mano de obra	112.800	113.450	113.452	75.000	112.700	142.800	112.701	150.000	105.187	122.885	135.240	93.860	112.700
67	Cielorraso. De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio. Placas de yeso y Perfil de aluminio.	200.000	145.970	124.727	137.000	200.713	146.000	136.851	180.000	127.727	149.218	164.220	144.440	145.974
68	Cielorraso. De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio. Mano de obra	64.500	68.690	53.455	65.000	94.453	81.600	64.401	80.000	60.107	70.220	77.280	50.540	68.694
69	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 12w – luz calida	50.000	36.470	31.818	37.000	43.470	45.900	36.225	40.000	36.225	39.499	43.470	47.652	41.055
70	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	120.000	81.040	75.133	48.000	96.599	102.000	80.500	80.500	80.500	87.775	96.599	50.540	91.233
71	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 12w –luz fria	50.000	36.470	31.818	36.500	43.470	45.900	36.225	45.000	36.225	39.499	43.470	47.652	41.055
72	Mano de obra - Instación de artefactos eléctricos de iluminación.	120.000	81.040	75.133	48.000	96.599	102.000	80.500	80.500	80.500	87.775	96.599	50.540	91.233
73	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 18w – luz calida	80.000	56.730	44.545	56.500	67.619	71.400	56.350	70.000	56.350	61.442	67.619	60.648	63.863
74	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	120.000	81.040	75.133	48.000	96.599	102.000	80.500	80.500	80.500	87.775	96.599	50.540	91.233

Walter Brizuela
Secretario General
DIBEN

Liz Cinthia Zárate Aguilera
Dirección de Administración y Finanzas
DIBEN

Abg. Gustavo D. Martínez N.
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

ANEXO CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - Licitación: 446590 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

75	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 18w –luz fria	80.000	56.730	44.545	56.500	67.619	71.400	56.350	75.000	56.350	61.442	67.619	60.648	63.863
76	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	120.000	81.040	75.133	48.000	96.599	102.000	80.500	80.500	80.500	87.775	96.599	50.540	91.233
77	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 24w – Luz calida	60.000	44.570	65.000	45.000	53.129	56.100	44.275	60.000	44.275	48.276	53.129	57.760	50.178
78	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	120.000	81.040	75.133	48.000	96.599	102.000	80.500	80.500	80.500	87.775	96.599	50.540	91.233
79	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 24w – luz fria	60.000	44.570	65.000	45.000	53.129	56.100	44.275	60.000	44.275	48.276	53.129	57.760	50.178
80	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	120.000	81.040	75.133	48.000	96.599	102.000	80.500	80.500	80.500	87.775	96.599	50.540	91.233
81	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 36w –luz cálida	140.900	141.810	141.818	141.000	140.874	150.300	140.875	180.000	140.875	153.606	169.049	151.620	159.658
82	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	100.700	101.300	87.209	55.000	120.750	127.500	100.626	100.700	100.625	109.719	120.750	57.760	114.042
83	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 36w –luz fria	140.900	141.810	141.818	141.000	140.874	150.300	140.875	180.000	140.875	153.606	169.049	151.620	159.658
84	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	100.700	101.300	87.209	55.000	120.750	127.500	100.626	100.700	100.625	109.719	120.750	57.760	114.042
85	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 48w –luz cálida	300.000	218.800	177.273	218.000	217.350	231.800	217.350	275.000	217.350	236.993	260.820	231.040	246.330
86	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	150.000	121.560	96.600	55.000	120.750	128.800	120.750	120.800	120.750	131.663	144.900	57.760	136.850
87	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 48w –luz fria	300.000	218.800	177.273	218.000	217.350	231.800	217.350	275.000	217.350	236.993	260.820	231.040	246.330
88	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	150.000	128.800	96.600	55.000	120.750	128.800	120.750	120.800	120.750	131.663	144.900	57.760	136.850
89	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 100x50mm, adhesivo incluído	68.500	72.990	71.102	69.000	82.109	86.700	68.425	85.000	68.425	74.609	82.109	72.200	77.548
90	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 100x50mm, longitud 2 metros, adhesivo incluído. Mano de obra	24.200	25.760	24.300	25.000	35.420	30.600	24.150	24.200	24.150	26.333	28.980	21.660	27.370
91	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 20x10mm, adhesivo incluído	12.000	8.590	9.000	8.100	11.806	10.200	8.050	10.000	8.050	8.777	9.659	10.108	9.123
92	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 20x10mm, longitud 2 metros, adhesivo incluído. Mano de obra	12.000	8.590	9.000	8.100	11.806	10.200	8.050	10.000	8.050	8.777	9.659	7.220	9.123
93	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 40x16mm,con tabique y adhesivo incluído	16.200	17.170	20.091	16.200	23.613	20.400	16.101	20.000	16.100	17.555	19.320	21.660	18.247
94	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 40x16mm,con tabique y adhesivo incluído. Mano de obra	12.100	12.880	16.100	12.500	14.490	15.300	12.075	15.000	12.075	13.166	14.490	10.108	13.685
95	Canaleta para cable de piso 75x17mm, plástico IBF, color a definir, longitud 2 metros	44.300	47.230	53.773	44.500	53.129	56.100	44.275	50.000	44.275	48.276	53.129	50.540	50.178
96	Canaleta para cable de piso 75x17mm, plástico IBF, color a definir, longitud 2 metros. Mano de obra	28.200	30.050	33.810	28.500	33.810	35.700	28.176	35.000	28.175	30.722	33.810	21.660	31.932
97	Provisión y colocación de ventilador de techo/pared metálico con 7 velocidades. Materiales	450.000	607.780	472.727	605.000	603.750	644.000	603.750	625.000	603.750	658.313	724.500	649.800	684.250
98	Provisión y colocación de ventilador de techo/pared metálico con 7 velocidades. Mano de obra	144.900	154.560	193.200	150.000	144.900	154.600	144.900	144.900	144.900	157.995	173.880	144.400	164.220
99	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (2mm) y reinstalación x metro. Materiales	24.000	16.210	19.320	16.200	23.613	20.400	16.101	20.000	16.100	17.555	19.320	18.772	18.247
100	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (2mm) y reinstalación x metro. Mano de obra	26.000	24.310	28.980	24.200	35.420	30.600	24.150	30.000	24.150	26.333	28.980	28.880	27.370
101	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (4mm) y reinstalación x metro. Materiales	30.000	20.260	24.150	20.500	29.516	25.500	20.125	25.000	20.125	21.943	24.149	28.880	22.808
102	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (4mm) y reinstalación. Mano de obra	35.000	24.310	28.980	24.200	35.420	30.600	24.150	25.000	24.150	26.333	28.980	28.880	27.370
103	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (6mm) y reinstalación x metro. Materiales	37.000	24.310	28.980	24.200	35.420	30.600	24.150	25.000	24.150	26.333	28.980	28.880	27.370
104	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (6mm) y reinstalación. Mano de obra	35.000	32.410	38.640	32.200	38.639	40.800	32.200	40.000	32.200	35.110	38.639	28.880	36.493
105	Boya Eléctrica en Reservorios de Agua	104.700	120.000	70.909	105.000	125.579	132.600	104.650	104.700	104.650	114.107	125.579	115.520	118.603
106	Cambio de Boya Eléctrica en Reservorios de Agua. Mano de obra	104.700	110.000	83.720	105.000	125.579	132.600	104.650	104.700	104.650	114.107	125.579	72.200	118.603
107	Disyuntor TM 1x10A	28.200	30.050	27.182	28.200	33.810	35.700	28.176	30.000	28.175	30.722	33.810	31.768	31.932
108	Coloc. de disyuntor TM 1x10A. Mano de obra	24.200	24.310	28.980	24.200	28.980	30.600	24.150	32.000	24.150	26.333	28.980	28.880	27.370
109	Disyuntor TM 1x16A	36.300	38.640	35.455	36.300	43.470	45.900	36.225	50.000	36.225	39.499	43.470	37.544	41.055
110	Coloc. de disyuntor TM 1x16A. Mano de obra	24.200	24.310	28.980	24.200	28.980	30.600	24.150	35.000	24.150	26.333	28.980	28.880	27.370
111	Disyuntor TM 1x20A	44.300	47.230	47.273	44.300	53.129	56.100	44.275	60.000	44.275	48.276	53.129	50.540	50.178
112	Coloc. de disyuntor TM 1x20A. Mano de obra	24.200	24.310	28.980	24.200	28.980	30.600	24.150	35.000	24.150	26.333	28.980	28.880	27.370
113	Disyuntor TM 1x25A	48.300	51.520	54.364	48.500	57.960	61.200	48.300	55.000	48.300	52.665	57.960	50.540	54.740

Walter Brizuela
Secretario General
DIBEN

Lic. Roger Cardozo Aguilera
Dirección de Administración y Finanzas
DIBEN

Abg. Gustavo D. Mortigo N.
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

ANEXO CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - Licitación: 446590 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

114	Coloc. de disyuntor TM 1x25A. Mano de obra	40.300	40.520	45.617	40.500	48.300	51.000	40.251	57.000	40.250	43.888	48.300	28.880	45.617
115	Disyuntor TM 1x32A	56.400	60.110	55.545	57.000	67.619	71.400	56.350	75.000	56.350	61.442	67.619	57.760	63.863
116	Coloc. de disyuntor TM 1x32A. Mano de obra	40.300	40.520	45.617	40.500	48.300	51.000	40.251	52.000	40.250	43.888	48.300	28.880	45.617
117	Disyuntor TM 1x40A	64.500	68.690	59.091	64.500	77.280	81.600	64.401	80.000	64.400	70.220	77.280	66.424	72.987
118	Coloc. de disyuntor TM 1x40A. Mano de obra	40.300	40.520	45.617	41.000	48.300	51.000	40.251	40.300	40.250	43.888	48.300	28.880	45.617
119	Disyuntor TM 1x50A	76.500	81.570	70.909	77.000	91.770	96.900	76.476	90.000	76.475	83.387	91.770	79.420	86.672
120	Coloc. de disyuntor TM 1x50A. Mano de obra	48.300	48.620	54.740	49.000	57.960	61.200	48.300	65.000	48.300	52.665	57.960	43.320	54.740
121	Disyuntor TM 1x63A	80.500	85.870	80.364	80.500	96.599	102.000	80.500	90.000	80.500	87.775	96.599	86.640	91.233
122	Coloc. de disyuntor TM 1x63A. Mano de obra	48.300	48.620	54.740	48.500	57.960	61.200	48.300	60.000	48.300	52.665	57.960	43.320	54.740
123	Disyuntor TM 3x16A	56.400	60.110	75.000	56.500	67.619	71.400	56.350	65.000	56.350	61.442	67.619	72.200	63.863
124	Coloc. de disyuntor TM 3x16A. Mano de obra	48.300	48.620	54.740	48.500	57.960	61.200	48.300	60.000	48.300	52.665	57.960	57.760	54.740
125	Disyuntor TM 3x20A	88.600	94.450	88.636	88.600	106.260	112.200	88.551	100.000	88.550	96.553	106.260	101.080	100.357
126	Coloc. de disyuntor TM 3x20A. Mano de obra	60.400	60.780	68.425	61.000	72.450	76.500	60.375	80.000	60.375	65.831	72.450	57.760	68.425
127	Disyuntor TM 3x25A	124.800	133.090	130.000	125.000	124.775	133.100	124.776	150.000	124.775	136.052	149.730	129.960	141.412
128	Coloc. de disyuntor TM 3x25A. Mano de obra	80.500	81.040	91.233	80.500	96.599	102.000	80.500	100.000	80.500	87.775	96.599	64.980	91.233
129	Disyuntor TM 3x32A	144.900	154.560	152.455	145.000	144.900	154.600	144.900	190.000	144.900	157.995	173.880	158.840	164.220
130	Coloc. de disyuntor TM 3x32A. Mano de obra	96.900	97.500	109.763	97.000	116.219	122.700	96.850	120.000	96.850	105.602	116.219	64.980	109.763
131	Disyuntor TM 3x40A	177.100	188.910	113.455	178.000	177.099	188.900	177.100	200.000	177.100	193.105	212.519	194.940	200.713
132	Coloc. de disyuntor TM 3x40A. Mano de obra	96.600	97.240	109.480	97.000	115.920	122.400	96.600	96.600	96.600	105.330	115.920	72.200	109.480
133	Disyuntor TM 3x50A	193.200	206.080	177.273	195.000	193.200	206.100	193.200	225.000	193.200	210.660	231.840	216.600	218.960
134	Coloc. de disyuntor TM 3x50A. Mano de obra	120.800	121.560	136.850	121.000	120.750	128.800	120.750	120.800	120.750	131.663	144.900	93.860	136.850
135	Disyuntor TM 3x63A	217.400	231.840	183.182	218.000	217.350	231.800	217.350	245.000	217.350	236.993	260.820	223.820	246.330
136	Coloc. de disyuntor TM 3x63A. Mano de obra	120.800	121.560	136.850	121.000	120.750	128.800	120.750	120.800	120.750	131.663	144.900	108.300	136.850
137	Disyuntor TM 3x100A	250.000	600.000	617.167	926.000	740.599	987.500	925.750	925.800	925.750	1.009.413	1.110.899	1.010.800	1.049.183
138	Coloc. de disyuntor TM 3x100A. Mano de obra	150.000	202.590	214.666	202.000	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	144.400	228.083
139	Disyuntor TM 3x125A	280.000	600.000	724.500	1.087.000	869.400	1.159.200	1.086.750	1.086.800	1.086.750	1.184.963	1.304.100	1.155.200	1.231.650
140	Coloc. de disyuntor TM 3X125 A. Mano de obra	201.300	202.590	214.666	201.500	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	158.840	228.083
141	Disyuntor TM 3x160A	720.000	800.000	885.500	1.330.000	1.062.600	1.416.800	1.328.250	1.328.300	1.328.250	1.448.288	1.593.900	1.371.800	1.505.350
142	Colocación de disyuntor TM 3X160 A. Mano de obra	281.800	200.000	300.534	282.000	281.750	300.500	281.751	281.800	281.750	307.213	338.100	288.800	319.317
143	Disyuntor TM 3x250A	1.150.000	1.300.000	1.046.500	1.570.000	1.046.500	1.674.400	1.569.750	1.569.800	1.569.750	1.711.614	1.883.700	1.660.600	1.779.050
144	Coloc. de disyuntor TM 3X250 A. Mano de obra	362.300	200.000	362.250	363.000	362.250	386.400	362.250	362.300	362.250	394.988	434.700	288.800	410.550
145	Disyuntor TM 3x400A	2.407.000	2.200.000	1.604.634	2.407.000	1.604.633	2.246.500	2.406.951	2.407.000	2.406.950	2.624.474	2.888.340	2.599.200	2.727.877
146	Colocación de disyuntor TM 3X400 A. Mano de obra	523.300	200.000	523.250	280.000	523.250	558.100	523.251	523.300	523.250	570.538	627.900	577.600	593.017
147	Contactor trifásico de 65 A	500.000	769.850	497.455	765.000	764.750	815.700	764.751	764.800	764.750	833.863	917.700	794.200	866.717
148	Coloc. de contactor trifásico de 65 A. Mano de obra	281.800	283.630	300.534	185.000	281.750	300.500	281.751	281.800	281.750	307.213	338.100	288.800	319.317
149	Contactor trifásico de 32 A	350.000	405.180	242.273	403.000	402.500	429.300	402.501	402.600	402.500	438.876	483.000	433.200	456.167
150	Colocación de contactor trifásico de 32 A. Mano de obra	161.100	162.070	182.467	161.000	161.000	171.700	161.001	161.100	161.000	175.550	193.200	144.400	182.467
151	Relé falta de fase	250.000	405.180	399.455	403.000	402.500	429.300	402.501	402.600	402.500	438.876	483.000	433.200	456.167
152	Colocación Relé falta de fase	177.100	178.280	212.520	178.000	177.099	188.900	177.100	177.100	177.100	193.105	212.519	194.940	200.713
153	Guarda motor 32 A	350.000	769.850	611.800	765.000	764.750	815.700	764.751	764.800	764.750	833.863	917.700	837.520	866.717
154	Colocación Guarda motor 32 A	150.000	200.000	262.967	282.000	281.750	300.500	281.751	281.800	281.750	307.213	338.100	303.240	319.317
155	Disyuntor diferencial monofásico de 25 Amper	221.400	236.130	113.606	222.000	221.375	236.100	221.376	221.400	221.375	241.382	265.650	259.920	250.892
156	Disyuntor diferencial monofásico de 25 Amper. Mano de obra	96.600	103.040	90.160	96.700	115.920	122.400	96.600	96.600	96.600	105.330	115.920	115.520	109.480
157	Disyuntor diferencial trifásico de 45 Amper	378.400	403.570	245.455	379.000	378.350	403.600	378.351	378.400	378.350	412.543	454.020	462.080	428.797
158	Disyuntor diferencial trifásico de 45 Amper. Mano de obra	161.100	171.730	139.534	162.000	161.000	171.700	161.001	161.100	161.000	175.550	193.200	216.600	182.467
159	Fusible y Portafusible Trifasico	241.500	257.600	225.400	242.000	241.500	257.600	241.500	241.500	241.500	263.325	289.800	288.800	273.700
160	Coloc. de Fusible y Portafusible Trifasico. Mano de obra	120.800	128.800	112.700	121.000	120.750	128.800	120.750	120.800	120.750	131.663	144.900	115.520	136.850
161	Tablero metálico de embutir para 36 llaves	450.000	885.500	800.000	605.000	603.750	644.000	603.750	603.800	603.750	658.313	724.500	794.200	684.250
162	Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 36 llaves. Mano de obra	177.100	259.750	180.000	180.000	177.099	188.900	177.100	177.100	177.100	193.105	212.519	216.600	200.713
163	Tablero metálico de embutir para 18 llaves	250.000	602.140	526.900	411.000	410.550	437.900	410.550	410.600	410.550	447.653	492.660	476.520	465.290
164	Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 18 llaves. Mano de obra	177.100	259.750	180.000	178.000	177.099	188.900	177.100	177.100	177.100	193.105	212.519	216.600	200.713
165	Tablero metálico de embutir para 12 llaves	180.000	412.160	350.000	390.000	386.400	412.200	386.400	386.400	386.400	421.320	463.680	433.200	437.920
166	Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 12 llaves. Mano de obra	177.100	188.910	180.000	180.000	177.099	188.900	177.100	177.100	177.100	193.105	212.519	216.600	200.713
167	Reparación de instalación eléctrica, incluye circuito en tableros eléctricos.	5.500.000	5.000.000	8.855.000	8.855.000	8.855.000	9.740.500	10.000.000	7.500.000	13.282.500	14.482.884	15.939.000	13.357.000	13.282.500
168	Mano de obra - Mantenimiento y reparaciones eléctricas.	2.500.000	3.000.000	4.872.933	5.000.000	6.091.166	6.700.300	8.000.000	4.000.000	9.136.750	9.962.468	10.964.099	5.776.000	9.136.750
169	Mantenimiento completo de transformador de 300kva con extracción de muestra y análisis de aceite	3.500.000	4.500.000	5.632.049	5.600.000	4.475.800	5.221.800	4.000.000	4.000.000	5.594.750	6.100.366	6.713.700	5.920.400	5.967.734
170	Mantenimiento completo de transformador de 300kva con extracción de muestra y análisis de aceite - mano de obra	1.800.000	2.500.000	3.085.834	2.500.000	3.703.000	4.320.200	3.500.000	2.500.000	4.628.750	5.047.066	5.554.500	2.888.000	4.937.334
171	Reparación de conexión de tubería de red de agua potable.	201.300	214.670	134.167	202.000	201.249	214.700	201.250	255.000	201.250	219.437	241.499	216.600	214.666
172	Mano de obra - Mantenimiento y reparación de tubería de red de agua potable.	120.800	128.800	80.500	121.000	120.750	128.800	120.750	150.000	120.750	131.663	144.900	108.300	128.800
173	Mantenimiento de sistema de bombeo de tanque inferior P.B. al tanque de techo	1.200.000	1.250.000	1.500.000	1.852.000	2.200.000	1.728.100	1.851.501	1.851.600	1.851.500	2.018.826	2.221.800	2.021.600	1.974.934

Walter Brizuela
Secretario General
DIBEN

Lic. César García Aguilera
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

Abog. Gustavo D. Morínigo N.
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

ANEXO CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - Licitación: 446590 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

174	Mano de obra - Mantenimiento de sistema de bombeo de tanque inferior P.B. al tanque de techo	650.000	750.000	1.000.000	750.000	1.500.000	1.373.900	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.404.401	1.545.599	1.083.000	1.373.866
175	Desague cloacal y pluvial. Limpieza y desagote de pozo ciego. Mantenimiento. Mano de obra	150.000	500.000	350.000	970.000	772.800	1.030.400	966.000	966.000	966.000	1.053.301	1.159.200	1.010.800	1.030.400
176	Desague cloacal y pluvial. Limpieza de cámara séptica. Mantenimiento. Mano de obra	100.000	500.000	350.000	450.000	772.800	1.030.400	966.000	966.000	966.000	1.053.301	1.159.200	1.010.800	1.030.400
177	Reparación de desagües de todas las áreas	4.000.000	2.000.000	5.323.200	4.436.000	5.323.200	4.879.600	5.500.000	6.654.000	6.654.000	7.255.344	7.984.800	6.786.800	6.654.000
178	Mano de obra - Reparación de desagüe cloacal.	2.800.000	3.000.000	6.630.834	6.630.000	7.957.000	7.293.900	8.400.000	9.946.300	9.946.250	10.845.126	11.935.500	6.498.000	9.946.250
179	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Materiales	300.000	500.000	523.250	604.000	603.750	644.000	603.750	603.800	603.750	658.313	724.500	649.800	603.750
180	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Mano de obra	322.000	250.000	171.733	325.000	321.999	343.500	322.000	322.000	322.000	351.100	386.399	216.600	322.000
181	Reparación de desagüe (incluye colocación de caño 150 mm (Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada).	225.400	190.000	148.939	226.000	225.399	240.400	225.400	225.400	225.400	245.770	270.479	238.260	225.400
182	Mano de obra - Reparación de desagüe pluvial.	112.800	75.000	105.187	113.000	112.700	142.800	112.701	112.800	112.700	122.885	135.240	72.200	112.700
183	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal). Materiales	201.300	202.590	214.666	202.000	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	216.600	201.250
184	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal). Mano de obra	96.600	97.240	100.464	97.000	115.920	122.400	96.600	96.600	96.600	105.330	115.920	72.200	96.600
185	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso. Materiales	281.800	283.630	300.534	282.000	281.750	300.500	281.751	281.800	281.750	307.213	338.100	389.880	281.750
186	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso. Mano de obra	201.300	202.590	209.300	202.000	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	216.600	201.250
187	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada de chapa galvanizada N° 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Materiales	116.800	117.500	108.943	117.000	171.196	147.900	116.725	116.800	116.725	127.274	140.069	144.400	116.725
188	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada de chapa galvanizada N° 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Mano de obra	92.600	93.190	86.403	93.000	135.776	117.300	92.575	92.600	92.575	100.941	111.089	115.520	92.575
189	Reparación y colocación de tapa térmica /reservorio de agua en planta baja	2.000.000	1.500.000	2.271.250	3.407.000	2.725.500	3.179.800	3.406.875	3.406.900	3.406.875	3.714.766	4.088.250	3.465.600	3.406.875
190	Mano de obra - Servicio de mantenimiento o reparación de tanques	1.200.000	750.000	1.307.167	1.305.000	1.568.599	1.830.000	1.960.750	1.960.800	1.960.750	2.137.949	2.352.899	1.227.400	1.960.750
191	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua. Limpieza de tanque de agua. Materiales	1.500.000	2.000.000	4.953.434	4.950.000	5.944.120	5.448.800	6.000.000	7.430.200	7.430.150	8.101.638	8.916.180	7.581.000	7.430.150
192	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua. Limpieza de tanque de agua. Mano de obra	1.200.000	2.000.000	2.844.334	2.500.000	3.413.200	3.982.100	3.500.000	4.266.600	4.266.500	4.652.078	5.119.800	2.888.000	4.266.500
193	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Aislación, pintura hidrófuga. Materiales	2.500.000	3.500.000	7.245.000	7.300.000	8.694.000	7.969.500	9.500.000	10.867.500	10.867.500	11.849.632	14.490.000	11.046.600	10.867.500
194	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Aislación, pintura hidrófuga. Materiales. Mano de Obra	1.300.000	2.500.000	3.220.000	2.800.000	3.864.000	4.508.000	3.500.000	4.830.000	4.830.000	5.266.503	6.440.000	3.176.800	4.830.000
195	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales	4.500.000	4.500.000	4.078.667	5.100.000	6.118.000	5.608.200	7.647.501	7.647.600	7.647.500	8.338.630	9.177.000	7.797.600	8.157.334
196	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra	1.800.000	1.750.000	3.220.000	2.500.000	3.220.000	3.756.700	4.025.001	4.025.100	4.025.000	4.388.753	4.830.000	2.599.200	4.293.334
197	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Materiales	523.300	526.740	407.273	525.000	523.250	558.100	523.251	750.000	523.250	570.538	627.900	548.720	558.134
198	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Mano de obra	201.300	150.000	201.250	202.000	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	173.280	214.666
199	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Materiales	1.207.500	1.215.550	966.000	1.208.000	966.000	1.288.000	1.207.500	1.500.000	1.207.500	1.316.626	1.449.000	1.256.280	1.288.000
200	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Mano de obra	322.000	150.000	343.466	325.000	321.999	343.500	322.000	322.000	322.000	351.100	386.399	361.000	343.466
201	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Materiales	116.800	117.500	92.182	117.000	116.724	147.900	116.725	116.800	116.725	127.274	140.069	122.740	124.506
202	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Mano de obra	40.300	40.520	53.667	40.500	48.300	51.000	40.251	40.300	40.250	43.888	48.300	36.100	42.934
203	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios. Materiales	281.800	300.530	300.534	282.000	281.750	300.500	281.751	281.800	281.750	307.213	338.100	296.020	300.534
204	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios. Mano de obra	153.000	153.970	163.146	153.000	152.949	163.100	152.950	153.000	152.950	166.772	183.539	144.400	163.146

Walter Brizuela
Secretario General
DIBEN

Lic. César Fonseca Aguilera
Dirección de Administración y Finanzas
DIBEN

Abg. Gustavo D. Montrigo N.
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

ANEXO CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - Licitación: 446590 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

205	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Materiales	362.300	386.400	241.500	363.000	362.250	386.400	362.250	362.300	362.250	394.988	434.700	375.440	386.400
206	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Mano de obra	60.400	60.780	80.500	61.000	72.450	76.500	60.375	60.400	60.375	65.831	72.450	72.200	64.400
207	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico movil para cocina o lavadero de 1/2. Materiales	281.800	300.530	212.727	282.000	281.750	300.500	281.751	281.800	281.750	307.213	338.100	288.800	300.534
208	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico movil para cocina o lavadero de 1/2. Mano de obra	60.400	60.780	80.500	61.000	72.450	76.500	60.375	90.000	60.375	65.831	72.450	72.200	64.400
209	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Materiales	237.500	253.310	212.727	240.000	237.474	253.300	237.475	237.500	237.475	258.936	284.969	288.800	253.306
210	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Mano de obra	72.500	72.930	96.600	73.000	86.940	91.800	72.450	72.500	72.450	78.998	86.940	72.200	77.280
211	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Materiales	380.000	532.370	531.818	499.500	499.100	532.400	499.101	499.200	499.100	544.206	598.920	519.840	532.374
212	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Mano de obra	75.000	121.560	128.800	121.000	120.750	128.800	120.750	120.800	120.750	131.663	144.900	101.080	128.800
213	Mamparas De melamina ciega tipo eucatex, con Clavos, tirafondos, tornillos autoroscables y/o ganchos - Materiales	300.000	249.010	171.818	234.000	233.450	249.000	233.451	250.000	233.450	254.548	311.267	245.480	249.014
214	Mamparas De melamina ciega tipo eucatex, con Clavos, tirafondos, tornillos autoroscables y/o ganchos - Mano de obra	120.000	103.040	73.636	97.000	115.920	122.400	96.600	125.000	96.600	105.330	128.800	43.320	103.040
215	Perfileria de aluminio. Perfil U de aluminio anodizado para mampara	96.600	103.040	90.160	97.000	141.680	122.400	96.600	96.600	96.600	105.330	128.800	101.080	103.040
216	Perfileria de aluminio. Perfil H de aluminio anodizado.	104.700	111.630	97.673	105.000	153.486	132.600	104.650	104.700	104.650	114.107	125.579	144.400	111.626
217	Zocalo de aluminio de 7cm de altura	193.200	206.080	257.600	195.000	193.200	206.100	193.200	193.200	193.200	210.660	231.840	216.600	206.080
218	Puerta tipo eucatex con cerradura. Melamina ciega con Perfileria de aluminio anodizado, Cerradura, Clavos, tirafondos, tornillos autoroscables y/o ganchos.	523.300	558.130	381.818	524.000	523.250	558.100	523.251	680.000	523.250	570.538	627.900	649.800	558.134
219	Mamparas. Puerta tipo eucatex con cerradura. Mano de obra	120.000	324.150	163.636	323.000	472.266	343.500	322.000	440.000	322.000	351.100	429.333	433.200	343.466
220	Mamparas de vidrio templado con de 10mm con perfileria de aluminio anodizado - Materiales	603.800	724.500	805.000	604.000	603.750	644.000	603.750	800.000	603.750	658.313	805.000	693.120	644.000
221	Mamparas de vidrio templado con de 10mm con perfileria de aluminio anodizado - Materiales. Mano de Obra	201.300	241.500	268.333	202.000	201.249	214.700	201.250	250.000	201.250	219.437	268.333	187.720	214.666
222	Mamparas de vidrio templado con de 8mm con perfileria de aluminio anodizado - Materiales	551.500	661.710	624.948	555.000	551.424	588.200	551.425	750.000	551.425	601.259	735.233	548.720	588.186
223	Mamparas de vidrio templado con de 8mm con perfileria de aluminio anodizado - Materiales. Mano de Obra	225.400	270.480	255.453	226.000	225.399	240.400	225.400	300.000	225.400	245.770	300.533	144.400	240.426
224	Mampara de vidrio templado sistema DVH termoacútico - materiales	1.851.600	1.863.840	1.932.000	1.852.000	1.850.000	1.728.100	1.851.501	2.000.000	1.851.500	2.018.826	2.468.667	2.599.200	1.974.934
225	Mampara de vidrio templado sistema DVH termoacútico - mano de obra	250.000	526.740	643.999	525.000	523.250	558.100	523.251	600.000	523.250	570.538	697.667	577.600	558.134
226	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada - materiales	180.000	121.560	115.818	121.000	120.750	128.800	120.750	160.000	120.750	131.663	161.000	158.840	128.800
227	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada - mano de obra	110.000	72.930	49.636	72.500	86.940	91.800	72.450	100.000	72.450	78.998	96.600	72.200	77.280
228	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada y acondicionada con lana de vidrio- materiales	250.000	178.280	160.364	178.000	177.099	188.900	177.100	240.000	177.100	193.105	236.133	216.600	188.906
229	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada y acondicionada con lana de vidrio- mano de obra	150.000	97.240	68.727	96.700	115.920	122.400	96.600	125.000	96.600	105.330	128.800	108.300	103.040
230	Señaletica. Cartel suspendido localizador con direccional	201.300	214.670	161.000	202.000	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	216.600	214.666
231	Señaletica. Cartel suspendido localizador con direccional. Mano de obra	120.800	121.560	96.600	121.000	120.750	128.800	120.750	120.800	120.750	131.663	144.900	115.520	128.800
232	Señaletica. Cartel suspendido denominador de ambientes	201.300	214.670	161.000	202.000	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	209.380	214.666
233	Señaletica. Cartel suspendido denominador de ambientes. Mano de obra	120.800	121.560	96.600	121.000	120.750	128.800	120.750	120.800	120.750	131.663	144.900	115.520	128.800
234	Señaletica. Cartel adosado a mamposteria, denominador de ambientes	201.300	214.670	161.000	202.000	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	209.380	214.666
235	Señaletica. Cartel adosado a mamposteria, denominador de ambientes. Mano de obra	96.600	97.240	77.280	97.000	115.920	122.400	96.600	96.600	96.600	105.330	115.920	115.520	103.040
236	Señaletica. Cartel Senalizador de salida de emergencia, segun normativas vigentes	217.400	231.840	173.880	218.000	217.350	231.800	217.350	217.400	217.350	236.993	260.820	231.040	231.840
237	Señaletica. Cartel Senalizador de salida de emergencia, segun normativas vigentes. Mano de obra	144.900	145.870	115.920	146.000	144.900	154.600	144.900	144.900	144.900	157.995	173.880	115.520	154.560
238	Señaletica. Cartel exterior senalizador para estacionamiento	161.100	171.730	128.800	162.000	161.000	171.700	161.001	161.100	161.000	175.550	193.200	202.160	171.734
239	Señaletica. Cartel exterior senalizador para estacionamiento. Mano de obra	96.600	97.240	77.280	97.000	115.920	122.400	96.600	96.600	96.600	105.330	115.920	115.520	103.040
240	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Materiales	322.000	324.150	386.400	323.000	321.999	343.500	322.000	400.000	322.000	351.100	386.399	332.120	343.466

Walter Brizuela
Secretario General
DIBEN

Lic. César Cárdenas Aguilera
Dirección de Administración y Finanzas
DIBEN

Dr. Casilio D. Morínigo N.
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

ANEXO CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - Licitación: 446590 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

241	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Mano de obra	241.500	243.110	289.800	242.000	241.500	257.600	241.500	300.000	241.500	263.325	289.800	216.600	257.600
242	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores). Materiales	322.000	324.150	386.400	323.000	321.999	343.500	322.000	400.000	322.000	351.100	386.399	332.120	343.466
243	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores). Mano de obra	161.100	162.070	193.200	162.000	161.000	171.700	161.001	200.000	161.000	175.550	193.200	158.840	171.734
244	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Materiales	483.000	486.220	579.600	485.000	483.000	515.200	483.000	600.000	483.000	526.650	579.600	505.400	515.200
245	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Mano de obra	201.300	202.590	241.500	202.000	201.249	214.700	201.250	250.000	201.250	219.437	241.499	187.720	214.666
246	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de persianas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Materiales	483.000	486.220	579.600	485.000	483.000	515.200	483.000	600.000	483.000	526.650	579.600	505.400	515.200
247	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de persianas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Mano de obra	322.000	324.150	386.400	325.000	321.999	343.500	322.000	400.000	322.000	351.100	386.399	317.680	343.466
248	Esmerilado de vidrios de puertas y ventanas (diseño a definir)	250.000	405.180	375.667	403.000	402.500	429.300	402.501	402.600	402.500	438.876	483.000	418.760	429.334
249	Mano de obra	120.000	170.180	157.780	170.000	169.050	180.300	169.050	169.100	169.050	184.328	202.860	173.280	180.320
250	Ploteado de vidrios de puertas y ventanas con logo DIBEN y Gobierno Nacional (diseño a definir)	402.600	405.180	214.667	403.000	402.500	429.300	402.501	500.000	402.500	438.876	483.000	418.760	429.334
251	Mano de obra	193.200	194.490	103.040	194.000	193.200	206.100	193.200	250.000	193.200	210.660	231.840	173.280	206.080
252	Vidrios. De 3mm. Vidrio más sellador de silicona	177.100	212.520	102.000	180.000	177.099	188.900	177.100	225.000	177.100	193.105	212.519	180.500	188.906
253	Vidrios. De 3mm. Mano de obra	116.800	140.070	77.817	117.000	116.724	147.900	116.725	150.000	116.725	127.274	140.069	108.300	124.506
254	Vidrios. De 4mm. Vidrio más sellador de silicona	250.000	386.400	255.000	323.000	321.999	343.500	322.000	400.000	322.000	351.100	386.399	332.120	343.466
255	Vidrios. De 4mm. Mano de obra	80.000	140.070	77.817	117.000	116.724	147.900	116.725	150.000	116.725	127.274	140.069	108.300	124.506
256	Vidrios. De 6mm. Vidrio más sellador de silicona	300.000	511.980	398.207	427.000	426.650	455.100	426.651	550.000	426.650	465.208	511.980	433.200	455.094
257	Vidrios. De 6mm. Mano de obra	80.000	144.900	112.700	121.000	120.750	128.800	120.750	150.000	120.750	131.663	144.900	115.520	128.800
258	Vidrios. De 8mm. Vidrio más sellador de silicona	400.000	724.500	600.000	605.000	603.750	644.000	603.750	800.000	603.750	658.313	724.500	620.920	644.000
259	Vidrios. De 8mm. Mano de obra	100.000	164.220	127.727	137.000	136.850	146.000	136.851	150.000	136.850	149.218	164.220	129.960	145.974
260	Mantenimiento y reparación de estructuras metálicas - portones, barandas, escaleras, rejas y soportes - materiales	201.300	202.590	268.333	202.000	201.249	214.700	201.250	250.000	201.250	219.437	241.499	216.600	214.666
261	Mantenimiento y reparación de estructuras metálicas - portones, barandas, escaleras, rejas y soportes - Mano de obra	140.900	141.810	187.833	141.000	140.874	150.300	140.875	180.000	140.875	153.606	169.049	129.960	150.266
262	Sistema de prevención contra incendios. Panel central de control. Materiales	750.000	2.593.170	2.610.347	2.600.000	2.060.800	2.404.300	2.576.001	2.600.000	2.576.000	2.808.802	3.091.200	2.671.400	2.919.467
263	Sistema de prevencion contra incendios. Panel central de control. Mano de obra	500.000	1.215.550	1.223.600	750.000	805.000	1.288.000	1.207.500	1.300.000	1.207.500	1.316.626	1.449.000	866.400	1.368.500
264	Sistema de prevencion contra incendios. Pulsadores de alarma. Materiales	394.500	420.750	260.000	395.000	394.449	420.700	394.450	450.000	394.450	430.097	473.339	411.540	447.043
265	Sistema de prevencion contra incendios. Pulsadores de alarma. Mano de obra	150.000	300.530	244.184	282.000	281.750	300.500	281.751	300.000	281.750	307.213	338.100	216.600	319.317
266	Sistema de prevencion contra incendios. Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje. Materiales	750.000	1.012.960	750.000	1.007.000	670.833	1.073.300	1.006.251	1.006.300	1.006.250	1.097.188	1.207.500	1.039.680	1.140.417
267	Sistema de prevencion contra incendios. Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje. Mano de obra	150.000	324.150	214.667	250.000	321.999	343.500	322.000	322.000	322.000	351.100	386.399	317.680	364.933
268	Sistema de prevencion contra incendios. Sirena de 20w para interior. Materiales	380.000	607.780	675.000	604.000	603.750	644.000	603.750	603.800	603.750	658.313	724.500	620.920	684.250
269	Sistema de prevencion contra incendios. Sirena de 20w para interior. Mano de obra	150.000	324.150	214.667	323.000	321.999	343.500	322.000	322.000	322.000	351.100	386.399	288.800	364.933
270	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de humo fotoelectrico - multi criterio (Fotoelectrico / termovelocimetricos). Materiales	177.100	188.910	188.906	178.000	177.099	188.900	177.100	177.100	177.100	193.105	212.519	187.720	200.713
271	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de humo fotoelectrico - multi criterio (Fotoelectrico / termovelocimetricos). Mano de obra	136.900	145.970	127.727	137.000	136.850	146.000	136.851	136.900	136.850	149.218	164.220	129.960	155.097
272	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de calor termovelocimetrico. Materiales	201.300	214.670	214.666	202.000	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	209.380	228.083
273	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de calor termovelocimetrico. Mano de obra	136.900	145.970	127.727	137.000	136.850	146.000	136.851	136.900	136.850	149.218	164.220	129.960	155.097
274	Sistema de prevencion contra incendios. Alarma audio visual especifica para incendios. Sistema interior con luz estroboscopica integrada. Materiales	1.046.500	1.053.480	1.046.500	1.050.000	697.666	1.116.300	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.141.075	1.255.799	1.083.000	1.186.033
275	Sistema de prevencion contra incendios. Alarma audio visual especifica para incendios. Sistema interior con luz estroboscopica integrada. Mano de obra	150.000	480.850	450.800	300.000	450.800	480.900	450.801	450.900	450.800	491.541	540.960	433.200	510.907

Walter Brizuela
Secretario General
DIBEN

Lic. César Cárdenas Aguilera
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

Abg. Gustavo D. Morínigo N.
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

ANEXO CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - Licitación: 446590 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

276	Sistema de prevencion contra incendios. Equipos para iluminacion de emergencia. Autonomos; con lampara fluorescente. Materiales	201.300	214.670	187.833	202.000	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	209.380	228.083
277	Sistema de prevencion contra incendios. Equipos para iluminacion de emergencia. Autonomos; con lampara fluorescente. Mano de obra	120.800	128.800	112.700	121.000	120.750	128.800	120.750	120.800	120.750	131.663	144.900	144.400	136.850
278	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 8 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Materiales	314.000	334.880	420.000	314.000	313.950	334.900	313.950	314.000	313.950	342.323	376.740	361.000	355.810
279	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 8 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Mano de obra	120.800	128.800	80.500	121.000	120.750	128.880	120.750	120.800	120.750	131.663	144.900	101.080	136.850
280	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 10 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Materiales	398.500	425.040	482.400	399.000	398.475	425.000	398.475	398.500	398.475	434.487	478.170	433.200	451.605
281	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 10 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Mano de obra	140.900	150.270	93.917	100.000	140.874	150.300	140.875	140.900	140.875	153.606	169.049	115.520	159.658
282	Sistema de prevencion contra incendios. Balde de arena de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de rio; incluye sistema de sujecion y senalizacion. Materiales	201.300	214.670	174.416	202.000	201.249	214.700	201.250	201.300	201.250	219.437	241.499	209.380	228.083
283	Sistema de prevencion contra incendios. Balde de arena de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de rio; incluye sistema de sujecion y senalizacion. Mano de obra	80.500	85.870	53.667	80.500	96.599	102.000	80.500	80.500	80.500	87.775	96.599	72.200	91.233
284	Sistema de prevencion contra incendios. Barras antipanico y cerradura para puerta de emergencia	1.500.000	1.000.000	750.000	2.013.000	1.609.999	1.878.300	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.194.376	2.414.999	2.093.800	2.280.833
285	Sistema de prevencion contra incendios. Barras antipanico y cerradura para puerta de emergencia. Mano de obra	250.000	729.330	386.400	480.000	724.500	772.800	724.500	724.500	724.500	789.975	869.400	577.600	821.100
		88.893.600	**99.958.910**	**120.430.046**	**124.956.450**	**134.874.885**	**143.831.980**	**143.961.501**	**149.216.400**	**158.712.516**	**173.040.692**	**193.419.617**	**148.622.296**	**166.459.681**
													208.071.214	**233.043.553**
													40% de Margen de preferencia aplicado	40% de Margen de preferencia aplicado

Walter Brizuela
Secretario General
DIBEN

Lic. César Cárdenas Aguilera
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

Abg. Gustavo D. Mortaigo N.
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN