ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N°06/2024 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N°4755 DE LA COLONIA KOE PORA - ID 451.412

		VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES					Oferente 2					Oferente 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza para preparación del terreno	N/A	N/A	127,4	10.900	1.388.660										
2	Replanteo y marcación	N/A	N/A	127,4	10.600	1.350.440										
3	Carga de cimiento de P.B.C.	N/A	N/A	28	583.000	16.324.000										
4	Viga dados de H°A°	N/A	N/A	1,5	3.696.833	5.545.250										
5	Encadenado inferior y superior de H°A°	N/A	N/A	3,72	3.461.737	12.877.662										
6	Muros de nivelacion de 0.45 m.	N/A	N/A	5,5	334.977	1.842.374										
7	Muros de nivelacion De 0,30 m.	N/A	N/A	13,1	254.382	3.332.404										
8	Muros de nivelacion De 0,60 m.	N/A	N/A	0,9	415.428	373.885										
9	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	46	138.438	6.368.148										
10	Aislacion de paredes	N/A	N/A	12,18	53.296	649.145										
11	Mamposteria a- De 0.15 para revocar	N/A	N/A	6,7	117.964	790.359										
12	Mamposteria d- De 0.30 visto ambas caras con ladrillo semiprensado macizo	N/A	N/A	65	264.366	17.183.790										
13	Mamposteria c- De 0.30 revoque ambas cara	N/A	N/A	6,55	245.962	1.611.051										
14	Mamposteria b- De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	N/A	N/A	68,6	172.700	11.847.220										
15	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	24	31.932	766.368										
16	Pilar a- De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de H° A°	N/A	N/A	11	270.890	2.979.790										
17	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de madera	N/A	N/A	168,5	434.500	73.213.250										
18	Revoques a- De paredes interior, exterior con una capa	N/A	N/A	128,1	50.224	6.433.694										
19	Revoques d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	N/A	N/A	18,1	54.170	980.477										
20	Revoques f- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	N/A	N/A	38,8	30.739	1.192.673										

21	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	N/A	N/A	115	45.672	5.252.280										
22	Piso cerámico 45*45	N/A	N/A	115	95.148	10.942.020										
23	Zocalo mosaico granitico	N/A	N/A	67	43.255	2.898.085										
24	a-Puerta metalica 1,20x2,10 con marco y herrajes	N/A	N/A	2	2.205.684	4.411.368										
25	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	N/A	N/A	13,68	473.745	6.480.832										
26	Alfeizar de ventanas de revoques (1=3 cemento arena)	N/A	N/A	10	45.562	455.620										
27	Servicio de pintura a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	128,1	22.709	2.909.023										
28	Servicio de pintura b-De interior de paredes revocadas al latex	N/A	N/A	61	27.194	1.658.834										
29	Servicio de pintura c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	20	34.315	686.300										
30	Servicio de pintura de viga cumbrera y galeria al latex	N/A	N/A	18,1	29.465	533.317										
31	Servicio de pintura de balancines	N/A	N/A	13,68	41.648	569.745										
32	Servicios de pintura con antimoho incolero en mampostería vista	N/A	N/A	174,6	26.102	4.557.409										
33	Servicio de pintura h- De tejuelones con barniz	N/A	N/A	168,5	33.102	5.577.687										
34	Servicio de pintura de puerta metalica al sintetico	N/A	N/A	11	41.492	456.412										
35	Servicio de pintura i- De tirantes y listón de boca	N/A	N/A	106,8	42.021	4.487.843										
36	Servicio de pintura k - Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	N/A	N/A	43,5	30.365	1.320.878										
37	Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	13,68	330.550	4.521.924										
38	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	N/A	N/A	43,5	90.896	3.953.976										
39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	45,6	173.000	7.888.800										
40	Instalación del tablero TS10 de 10 AG	N/A	N/A	24	77.175	1.852.200										
41	Instalación del tablero comando TC	N/A	N/A	24	77.175	1.852.200										
42	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	16	77.175	1.234.800										
43	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	20	70.175	1.403.500										
44	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	12	70.175	842.100										
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	16	70.175	1.122.800										
46	Alimentación de los circuitos TC	N/A	N/A	24	70.175	1.684.200										
47	Alimentación de los circuitos de tomas computadoras	N/A	N/A	34	119.700	4.069.800										
48	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	N/A	N/A	50	50.092	2.504.600										
49	"Artefactos foco led de 48W c/ pantalla acrilica	N/A	N/A	12	167.300	2.007.600										
50	"Artefactos tubo led de 18w con fotocelula en galeria"	N/A	N/A	8	115.570	924.560										

51	Tablero TS de10 AG con barras de fase y neutro	N/A	N/A	2	351.845	703.690										
52	Tablero TC de 6 AG	N/A	N/A	2	273.250	546.500										
53	Tablero TCV para ventiladores	N/A	N/A	2	155.936	311.872										
54	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	N/A	N/A	6	302.960	1.817.760										
55	Rampa Peatonal	N/A	N/A	2	1.045.846	2.091.692										
56	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	N/A	N/A	2	1.539.821	3.079.642										
57	Limpieza final	N/A	N/A	120	15.640	1.876.800										
				Total		**266.539.307**			**Total**		-					

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
Rolando Ramirez
UOC