



MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN ELLOGIO
ESTIGARRIBIA



GOBIERNO DE LA REPUBLICA NACIONAL 1864 - 1870
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N° 1092

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN/ID450948						EMPRESA 1 GODOY CONSTRUCCIONES / RUC 737810-6						EMPRESA 2 REAL CONSTRUCCIONES / RUC 2237179-6						EMPRESA 3					
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)							
1	Cartel de Obras	obras	Paraguay	1.00	1,338,000	1,338,000	obras	Paraguay	1.00	1,338,000	1,338,000												
2	Replanteo de obra	obras	Paraguay	27.10	12,000	325,200	obras	Paraguay	27.10	12,000	325,200												
3	Cimiento PBC	obras	Paraguay	8.49	425,000	3,608,250	obras	Paraguay	8.49	425,000	3,608,250												
4	Relleno de suelo y compactación	obras	Paraguay	10.82	110,000	1,190,200	obras	Paraguay	10.82	110,000	1,190,200												
5	Encadenado superior e inferior de HºAº	obras	Paraguay	2.52	2,800,000	7,056,000	obras	Paraguay	2.52	2,800,000	7,056,000												
6	Muro de elevación de 0.15 para revocar	obras	Paraguay	41.56	115,000	4,779,400	obras	Paraguay	41.56	115,000	4,779,400												
7	Muro de elevación de 0.15 visto una cara ladrillo semi prensado macizos	obras	Paraguay	49.75	145,000	7,213,750	obras	Paraguay	49.75	145,000	7,213,750												
8	Mampostería de nivelación 030 m.	obras	Paraguay	10.35	210,000	2,173,500	obras	Paraguay	10.35	210,000	2,173,500												
9	Asiación horizontal	obras	Paraguay	45.00	25,000	1,125,000	obras	Paraguay	45.00	25,000	1,125,000												
10	Construcción de estructura de techo de chapas	obras	Paraguay	43.00	535,000	23,005,000	obras	Paraguay	43.00	560,000	24,080,000												
11	Revoque interior / ext.	obras	Paraguay	100.36	52,000	5,218,720	obras	Paraguay	100.36	52,000	5,218,720												
12	Contrapiso de cascos e=10 cms.	obras	Paraguay	16.00	38,500	616,000	obras	Paraguay	16.00	38,500	616,000												
13	Piso altsada guarda obra de 60 cms. e=10 cms	obras	Paraguay	19.00	70,000	1,330,000	obras	Paraguay	19.00	70,000	1,330,000												
14	Carpeta altsada	obras	Paraguay	22.00	39,500	869,000	obras	Paraguay	22.00	39,500	869,000												
15	Piso cerámico PI-5 antideslizante	obras	Paraguay	22.00	122,000	2,684,000	obras	Paraguay	22.00	122,000	2,684,000												
16	Rampa peatonal	obras	Paraguay	1.00	1,200,000	1,200,000	obras	Paraguay	1.00	1,200,000	1,200,000												
17	Puerta metálica 070x210	obras	Paraguay	3.00	1,600,000	4,800,000	obras	Paraguay	3.00	1,600,000	4,800,000												
18	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	obras	Paraguay	6.00	650,000	3,900,000	obras	Paraguay	6.00	650,000	3,900,000												
19	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	obras	Paraguay	3.00	1,000,000	3,000,000	obras	Paraguay	3.00	1,000,000	3,000,000												
20	Pintura de paredes al agua	obras	Paraguay	66.00	43,000	2,838,000	obras	Paraguay	66.00	43,000	2,838,000												
21	Pintura aberturas	obras	Paraguay	22.14	42,000	929,880	obras	Paraguay	22.14	42,000	929,880												
22	Pintura techo	obras	Paraguay	43.00	44,000	1,892,000	obras	Paraguay	43.00	44,000	1,892,000												

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN ELLOGIO
Director de OBRAS
Lic. J. E. Estigarribia

23	Revestimiento de azulejos blanco liso	obras	Paraguay	51.76	135,000	6,987,600	obras	Paraguay	51.76	135,000	6,987,600					
24	Agua Corriente, desagüe cloacal, camara de inspeccion	obras	Paraguay	1.00	4,650,000	4,650,000	obras	Paraguay	1.00	5,800,000	5,800,000					
25	Lavatorio con mesada de granito con bacha de porcelana según plano	obras	Paraguay	2.00	3,400,000	6,800,000	obras	Paraguay	2.00	3,600,000	7,200,000					
26	Arret. Sanitarios inodoros	obras	Paraguay	3.00	520,000	1,560,000	obras	Paraguay	3.00	520,000	1,560,000					
27	Arret. Sanitarios mingitorios	obras	Paraguay	2.00	520,000	1,040,000	obras	Paraguay	2.00	520,000	1,040,000					
28	Registro cloacal 40x40	obras	Paraguay	1.00	350,000	350,000	obras	Paraguay	1.00	350,000	350,000					
29	Camara septica	obras	Paraguay	1.00	3,616,500	3,616,500	obras	Paraguay	1.00	3,800,000	3,800,000					
30	Pozo absorbente	obras	Paraguay	1.00	4,292,600	4,292,600	obras	Paraguay	1.00	4,750,000	4,750,000					
31	Caño PVC 100 desagüe Montajes, electroductos, cableado de fuente de energía eléctrica, según eett	obras	Paraguay	9.00	75,000	675,000	obras	Paraguay	9.00	75,000	675,000					
32	Instalación general y su alimentación, según eett	obras	Paraguay	1.00	4,169,200	4,169,200	obras	Paraguay	1.00	5,211,500	5,211,500					
33	Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	obras	Paraguay	1.00	3,360,000	3,360,000	obras	Paraguay	1.00	4,200,000	4,200,000					
34	Limpieza final	obras	Paraguay	16.80	104,000	1,747,200	obras	Paraguay	16.80	130,000	2,184,000					
35		obras	Paraguay	45.00	28,000	1,260,000	obras	Paraguay	45.00	35,000	1,575,000					
						121,600,000					127,500,000					



Lc. Víctor M. Bogarín Gill
 Director de U.O.C
 Municipalidad de J.E. Estigarribia
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.