



MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Período 2021-2026
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

Tomás Romero Pereira, 02 de Septiembre del 2024.

Señor Oferente:

HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ
PRESENTE


Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle la remisión de unos documentos que son requeridos por el Comité de Evaluación a fines de cumplir con los requerimientos establecidos en el PBC del llamado a **Licitación de Menor Cuantía Nacional N°04/2024 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PISTA MULTIUSO EN ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO" CON I.D. N°452407**, los mismos se describen a continuación:


1. *FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.*
2. *CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS - 7021 – OBRAS.*
3. *Este comité solicita un justificativo en cuánto los ítems 1,2. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial.*

Para que su oferta siga en evaluación surge la necesidad de contar la presentación de los documentos solicitados.

Lo solicitado deberá ser presentado a más tardar el día Martes 03 de Septiembre del corriente año hasta la 09:30 hs, por mesa de entrada manual de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira o al correo municipal.uoc22@gmail.com en formato escaneado, firmado y foliado.-

Sin otro particular motivo, aprovecho la presente para saludarle cordialmente.




Sra. Lourdes Cáceres.
Miembro del Comité Evaluador
Administración y Finanzas



uoc.munici trp <municipal.uoc22@gmail.com>

Solicitud de Documentos

1 mensaje

uoc.munici trp <municipal.uoc22@gmail.com>
Para: hectormereles75@hotmail.com

2 de septiembre de 2024, 9:20 a.m.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle la remisión de unos documentos que son requeridos por el Comité de Evaluación a fines de cumplir con los requerimientos establecidos en el PBC del llamado a **Licitación de Menor Cuantía Nacional N°04/2024 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PISTA MULTIUSO EN ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO" CON I.D. N°452407**

Favor dar acuse de recibo de este correo....

 **Solicitud de Documentos Hector Mereles.pdf**
235K



Tomas Romero Pereira, 03 de septiembre de 2024

Licenciada Lourdes Cáceres

Miembro del Comité Evaluador Administración y Finanzas

PRESENTE.


7489 J 03-09-24
08-12.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de responder a la solicitud de remisión de los documentos requeridos por el Comité de Evaluación, para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el PBC del llamado Licitación de Menor Cuantía Nacional. N°04/2024 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PISTA MULTIUSO EN ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO" CON I.D N°452407.

Los documentos son los siguientes:

- a. FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS..... Pág. 1 al 10
- b. CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS – 7021 – OBRAS.....Pág. 11
- c. JUSTIFICATIVO DE LOS ITEMS 1 y 2 DE LA PLANILLA DE PRECIOS.....Pág. 12

Sin otro particular motivo, aprovecho la ocasión para saludarle y desearle éxitos en sus funciones


HM CONSTRUCCIONES
Lda. Hector Mereles
Nº 2803839-6


HM CONSTRUCCIONES
Lda. Hector Mereles
Nº 2803839-6

COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE COSTO				
Fecha . Setiembre 2024	Item N° 1	Replanteo		
Items del llamado Proyecto de Construcción de Techo en Pista multiuso en Escuela Manuel Ortiz Guerrero con I.D.N° 452407			Unidad :	m2
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
palas		2	80	160
Pico		1	147	147
estacas		1	150	150
nivel		1	200	200
A) Total Gs.				657
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
ayudantes	1	0,1	11.000	1.100
oficial	1	0,1	15.000	1.500
				0
B) Total Gs.				2.600
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				3.257
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				3.257
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
clavos	kg	0,01	9.000	90
C) Total Gs.				90
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				0
C) Total Gs.				0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	3.347
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	586
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	335
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	4.268
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				388
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				4.656

Jadh

Ing. Civil
 Ing. Mecánico
 Ing. Electrónico

Fecha . Setiembre 2024	Item N° 2	Preparacion de obra Vallado de Obra		
Items del llamado Proyecto de Construcción de Techo en Pista multiuso en Escuela Manuel Ortiz Guerrero con I.D.N° 452407			Unidad :	ml
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
palas		1	80	80
martillo		1	147	147
herramientas de mano		1	55	55
				0
A) Total Gs.				282
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
ayudantes	1	0,35	11.000	3.850
oficial	1	0,35	15.000	5.250
				0
B) Total Gs.				9.100
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				9.382
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				9.382
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
clavos	kg	0,5	9.000	4.500
chapas	gl	1	25.500	25.500

C) Total Gs.				30.000
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				0
C) Total Gs.				0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	39.382
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	252
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	3.938
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	43.572
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			Gs	3.961
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]			Gs	47.533

Handwritten signature


Faint stamp or text

Fecha . Setiembre 2024	Item N° 3	Zapatas de Hº Aº		
Items del llamado Proyecto de Construcción de Techo en Pista multiuso en Escuela Manuel Ortiz Guerrero con I.D.N° 452407			Unidad :	m3
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
herramientas varias		1	10.000	10.000
trompito		1	10.000	10.000
A) Total Gs.				20.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
ayudantes	2	3	11.000	66.000
oficial	2	3	15.000	45.000
B) Total Gs.				111.000
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				131.000
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				131.000
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Cemento	kg	350	1.700	595.000
Piedra Triturada	tn	1,4	45.000	63.000
Arena Lavada	m3	0,5	55.000	27.500
Varillas	kg	90	7.000	630.000
Alambre de atar	kg	0,4	25.000	10.000
Clavo	kg	0,4	20.000	8.000
C) Total Gs.				1.333.500
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				0
C) Total Gs.				0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	1.464.500
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	478.942
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	73.225
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	2.016.667
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				183.333
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				2.200.000


Handwritten signature

INFORMACIÓN
DE INTERÉS
PARA EL CLIENTE

Fecha . Setiembre 2024	Item N° 5	Columnas de Hº Aº		
Items del llamado Proyecto de Construcción de Techo en Pista multiuso en Escuela Manuel Ortiz Guerrero con I.D.N° 452407			Unidad :	m3
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
herramientas varias		1	10.000	10.000
trompito		1	10.000	10.000
A) Total Gs.				20.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
ayudantes	2	3	11.000	66.000
oficial	2	1,5	15.000	22.500
carpintero	1	1,5	15.000	22.500
B) Total Gs.				111.000
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				131.000
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				131.000
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Cemento	kg	350	1.700	595.000
Piedra Triturada	tn	1,4	45.000	63.000
Arena Lavada	m3	0,5	55.000	27.500
Varillas	kg	90	7.000	630.000
Alambre de atar	kg	0,4	25.000	10.000
Clavo	kg	0,3	20.000	6.000
Madera	gl	1	2.000	2.000
C) Total Gs.				1.333.500
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				0
C) Total Gs.				0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	1.464.500
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	478.942
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	73.225
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	2.016.667
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				183.333
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				2.200.000


 Ing. Juan Carlos
 Director General
 de Obras Públicas

Fecha . Setiembre 2024	Item N° 6	Cubierta metálico de Chapa trapezoidal N° 26 sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend.15% (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.		
Items del llamado Proyecto de Construcción de Techo en Pista multiuso en Escuela Manuel Ortiz Guerrero con I.D.N° 452407			Unidad :	m2
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
herramientas varias		1	2.000	2.000
grua		3	10.000	30.000
andamios		3	2.000	6.000
A) Total Gs.				38.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
ayudante	1	0,5	11.000	5.500
oficial	2	0,5	15.000	7.500
herrero	2	0,5	15.000	7.500
canaletero	1	0,2	15.000	3.000
B) Total Gs.				23.500
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				61.500
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				61.500
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
estructura metalica pintada	m2	1	48.000	48.000
chapa N° 26	m2	1	40.000	40.000
canaletas	m2	1	22.000	22.000
alambre estructura	Gl	1	4.000	4.000
tornillos	kg	1	13.000	13.000
C) Total Gs.				127.000
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
camion con grua	0,5	0,2	300.000	60.000
C) Total Gs.				0
C) Total Gs.				60.000
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	248.500
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	511
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	13.400
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	262.411
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				23.856
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				286.267


 Ing. [Nombre] [Apellido]
 [Cargo]
 [Institución]

Fecha . Setiembre 2024	Item N° 7	Montaje de electroductos y cableados fuente de energía		
Items del llamado Proyecto de Construcción de Techo en Pista multiuso en Escuela Manuel Ortiz Guerrero con I.D.N° 452407			Unidad :	gl
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
herramientas varias		1	1.200	1.200
A) Total Gs.				1.200
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
ayudante	1	0,1	11.000	1.100
electricista	1	5	15.000	75.000
B) Total Gs.				76.100
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				77.300
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				77.300
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
artefactos luminicos	gl	1	2.000.000	2.000.000
caño corrugado	gl	1	580.000	580.000
aisladores	gl	1	100.000	100.000
jabalina	Unidad	1	30.000	30.000
dlsyuntor TM 1x40	gl	1	150.000	150.000
varios(caños, cables, etc.)	gl	1	2.020.100	2.020.100
C) Total Gs.				4.880.100
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				0
C) Total Gs.				0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	4.957.400
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	3.114
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	495.740
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	5.456.254
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				496.023
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				5.952.277

 Director General de
 Obras Públicas
 Montevideo, Uruguay

Fecha . Setiembre 2024	Item N° 8	Bocas de iluminación.		
Items del llamado Proyecto de Construcción de Techo en Pista multiuso en Escuela Manuel Ortiz Guerrero con I.D.N° 452407			Unidad :	unidad
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
herramientas varias		1	1.200	1.200
A) Total Gs.				1.200
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
ayudante	1	1	11.000	11.000
electricista	1	1	15.000	15.000
B) Total Gs.				26.000
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				27.200
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				27.200
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
boca de iluminación	Unidad	1	80.000	80.000
C) Total Gs.				80.000
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				0
C) Total Gs.				0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	107.200
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	5.524
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	10.720
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	123.444
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				11.222
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				134.666

Handwritten signature

Fecha . Setiembre 2024	Item N° 9	Artefactos Led		
Items del llamado Proyecto de Construcción de Techo en Pista multiuso en Escuela Manuel Ortiz Guerrero con I.D.N° 452407			Unidad :	m2
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
herramientas varias		1	1.500	1.500
A) Total Gs.				1.500
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
ayudante	1	1	11.000	11.000
electricista	1	1	15.000	15.000
B) Total Gs.				11.000
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				12.500
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				12.500
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
artefactos led	Unidad	2	98.000	196.000
C) Total Gs.				196.000
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				0
C) Total Gs.				0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	208.500
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	7.139
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	2.650
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	218.289
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				19.844
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				238.133

Fecha . Setiembre 2024	Item N° 10	Tomas corrientes comun		
Items del llamado Proyecto de Construcción de Techo en Pista multiuso en Escuela Manuel Ortiz Guerrero con I.D.N° 452407			Unidad :	m2
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
herramientas varias		1	1.000	1.000
A) Total Gs.				1.000
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
ayudante	1	0,4	11.000	4.400
electricista	1	0,3	15.000	4.500
B) Total Gs.				8.900
C) Producción de equipo p/h= Costos Horario (A+B)				9.900
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				9.900
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
toma corrientes	unidad	1	22.000	22.000
C) Total Gs.				22.000
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				0
C) Total Gs.				0
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	31.900
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	5.456
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	3.190
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	40.546
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				3.686
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				44.232




CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS - 7021 - OBRAS

Oferente o Representante Legal: Hector Omar Mereles González

ID N° 452.407

Descripción del ítem	Equipo a utilizar	Afectación mensual		
		Mes 1	Mes 2	Mes 3
Ítem N°	Equipo 1			
	Equipo 2			
	Equipo 3			
Trabajos preliminares	Camión volquete	X		X
Desarrollo	Mezcladora de cemento eléctrico	X	X	
	Herramientas menores	X	X	X
	Soldadoras eléctricas	X	X	X
	Allanadora de concreto	X	X	
Trabajos finales	Pulidoras			X


Hector Omar Mereles González
Representante Legal



Tomas Romero Pereira, 03 de septiembre de 2.024

Comité Evaluador Administración y Finanzas de la Municipalidad de Tomas Romero Pereira

PRESENTE.

748'9


03-09-24


08.13

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de justificar los precios que se encuentran por debajo del porcentaje mínimo legal permitido de los ítems 1 y 2 de la planilla de precios de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N°04/2024 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PISTA MULTIUSO EN ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO" CON I.D N°452407.

1. Ítem N° 1. REPLANTEO: las mismas serán realizadas por el Arquitecto de la empresa con la ayuda de los obreros oficiales, dicho trabajo no tendrá sobrecostos, pues los mismos forman parte del equipo permanente de la empresa, para cuyo efecto fueron contratados.
2. Ítem N° 2. PREPARACION DE OBRA BALLADO DE OBRA: para la realización del mismo la empresa cuenta con los elementos necesarios, como ser; postes, tirantes y chapas. Por tanto, no necesita comprar esos elementos, haciendo posible el abaratamiento sin perjudicar la calidad y la seguridad de la obra.

Sin otro particular motivo, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.


HECTOR MEROLOS
HECTOR MEROLOS
HECTOR MEROLOS


HECTOR MEROLOS
HECTOR MEROLOS
HECTOR MEROLOS



MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA

Intendencia Período 2021-2026

Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández

Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

Tomás Romero Pereira, 02 de Septiembre del 2024.

Señor Oferente:

EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ.

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle la remisión de unos documentos que son requeridos por el Comité de Evaluación a fines de cumplir con los requerimientos establecidos en el PBC del llamado a **Licitación de Menor Cuantía Nacional N°04/2024 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PISTA MULTIUSO EN ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO" CON I.D. N°452407**, los mismos de describen a continuación:

1. **FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.**
2. **EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN.**
3. **FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN.**
4. **EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN.**
5. **SITUACIÓN FINANCIERA.**
6. **FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA.**
7. **LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**
8. **CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS - 7021 – OBRAS.**
9. **COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES.**

Para que su oferta siga en evaluación surge la necesidad de contar la presentación de los documentos solicitados.

Lo solicitado deberá ser presentado a más tardar el día Martes 03 de Septiembre del corriente año hasta la 09:30hs, por mesa de entrada manual de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira o al correo municipal.uoc22@gmail.com en formato escaneado, firmado y foliado.-

Sin otro particular motivo, aprovecho la presente para saludarle cordialmente.



.....
Lourdes Cáculos.
Miembro del Comité Evaluador.
Administración y Finanzas.



uoc.munici trp <municipal.uoc22@gmail.com>

Solicitud de Documentos

1 mensaje

uoc.munici trp <municipal.uoc22@gmail.com>
Para: gusti_cardozo@hotmail.com

2 de septiembre de 2024, 9:19 a.m.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle la remisión de unos documentos que son requeridos por el Comité de Evaluación a fines de cumplir con los requerimientos establecidos en el PBC del llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N°04/2024 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PISTA MULTIUSO EN ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO" CON I.D. N°452407

Favor dar acuse de recibo de este correo....

 Solicitud de Documentos Emilio Cardozo.pdf
256K



MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA

Intendencia Período 2021-2026

Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández

Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

Tomás Romero Pereira, 02 de Septiembre del 2024.

Señor Oferente:

JORGE OMAR GARCIA ROLIN

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle la remisión de unos documentos que son requeridos por el Comité de Evaluación a fines de cumplir con los requerimientos establecidos en el PBC del llamado a **Licitación de Menor Cuantía Nacional N°04/2024 “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PISTA MULTIUSO EN ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO” CON I.D. N°452407**, los mismos de describen a continuación:

1. *FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.*
2. *CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS - 7021 – OBRAS.*
3. *Este comité solicita un justificativo en cuánto los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial.*

Para que su oferta siga en evaluación surge la necesidad de contar la presentación de los documentos solicitados.

Lo solicitado deberá ser presentado a más tardar el día Martes 03 de Septiembre del corriente año hasta la 09:30 hs, por mesa de entrada manual de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira o al correo municipal.uoc22@gmail.com en formato escaneado, firmado y foliado.-

Sin otro particular motivo, aprovecho la presente para saludarle cordialmente.



Lic. Soledad Cáceres.
Miembro del Comité Evaluador
Administración y Finanzas



uoc.munici trp <municipal.uoc22@gmail.com>

Solicitud de Documentos

2 mensajes

uoc.munici trp <municipal.uoc22@gmail.com>

2 de septiembre de 2024, 9:19 a.m.

Para: Metalúrgica Pirapó <mpconstructora00@gmail.com>

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle la remisión de unos documentos que son *requeridos por el Comité de Evaluación a fines de cumplir con los requerimientos establecidos en el PBC del llamado a Licitación de Menor Cuantía Nacional N°04/2024 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PISTA MULTIUSO EN ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO" CON I.D. N°452407*

Favor dar acuse de recibo de este correo....

 **Solicitud de Docuemntos Omar Garcia.pdf**

235K

Metalúrgica Pirapó <mpconstructora00@gmail.com>

2 de septiembre de 2024, 9:25 a.m.

Para: "uoc.munici trp" <municipal.uoc22@gmail.com>

Buenos días! Recibido
Estaremos remitiendo los documentos.

Saludos cordiales

Metalúrgica Pirapó

[Texto citado oculto]