289	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	6.690	5.419	-19
290	Mano de Obra	6.950	5.630	-19
291	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	9.920	8.035	-19
292	Mano de Obra	7.380	5.978	-19
293	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	15.592	12.630	-19
294	Mano de Obra	8.312	6.732	-19
295	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	6.670	5.403	-19
296	Mano de Obra	3.726	3.018	-19
297	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	8.934	7.237	-19
298	Mano de Obra	3.726	3.018	-19
299	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	15.641	12.669	-19
300	Mano de Obra	6.377	5.165	-19
301	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	23.016	18.643	-19
302	Mano de Obra	8.885	7.197	-19
303	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	8.161	6.610	-19
304	Mano de Obra	4.443	3.599	-19
305	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	12.253	9.925	-19
306	Mano de Obra	5.216	4.225	-19
307	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	21.233	17.198	-19
308	Mano de Obra	9.602	7.778	-19
309	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	18.101	14.662	-19
310	Mano de Obra	8.169	6.617	-19
311	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	28.009	22.687	-19
312	Mano de Obra	8.169	6.617	-19
313	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	42.449	34.383	-19
314	Mano de Obra	9.602	7.778	-19
315	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	69.390	56.206	-19
316	Mano de Obra	12.970	10.506	-19
317	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	105.389	85.365	-19
318	Mano de Obra	16.553	13.408	-19
319	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	31.740	25.709	-19
320	Mano de Obra	13.756	11.143	-19
321	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	49.650	40.217	-19
322	Mano de Obra	2.021	1.637	-19
323	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	6.204	5.026	-19
324	Mano de Obra	13.756	11.143	-19
325	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	40.911	33.138	-19
326	Mano de Obra	15.190	12.304	-19
327	Mano de Obra	318.168	257.716	-19
328	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	133.292	107.967	-19
329	Mano de Obra	489.779	396.721	-19
330	Mano de Obra	159.084	128.858	-19
331	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	739.873	599.297	-19
332	Mano de Obra	312.089	252.792	-19
333	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	580.057	469.846	-19
334	Mano de Obra	318.537	258.015	-19
335	Mantenimiento y reparación de transformador	818.833	409.417	-50
336	Mano de Obra	159.575	79.788	-50
337	Mantenimiento y reparación de transformador	2.267.440	1.133.720	-50
338	Mano de Obra	489.558	244.779	-50
339	Mantenimiento y reparación de transformador	1.133.720	566.860	-50
340	Mano de Obra	379.848	189.924	-50
341	Mantenimiento y reparación de transformador	1.053.457	526.729	-50
342	Mano de Obra	565.432	282.716	-50
343	Mantenimiento y reparación de transformador	581.336	290.668	-50
344	Mano de Obra	188.093	94.047	-50
345	Mantenimiento y reparación de transformador	791.336	395.668	-50
346	Mano de Obra	146.093	73.046	-50
347	Mantenimiento y reparación de transformador	712.639	356.320	-50

348	Mano de Obra	131.023	65.512	-50
349	Mantenimiento y reparación de transformador	239.232	119.616	-50
350	Mano de Obra	165.452	82.726	-50
351	Mantenimiento y reparación de transformador	482.440	241.220	-50
352	Mano de Obra	873.488	436.744	-50
353	Mantenimiento y reparación de transformador	223.395	111.698	-50
354	Mano de Obra	91.535	45.767	-50
355	Mantenimiento y reparación de transformador	1.460.928	730.464	-50
356	Mano de Obra	353.058	176.529	-50
357	Mantenimiento y reparación de transformador	243.488	121.744	-50
358	Mano de Obra	48.698	24.349	-50
359	Mantenimiento y reparación de transformador	1.217.440	608.720	-50
360	Mano de Obra	121.744	60.872	-50
361	Mantenimiento y reparación de transformador	547.848	273.924	-50
362	Mano de Obra	267.837	133.919	-50
363	Mantenimiento y reparación de transformador	1.460.928	730.464	-50
364	Mano de Obra	389.581	194.790	-50
365	Mantenimiento y reparación de transformador	791.336	395.668	-50
366	Mano de Obra	231.314	115.657	-50
367	Mantenimiento y reparación de transformador	1.772.000	886.000	-50
368	Mano de Obra	483.976	243.488	-50
369	Mantenimiento y reparación de transformador	1.772.000	886.000	-50
370	Mano de Obra	365.232	182.616	-50
371	Mantenimiento y reparación de transformador	730.464	365.232	-50
372	Mano de Obra	219.139	109.570	-50
373	Mantenimiento y reparación de transformador	779.162	389.581	-50
374	Mano de Obra	219.139	109.570	-50
375	Mantenimiento y reparación de transformador	1.704.416	852.208	-50
376	Mano de Obra	243.488	121.744	-50
377	Mantenimiento y reparación de transformador	2.434.880	1.217.440	-50
378	Mano de Obra	426.104	213.052	-50
379	Mantenimiento y reparación de transformador	1.217.440	608.720	-50
380	Mano de Obra	243.488	121.744	-50
381	Mantenimiento y reparación de transformador	146.093	73.046	-50
382	Mano de Obra	48.698	24.349	-50
383	Mantenimiento y reparación de transformador	1.217.440	608.720	-50
384	Mano de Obra	146.093	73.046	-50
385	Mantenimiento y reparación de transformador	596.546	298.273	-50
386	Mano de Obra	121.744	60.872	-50
387	Mano de Obra	596.546	298.273	-50
388	Mano de Obra	121.744	60.872	-50
389	Mantenimiento y reparación de transformador	426.104	213.052	-50
390	Mano de Obra	48.698	24.349	-50
391	Mantenimiento y reparación de transformador	608.720	304.360	-50
392	Mano de Obra	146.093	73.046	-50
393	Mantenimiento y reparación de transformador	973.952	486.976	-50
394	Mano de Obra	1.460.928	73.046	-95
395	Mantenimiento y reparación de transformador	1.460.928	730.464	-50
396	Mano de Obra	170.442	85.221	-50
397	Mantenimiento y reparación de transformador	791.336	395.668	-50
398	Mano de Obra	231.314	115.657	-50
399	Mantenimiento y reparación de transformador	170.442	85.221	-50
400	Mantenimiento y reparación de transformador	1.071.347	535.674	-50
401	Mano de Obra	146.093	73.046	-50
402	Mantenimiento y reparación de transformador	401.755	200.878	-50
403	Mano de Obra	104.700	52.350	-50
404	Mantenimiento y reparación de transformador	115.657	57.828	-50
405	Mano de Obra	42.610	21.305	-50
406	Mantenimiento y reparación de transformador	127.831	63.916	-50
407	Mano de Obra	54.785	27.392	-50
408	Mantenimiento y reparación de transformador	120.520	60.260	-50
409	Mano de Obra	59.210	29.605	-50
410	Mantenimiento y reparación de transformador	304.360	152.180	-50
411	Mano de Obra	103.482	51.741	-50
412	Mantenimiento y reparación de transformador	121.744	60.872	-50
413	Mano de Obra	18.262	9.131	-50
414	Mantenimiento y reparación de transformador	146.093	73.046	-50
415	Mano de Obra	75.481	37.741	-50
416	Mantenimiento y reparación de transformador	499.150	249.575	-50
417	Mano de Obra	118.092	59.046	-50
418	Mantenimiento y reparación de transformador	127.931	63.916	-50
419	Mano de Obra	58.437	29.219	-50
420	Mantenimiento y reparación de transformador	115.657	57.828	-50
421	Mano de Obra	42.610	21.305	-50
422	Mantenimiento y reparación de transformador	152.180	76.090	-50
423	Mano de Obra	66.959	33.480	-50
424	Mantenimiento y reparación de transformador	389.581	194.790	-50
425	Mano de Obra	66.959	33.480	-50
426	Mantenimiento y reparación de transformador	426.104	213.052	-50
427	Mano de Obra	103.482	51.741	-50
428	Mantenimiento y reparación de transformador	535.674	267.837	-50
429	Mano de Obra	91.308	45.654	-50
430	Mantenimiento y reparación de transformador	42.610	21.305	-50
431	Mano de Obra	82.786	41.393	-50
432	Mantenimiento y reparación de transformador	170.442	85.221	-50
433	Mano de Obra	66.959	33.480	-50
434	Mantenimiento y reparación de transformador	146.093	73.046	-50
435	Mano de Obra	66.959	33.480	-50

436	Mantenimiento y reparación de transformador	267.837	133.919	-50
437	Mano de Obra	304.360	152.180	-50
438	Mantenimiento y reparación de transformador	182.616	91.308	-50
439	Mano de Obra	54.785	27.392	-50
440	Mantenimiento y reparación de transformador	791.336	395.668	-50
441	Mano de Obra	18.262	9.131	-50
442	Mantenimiento y reparación de transformador	267.837	133.919	-50
443	Mano de Obra	79.134	39.567	-50
444	Mantenimiento y reparación de transformador	249.575	124.788	-50
445	Mano de Obra	79.134	39.567	-50
446	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	680.639	551.317	-19
447	Mano de Obra	319.756	259.002	-19
448	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	937.583	759.442	-19
449	Mano de Obra	281.275	227.833	-19
450	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	729.244	590.687	-19
451	Mano de Obra	153.326	124.194	-19
452	Mano de Obra	1.687.650	1.366.996	-19
453	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	281.275	227.833	-19
454	Mano de Obra	845.181	684.597	-19
455	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	269.264	218.104	-19
456	Mano de Obra	3.365.000	2.725.650	-19
457	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	560.833	454.275	-19
458	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	560.833	454.275	-19
459	Mano de Obra	168.250	136.283	-19
460	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	336.500	272.565	-19
461	Mano de Obra	112.167	90.855	-19
462	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	336.500	272.565	-19
463	Mano de Obra	112.167	90.855	-19
464	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	560.833	454.275	-19
465	Mano de Obra	93.758	75.944	-19
466	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	725.473	587.633	-19
467	Mano de Obra	87.880	71.183	-19
468	Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra	187.517	151.889	-19
469	Mano de Obra	93.758	75.944	-19
470	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	140.583	84.350	-40
471	Mano de Obra	44.493	26.696	-40
472	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	176.701	106.020	-40
473	Mano de Obra	50.625	30.375	-40
474	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	785.167	471.100	-40
475	Mano de Obra	336.500	201.900	-40
476	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	1.009.500	605.700	-40
477	Mano de Obra	560.833	336.500	-40
478	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	1.054.367	632.620	-40
479	Mano de Obra	351.456	210.874	-40
480	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	560.833	336.500	-40
481	Mano de Obra	336.500	201.900	-40
482	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	560.833	336.500	-40
483	Mano de Obra	336.500	201.900	-40
484	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	492.038	295.223	-40
485	Mano de Obra	281.165	168.699	-40
486	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	702.911	421.747	-40
487	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	351.456	210.874	-40
488	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	1.346.000	807.600	-40
489	Mano de Obra	529.667	317.800	-40
490	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	247.194	200.227	-19
491	Mano de Obra	117.418	95.108	-19
492	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	87.756	71.082	-19
493	Mano de Obra	65.084	52.718	-19
494	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	133.284	107.960	-19
495	Mano de Obra	71.218	57.686	-19
496	Reparacion de desague cloacal	94.222	76.320	-19
497	Mano de Obra	68.178	55.224	-19
498	Reparacion de desague cloacal	771.333	624.780	-19
499	Mano de Obra	207.111	167.760	-19
500	Reparacion de desague cloacal	868.000	703.080	-19
501	Mano de Obra	290.356	235.188	-19
502	Reparacion de desague cloacal	178.700	144.747	-19
503	Mano de Obra	33.267	26.946	-19
504	Reparacion de desague cloacal	4.300.000	3.483.000	-19
505	Mano de Obra	2.150.000	1.741.500	-19
506	Reparacion de desague pluvial	254.133	205.848	-19
507	Mano de Obra	94.978	76.932	-19
508	Reparacion de desague pluvial	258.978	209.772	-19
509	Mano de Obra	93.867	76.032	-19
510	Reparacion de desague pluvial	298.667	241.920	-19
511	Mano de Obra	94.978	76.932	-19
512	Reparacion de desague pluvial	340.311	275.652	-19
513	Mano de Obra	93.867	76.032	-19
514	Reparacion de desague pluvial	359.644	291.312	-19
515	Mano de Obra	93.867	76.032	-19

516	Reparacion de desague pluvial	399.520	323.611	-19
517	Mano de Obra	105.680	85.601	-19
518	Reparacion de desague pluvial	421.000	341.010	-19
519	Mano de Obra	105.680	85.601	-19
520	Reparacion de desague pluvial	1.172.667	949.860	-19
521	Mano de Obra	371.778	301.140	-19
522	Reparacion de desague pluvial	133.600	108.216	-19
523	Mano de Obra	69.333	56.160	-19
524	Reparacion de desague pluvial	146.333	118.530	-19
525	Mano de Obra	74.067	59.994	-19
526	Reparacion de desague pluvial	201.440	163.166	-19
527	Mano de Obra	181.600	147.096	-19
528	Reparacion de desague pluvial	388.359	314.571	-19
529	Mano de Obra	223.117	180.725	-19
530	Reparacion de desague pluvial	557.039	451.201	-19
531	Mano de Obra	412.403	334.047	-19
532	Reparacion de desague pluvial	808.800	655.128	-19
533	Mano de Obra	429.200	347.652	-19
534	Reparacion de desague pluvial	10.027.241	832.065	-92
535	Mano de Obra	463.273	375.251	-19
536	Reparacion de desague pluvial	1.122.400	909.144	-19
537	Mano de Obra	478.800	387.828	-19
538	Reparacion de desague pluvial	1.337.200	1.083.132	-19
539	Mano de Obra	528.400	428.004	-19
540	Reparacion de desague pluvial	1.304.000	1.056.240	-19
541	Mano de Obra	528.400	428.004	-19
542	Reparacion de desague pluvial	1.618.000	1.310.580	-19
543	Mano de Obra	578.000	468.180	-19
544	Reparacion de desague pluvial	38.000	30.780	-19
545	Mano de Obra	21.480	17.399	-19
546	Reparacion de desague pluvial	38.000	30.780	-19
547	Mano de Obra	21.480	17.399	-19
548	Restauracion o reparacion de pisos	248.333	201.150	-19
549	Mano de Obra	168.800	136.728	-19
550	Servicio de Demolicion	63.000	51.030	-19
551	Mano de Obra	29.267	23.706	-19
552	Mantenimiento y reparacion de pavimento	152.133	123.228	-19
553	Mano de Obra	76.133	61.668	-19
554	Limpieza de obra	19.867	16.092	-19
555	Mano de Obra	9.993	8.046	-19
556	Limpieza de obra	19.867	16.092	-19
557	Mano de Obra	9.933	8.046	-19
558	Limpieza de obra	27.133	21.978	-19
559	Mano de Obra	13.844	11.214	-19
560	Limpieza de obra	3.733.333	3.024.000	-19
561	Mano de Obra	1.816.667	1.471.500	-19
562	Reparacion de zocalo	119.133	96.498	-19
563	Mano de Obra	59.567	48.249	-19
564	Restauracion o reparacion de pisos	272.000	220.320	-19
565	Mano de Obra	155.667	126.090	-19
566	Aislacion	127.333	103.140	-19
567	Mano de Obra	87.667	71.010	-19
568	Reparacion de desague pluvial	51.180	41.456	-19
569	Mano de Obra	33.020	26.746	-19
570	Servicio de Demolicion	56.600	45.846	-19
571	Mano de Obra	39.933	32.346	-19
572	Mantenimiento de H°A°	1.920.000	1.555.200	-19
573	Mano de Obra	728.000	589.680	-19
574	Mantenimiento de H°A°	1.920.000	1.555.200	-19
575	Mano de Obra	728.000	589.680	-19
576	Mantenimiento de H°A°	1.920.000	1.555.200	-19
577	Mano de Obra	728.000	589.680	-19
578	Servicio de mantenimiento y reparacionde porton	7.964.787	6.451.478	-19
579	Mano de Obra	3.500.000	2.835.000	-19
580	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	4.956.600	4.014.846	-19
581	Mano de Obra	2.180.000	1.765.800	-19

- Conforme el cuadro precedente se puede apreciar que la Firma **SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY** no cumple con lo estipulado en la **Resolución DNCP N° 454/2024** en cuanto al porcentaje en relación al precio referencial en el **LOTE 04 (-92%),** por ende se procedió a solicitar mediante Nota N° 508 en fecha 02 de Setiembre de 2024 una explicación detallada de la composición del precio ofertado, teniendo en cuenta el

plazo de tiempo establecido en la Resolución DNCP N° 2490/19 en su Artículo 7° hasta 1 (un) día hábil.

- La Nota fue respondida en el plazo establecido, por lo que este Comité de Evaluación deja constancia de que, **ACEPTA** la explicación brindada por la Firma **SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY** para el precio ofertado en el lote mencionado más arriba, ya que al analizar la composición de precios se constata que, es suficiente la justificativa para el precio ofertado, tal como se halla establecido en la **RESOLUCIÓN DNCP N° 454/2024 EN SU ARTÍCULO 4° CRITERIO DE EVALUACIÓN A SER APLICADO EN EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA.**

Las siguientes empresas posterior al análisis de precios ofertados conforme con lo establecido en la **Resolución DNCP N° 454/2024**, pasan a la siguiente fase**: ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON, CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY.**

3. Evaluación de los Documentos de Carácter Formal, Capacidad Técnica, Financiera, Experiencia y Especificaciones Técnicas de las ofertas presentadas.

4.1 Otros Documentos de Carácter Formal: Capacidad Técnica, Financiera y Experiencia:

DOCUMENTOS	ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY	SPAZIO CONSTRUCCIONES SRL
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de Declaración de Personas, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera				
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de RUC emitida por la SET.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022-2023), para contribuyente de IRACIS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:				
Existencia Legal de por lo menos tres (3) años de antigüedad, a ser comprobada desde la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente, habilitado en el rubro.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Demostrar haber suministrado satisfactoriamente servicios a los solicitados (mantenimiento y reparación o construcción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

de edificios) para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023) en un porcentaje equivalente del 50% del monto máximo ofertado, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% del monto máximo de la oferta) solicitado dentro del periodo señalado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de la recepción final y constancia de buen cumplimiento				
Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia				
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente emitida por la SET. Patente comercial vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de buen cumplimiento del contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:				
1. Se deberá acreditar que se cuenta con el personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos: Supervisor General: Arquitecto o Ingeniero Civil. Jefe de zona de trabajo. Capataz de trabajo. Encargado de Plomería. Encargado de Herrería. Encargado de Electricidad. Encargado de Logística. Encargado de Revestimientos (Pisos/Azulejos). Encargado de Pintura. 2. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que cumplirá indefectiblemente y seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas. 3. El oferente deberá demostrar que cuenta con un (1) Arquitecto o Ingeniero Civil con una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la profesión. Y los demás personales requeridos en el punto 1 deberán tener como mínimo tres (3) años de experiencia, verificables con certificado de trabajo anteriores. 4. El oferente deberá contar con la constancia o certificado de la visita técnica realizada, emitida por la convocante (excluyente) 5. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que posee las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados. 6. Deberá también estar al día con la Patente Municipal y Registro Profesional del Ingeniero Civil o Arquitecto emitido por el MOPC. El jefe de zona de trabajo deberá encontrarse permanentemente en el sitio de trabajo. 7. Presentar Carta de Compromiso de los personales propuestos para prestar los servicios. Esta carta compromiso estará acompañada con Certificados que avalen la experiencia y formación de manera a garantizar el cumplimiento contractual.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica				
Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada que el Oferente participante cumplirá indefectiblemente seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

profesión.				
Declaración Jurada de poseer las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia o certificado de visita técnica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	**CORPORACION LEMURIA SA**	**NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS**	**ARQ ANA LUCI PORRO**	**JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ**
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de Declaración de Personas, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera				
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de RUC emitida por la SET.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022-2023), para contribuyente de IRACIS.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.	NNO CUMPLEO APLICA	NO CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:				
Existencia Legal de por lo menos tres (3) años de antigüedad, a ser comprobada desde la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente, habilitado en el rubro.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Demostrar haber suministrado satisfactoriamente servicios a los solicitados (mantenimiento y reparación o construcción de edificios) para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023) en un porcentaje equivalente del 50% del monto máximo ofertado, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% del monto máximo de la oferta) solicitado dentro del periodo señalado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de la recepción final y constancia de buen cumplimiento	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia				
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente emitida por la SET. Patente comercial vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de buen cumplimiento del contrato.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:				

1. Se deberá acreditar que se cuenta con el personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos: Supervisor General: Arquitecto o Ingeniero Civil. Jefe de zona de trabajo. Capataz de trabajo. Encargado de Plomería. Encargado de Herrería. Encargado de Electricidad. Encargado de Logística. Encargado de Revestimientos (Pisos/Azulejos). Encargado de Pintura. 2. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que cumplirá indefectiblemente y seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas. 3. El oferente deberá demostrar que cuenta con un (1) Arquitecto o Ingeniero Civil con una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la profesión. Y los demás personales requeridos en el punto 1 deberán tener como mínimo tres (3) años de experiencia, verificables con certificado de trabajo anteriores. 4. El oferente deberá contar con la constancia o certificado de la visita técnica realizada, emitida por la convocante (excluyente) 5. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que posee las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados. 6. Deberá también estar al día con la Patente Municipal y Registro Profesional del Ingeniero Civil o Arquitecto emitido por el MOPC. El jefe de zona de trabajo deberá encontrarse permanentemente en el sitio de trabajo. 7. Presentar Carta de Compromiso de los personales propuestos para prestar los servicios. Esta carta compromiso estará acompañada con Certificados que avalen la experiencia y formación de manera a garantizar el cumplimiento contractual.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica				
Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada que el Oferente participante cumplirá indefectiblemente seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de poseer las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia o certificado de visita técnica	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	DIEGO JAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL	CORPORACION BECO SA	VICTOR MANEL VALLOVERA MARTINEZ
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de Declaración de Personas, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera				
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de RUC emitida por la SET.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022-2023), para contribuyente de IRACIS.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE	NO APLICA
Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:				
Existencia Legal de por lo menos tres (3) años de antigüedad, a ser comprobada desde la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente, habilitado en el rubro.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Demostrar haber suministrado satisfactoriamente servicios a los solicitados (mantenimiento y reparación o construcción de edificios) para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023) en un porcentaje equivalente del 50% del monto máximo ofertado, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% del monto máximo de la oferta) solicitado dentro del periodo señalado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de la recepción final y constancia de buen cumplimiento	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia				
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente emitida por la SET. Patente comercial vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Constancia de buen cumplimiento del contrato.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:				
1. Se deberá acreditar que se cuenta con el personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos: Supervisor General: Arquitecto o Ingeniero Civil. Jefe de zona de trabajo. Capataz de trabajo. Encargado de Plomería. Encargado de Herrería. Encargado de Electricidad. Encargado de Logística. Encargado de Revestimientos (Pisos/Azulejos). Encargado de Pintura. 2. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que cumplirá indefectiblemente y seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas. 3. El oferente deberá demostrar que cuenta con un (1) Arquitecto o Ingeniero Civil con una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la profesión. Y los demás personales requeridos en el punto 1 deberán tener como mínimo tres (3) años de experiencia, verificables con certificado de trabajo anteriores. 4. El oferente deberá contar con la constancia o certificado de la visita técnica realizada, emitida por la convocante (excluyente) 5. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que posee las	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados. 6. Deberá también estar al día con la Patente Municipal y Registro Profesional del Ingeniero Civil o Arquitecto emitido por el MOPC. El jefe de zona de trabajo deberá encontrarse permanentemente en el sitio de trabajo. 7. Presentar Carta de Compromiso de los personales propuestos para prestar los servicios. Esta carta compromiso estará acompañada con Certificados que avalen la experiencia y formación de manera a garantizar el cumplimiento contractual.				
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica				
Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada que el Oferente participante cumplirá indefectiblemente seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de poseer las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Constancia o certificado de visita técnica	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la **Empresa SPAZIO CONSTRUCCIONES SRL** mediante Nota N° 487 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022- 2023), para contribuyente de IRACIS.

- IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA Genera

- Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.

- Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.

- Constancia de buen cumplimiento del contrato.

- Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.

- Declaración Jurada que el Oferente participante cumplirá indefectiblemente seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

- .Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.

- Declaración Jurada de poseer las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados.

Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo presenta en tiempo y forma de los documentos solicitados, por tal motivo la empresa **SPAZO CONSTRUCCIONES SRL** es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la **Firma SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY** mediante Nota N° 477 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- Certificado de cumplimiento con la seguridad social,

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, Emitido por el MIC,

- Certificado de Cumplimiento Tributario.

- Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.

- Fotocopia simple del Cumplimiento Tributario vigente.

- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

- Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.

- Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022- 2023), para contribuyente de IRACIS.

- IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General.

- Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.

- Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.

- Constancia de buen cumplimiento del contrato.

- Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.

- Declaración Jurada que el Oferente participante cumplirá indefectiblemente seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.

- Declaración Jurada de poseer las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados.

- Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo presenta en tiempo y forma los documentos solicitados, por tal motivo la Firma **SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY** es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la **Firma ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON** mediante Nota N° 485 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- Certificado de Cumplimiento con la seguridad social.

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC.

- Certificado de Cumplimiento Tributario.

- Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.

- Declaración Jurada de Declaración de Personas, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.

- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

- Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.

- Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022- 2023), para contribuyente de IRACIS.

- IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General.

- Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.

- Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.

- Constancia de buen cumplimiento del contrato.

- Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.

- Declaración Jurada que el Oferente participante cumplirá indefectiblemente seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Declaración Jurada de poseer las herramientas, maquinarias y equipo para la realización de los trabajos solicitados.

- Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación

- Constancia o certificado de visita técnica.

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo presenta en tiempo y forma de los documentos solicitados, por tal motivo la empresa **ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON** es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la empresa **SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL** mediante Nota N° 486 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- Certificado de Cumplimiento Tributario.

- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

- Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022- 2023), para contribuyente de IRACIS.

- IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General.

- Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.

- Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.

- Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo presenta en tiempo y forma de los documentos solicitados, por tal motivo la empresa **SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL** es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la empresa **TES INGENIERIA** mediante Nota N° 486 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- - Certificado de Cumplimiento con la seguridad social.

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, Emitido por el MIC,

- Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022- 2023), para contribuyente de IRACIS.

- IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General.

- Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.

- Constancia de buen cumplimiento del contrato.

- Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación

- Constancia o certificado de visita técnica.

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo presenta en tiempo y forma de los documentos solicitados, por tal motivo la empresa **TES INGENIERIA** es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la empresa **Firma VICTOR MANUEL VALLOVERA MARTINEZ** mediante Nota N° 483 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, Emitido por el MIC,

- Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo presenta en tiempo de los documentos solicitados, no asi el certificado del MIC por tal motivo la Firma **VICTOR MANUEL VALLOVERA MARTINEZ** no es beneficiado con el margen de preferencia nacional, pero es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la **Firma JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ** mediante Nota N° 480 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- Constancia de buen cumplimiento del contrato.

- Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo presenta en tiempo y forma de los documentos solicitados, por tal motivo la **Firma JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ**, es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la **Empresa ARQ ANA LUCI PORRO SA** mediante Nota N° 478 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.

- Constancia de buen cumplimiento del contrato.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo presenta en tiempo y forma de los documentos solicitados, por tal motivo la **Empresa ARQ ANA LUCI PORRO SA**, es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la **Firma NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS** mediante Nota N° 484 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022- 2023), para contribuyente de IRACIS.

- IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General.

- Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.

- Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.

- Constancia de buen cumplimiento del contrato.

- Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.

- Declaración Jurada que el Oferente participante cumplirá indefectiblemente seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.

- Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación

- Constancia o certificado de visita técnica.

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo NO presenta en tiempo y forma de los documentos solicitados, por tal motivo la **Firma NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS es descalificada**, y no es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la **Empresa CORPORACION LEMURIA SA** mediante Nota N° 482 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- - Certificado de Producto y Empleo Nacional, Emitido por el MIC,

- Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022- 2023), para contribuyente de IRACIS.

- IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General.

- Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.

- Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.

- Constancia de buen cumplimiento del contrato.

- Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.

- Declaración Jurada que el Oferente participante cumplirá indefectiblemente seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.

- Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación

- Constancia o certificado de visita técnica.

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo NO presenta en tiempo y forma de los documentos solicitados, por tal motivo la **Empresa CORPORACION LEMURIA SA es descalificada**, y no es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la **Firma CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO** mediante Nota N° 479 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022- 2023), para contribuyente de IRACIS.

- IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General.

- Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.

- Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.

- Constancia de buen cumplimiento del contrato.

- Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.

- Declaración Jurada que el Oferente participante cumplirá indefectiblemente seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.

- Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación

- Constancia o certificado de visita técnica.

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo presenta en tiempo y forma de los documentos solicitados, por tal motivo la

Firma CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57- "Aclaración de Ofertas" del Decreto N° 9823/23 y en el PBC del presente llamado, se ha solicitado a la **Empresa CORPORACION BECO SA** mediante Nota N° 481 de la UOC de fecha 27 de Agosto de 2024, la remisión de documentos, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas desde el momento de la recepción del presente documento y con la salvedad de que la no remisión de dicho pedido en el tiempo establecido será causal de descalificación.

- Certificado de cumplimiento con la seguridad social,

- Certificado de Producto y Empleo Nacional, Emitido por el MIC,

- Balance General y estado de resultados de los años (2021-2022- 2023), para contribuyente de IRACIS.

- IVA General de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes sólo del IVA General.

- Formulario 106 de los años (2021-2022-2023), para contribuyentes del IRPC.

- Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales.

- Constancia de buen cumplimiento del contrato.

- Declaración Jurada de poseer Capacidad Técnica para la prestación de los servicios.

- Declaración Jurada que el Oferente participante cumplirá indefectiblemente seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil en el staff de la empresa oferente, además de la fotocopia autenticada del título universitario otorgado al mismo que avale ser Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Curriculum Vitae del Arquitecto o Ingeniero Civil que demuestre como mínimo 10 años de experiencia en la profesión.

- Carta de compromiso acompañada de los certificados que avalen la experiencia y formación

- Constancia o certificado de visita técnica.

Conforme a lo establecido en el Artículo 62- "Disconformidades, Errores y Omisiones" del Decreto N° 9823/23 que establece lo siguiente "(...) A ese efecto, el encargado de la evaluación emplazara por escrito al oferente a que presentase la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta". El mismo NO presenta en tiempo y forma de los documentos solicitados, por tal motivo la **Empresa CORPORACION BECO SA es descalificada** y no es apta de pasar a la siguiente etapa de evaluación.

4.2 Capacidad Financiera

ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON

CALCULO DE RATIOS FINANCIEROS					
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2021	2022	2023	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	**361.848.385**	161.386.364	161.386.364	**100,3**	**33,4**
PASIVO CORRIENTE	51.435.000	2.332.870	6.687.469		
RATIO DE LIQUIDEZ	**7,0**	**69,2**	**24,1**		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de 33,4 %.

ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON					
ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2021	2022	2023	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	71.767.870	323.876.114	142.982.207	**0,9**	**0,30**
ACTIVO TOTAL	585.401.771	644.341.843	523.635.164		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	**0,1**	**0,50**	**0,27**		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el 0,30% en promedio.

ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON					
RENTABILIDAD					
AÑO	**2021**	**2022**	**2023**	**SUMA**	**PROMEDIO**
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	203.328.707	160.638.064	60.187.228	**2,0**	**0,7**
CAPITAL	170.000.000	248.000.000	408.638.064		
RATIO DE RENTABILIDAD	**1,2**	**0,65**	0,15		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del 0,7%.-

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

CALCULO DE RATIOS FINANCIEROS					
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	**2021**	**2022**	**2023**	**SUMA**	**PROMEDIO**
ACTIVO CORRIENTE	**7.409.414.716**	10.732.165.303	12.164.904.891	**13,6**	**4,5**
PASIVO CORRIENTE	1.967.168.918	2.750.956.505	2.064.771.793		
RATIO DE LIQUIDEZ	**3,8**	**3,9**	**5,9**		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de 4,5 %.

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO					
ENDEUDAMIENTO					
AÑO	**2021**	**2022**	**2023**	**SUMA**	**PROMEDIO**
PASIVO TOTAL	3.337.509.162	3.404.054.327	2.792.494.002	**0,8**	**0,26**
ACTIVO TOTAL	9.822.912.260	13.270.493.680	15.147.508.416		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	**0,3**	**0,26**	**0,18**		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el 0,26% en promedio.

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO					
RENTABILIDAD					
AÑO	2021	2022	2023	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	2.226.377.525	3.381.036.255	2.488.575.061	1,3	0,4
CAPITAL	4.249.412.542	6.475.790.067	9.856.826.322		
RATIO DE RENTABILIDAD	0,5	0,52	0,25		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del 0,4%.-

SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY

CALCULO DE RATIOS FINANCIEROS					
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2021	2022	2023	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	8.326.734.295	6.102.047.040	10.854.233.515	248,5	82,8
PASIVO CORRIENTE	48.460.933	92.390.509	1.018.485.750		
RATIO DE LIQUIDEZ	171,8	66,0	10,7		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de 82,8 %.

SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY					
ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2021	2022	2023	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	48.460.933	92.390.509	1.018.485.750	0,1	0,02
ACTIVO TOTAL	9.442.312.520	10.329.641.552	17.928.361.303		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,0	0,01	0,06		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el 0,02% en promedio.

SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY					
RENTABILIDAD					
AÑO	2021	2022	2023	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	903.092.747	843.399.456	6.918.529.684	0,9	0,3
CAPITAL	9.754.310.058	9.754.310.058	9.754.310.058		
RATIO DE RENTABILIDAD	0,1	0,09	0,71		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del 0,3%.-

El análisis se realizó a los documentos que comprenden las informaciones requeridas para determinar la Capacidad Financiera para cumplir el contrato y fue practicado de acuerdo a los criterios establecidos en el PBC y los parámetros tenidos en cuenta para la Evaluación de los Niveles de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad de las Empresas Oferentes.

Conforme al análisis detallado y la evaluación de las documentaciones de Carácter Formal que se mencionan al principio, la capacidad técnica requerida en concordancia con los documentos presentados, se constata que las empresas: **ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON, SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY, CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO** cumplen satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de carácter formal ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, la Ley N° 7021/22 "De Suministro

y Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 9823/23 y es apta para ser analizada en la siguiente etapa.

Se da por concluida la Evaluación en su Segunda Etapa – Evaluación de las Ofertas, Agrupadas en Orden Numérico de Menor a Mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los Márgenes de Preferencia, cuando correspondan, analizando el suministro de documentos de carácter formal en cuanto a la Capacidad Técnica, Capacidad Financiera y la Experiencia del Oferente.

I. TERCERA ETAPA
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN SU TERCERA ETAPA.

1. CONCLUSIÓN

El Comité de Evaluación ha desarrollado su tarea, con absoluta normalidad y apegado a las disposiciones establecidas en la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", a su Decreto Reglamentario y a las demás disposiciones que guardan relación con el proceso de Contrataciones Públicas. Cabe destacar que no se produjeron casos de procedimientos o conductas de terceras personas, tendientes a influir sobre el sentido de la decisión de los Miembros del Comité de Evaluación. De esta manera la independencia de criterio de los mismos no fue afectados. En ese ambiente de trabajo, se procedió a la verificación detallada de todas las ofertas presentadas, tarea que se ha ajustado a la metodología establecida en el Art. **55.- "Procedimiento de evaluación"** del Decreto N° 9823/23, que reglamenta la Ley N° 7021/23, "De Suministro y Contrataciones Públicas" y las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

2. RECOMENDACIÓN:

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la **Ley N° 7021/22, "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda, cuanto sigue:

2.1 ADJUDICAR: por la presente se recomienda la adjudicación de la presente **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO" ID N.° 451.016** de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO DE PRECIOS A ADJUDICAR:

ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON

Lote 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLE- ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL EJERCITO- ECEME						ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON		
Grupo 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLE- ECEME Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 115000000 Máximo: 238668571), Abastecimiento Simultaneo: No								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
1	72131601-002	Preparacion de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
3	72131601-002	Preparacion de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
4	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA

5	72131601-002	Preparacion de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
6	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
9	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.500	77.500	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
10	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.600	55.600	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
11	72103003-001	Servicio de Demolicion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.543	17.543	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
12	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
13	72103003-001	Servicio de Demolicion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000	40.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
14	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
15	72103003-001	Servicio de Demolicion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
16	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
17	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.329	28.329	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
18	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.272	21.272	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
19	72102304-9998	Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.950	27.950	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
20	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.650	18.650	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
21	72103003-001	Servicio de Demolicion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
22	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
23	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.100	17.100	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
24	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.600	18.600	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
25	72101601-9999	Desmontaje de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
26	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
27	72103003-001	Servicio de Demolicion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
28	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.800	22.800	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
29	72101601-002	Desmontaje de cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
30	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.000	18.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
31	72131601-005	Reparación de Mampostería	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
32	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.000	38.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
33	72131601-005	Mamposteria	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
34	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
35	72101607-003	Reparacion de pared	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.750	21.750	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
36	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.000	28.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA

COMANDO DEL EJERCITO
COMITÉ DE EVALUACIÓN

37	72101607-001	Reparacion de revoque	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
38	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.300	37.300	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
39	72101607-001	Reparacion de revoque	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
40	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.450	42.450	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
41	72101607-001	Reparacion de revoque	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.800	21.800	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
42	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.250	36.250	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
43	72131601-009	Colocacion de pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.000	90.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
44	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.712	30.712	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
45	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
46	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
47	72102507-001	Servicio de aislacion de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
48	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.796	35.796	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
49	72131601-009	Colocacion de pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
50	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.520	110.520	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
51	72101607-004	Reparacion de zocalo	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	31.100	31.100	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
52	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.000	28.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
53	72102508-002	Restauracion o reparacion de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
54	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.200	62.200	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
55	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
56	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	276.750	276.750	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
57	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	184.500	184.500	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
58	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	56.700	56.700	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
59	72152705-001	Servicio de instalación de aceras o rampas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
60	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
61	72101601-001	Reparación de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
62	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA

63	72101601-001	Reparación de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
64	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
65	72101601-001	Reparación de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.000	74.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
66	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.200	34.200	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
67	72101601-001	Reparación de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
68	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.200	34.200	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
69	72101601-001	Reparación de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	166.000	166.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
70	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	136.500	136.500	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
71	72101601-001	Reparación de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
72	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
73	72101601-001	Reparación de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	procedencia: BRASIL
74	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000	70.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
75	72101601-001	Reparación de techo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
76	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.000	17.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
77	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
78	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
79	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
80	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
81	72102602-9997	Revestimiento de puertas y ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000	160.000	procedencia: BRASIL
82	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
83	72102602-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
84	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
85	72102602-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
86	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
87	72101510-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.950	45.950	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
88	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA

89	72102304-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.900	43.900	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
90	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
91	72101510-998	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.300	36.300	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
92	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
93	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	133.400	133.400	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
94	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.600	90.600	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
95	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
96	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
97	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.800	83.800	procedencia: BRASIL
98	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.350	38.350	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
99	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.500	71.500	procedencia: BRASIL
100	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.200	33.200	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
101	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.900	82.900	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
102	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.300	36.300	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
103	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.000	102.000	procedencia: BRASIL
104	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
105	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.660	46.660	procedencia: BRASIL
106	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	69.400	69.400	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
107	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	procedencia: BRASIL
108	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
109	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
110	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
111	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	procedencia: BRASIL

112	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
113	72102508-9999	Instalacion y/o reparación de espejos para pared	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
114	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
115	72101510-003	Reparacion de desague cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.850	160.850	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
116	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	68.710	68.710	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
117	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.250	92.250	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
118	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.540	46.540	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
119	76111602-001	Limpieza de canal de desague cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.860	95.860	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
120	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.500	46.500	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
121	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.600.000	1.600.000	procedencia: BRASIL
122	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	700.000	700.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
123	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.500	62.500	procedencia: BRASIL
124	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
125	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.600.000	1.600.000	procedencia: BRASIL
126	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	700.000	700.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
127	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	580.000	580.000	procedencia: BRASIL
128	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
129	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.800	132.800	procedencia: BRASIL
130	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.300	160.300	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
131	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	126.000	126.000	procedencia: BRASIL
132	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.600	54.600	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
[redacted]						800.000	800.000	procedencia: BRASIL
[redacted]						100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
134	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	380.000	380.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
135	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	procedencia: BRASIL
136	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	450.000	450.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
137	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	792.700	792.700	procedencia: BRASIL
138	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	254.000	254.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
139	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	615.700	615.700	procedencia: BRASIL
140	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.500	72.500	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA

141	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.900	40.900	procedencia: BRASIL
142	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.100	22.100	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
143	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	633.400	633.400	procedencia: BRASIL
144	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.250	156.250	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
145	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.900	260.900	procedencia: BRASIL
146	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.600	65.600	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
147	72153605-001	Servicio de remodelación de cocinas y baños	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	316.000	316.000	procedencia: BRASIL
148	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.000	87.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
149	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
150	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
151	72101510-003	Reparacion de desague cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.000	95.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
152	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
153	72102303-003	Construccion de camara septica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
154	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
155	72102304-007	Construccion de desague cloacal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.800	255.800	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
156	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.000	115.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
157	76111602-001	Limpieza de canal de desague cloacal	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
158	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
159	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286.400	286.400	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
160	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.300	130.300	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
161	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000	400.000	procedencia: BRASIL
162	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.000	130.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
163	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	procedencia: BRASIL
164	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
165	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	procedencia: BRASIL
166	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
167	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.000	179.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
168	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	91.000	91.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
169	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
170	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.000	8.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
171	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	procedencia: COREA
172	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
173	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.000	38.000	procedencia: COREA
174	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA

175	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: COREA
176	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
177	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: COREA
178	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
179	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: COREA
180	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
181	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: COREA
182	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
183	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	162.000	162.000	procedencia: BRASIL
184	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
185	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.000	145.000	procedencia: BRASIL
186	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
187	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	procedencia: BRASIL
188	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	75.000	75.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
189	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.000	148.000	procedencia: BRASIL
190	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.000	130.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
191	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	550.000	550.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
192	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
193	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
194	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
195	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: BRASIL
196	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.500	24.500	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
197	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.000	24.000	procedencia: BRASIL
198	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.000	21.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
199	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.000	18.000	procedencia: BRASIL
200	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
201	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.600	14.600	procedencia: BRASIL
202	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.200	9.200	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
203	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	13.500	13.500	procedencia: BRASIL
204	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.400	7.400	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
205	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.500	8.500	procedencia: BRASIL
206	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.200	6.200	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
207	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.350	8.350	procedencia: BRASIL
208	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.800	5.800	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
209	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	7.500	7.500	procedencia: BRASIL
210	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.500	5.500	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
211	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.500	12.500	procedencia: BRASIL
212	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.900	8.900	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
213	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000	160.000	procedencia: BRASIL
214	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.000	86.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
215	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	450.000	450.000	procedencia: BRASIL
216	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000	220.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
217	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: BRASIL
218	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
219	72101603-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	98.000	98.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
220	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
221	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	294.000	294.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
222	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	141.750	141.750	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA
223	72101510-009	Reparacion de desague pluvial	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	98.000	98.000	consultor_lider: EJ INGENIERIA procedencia: PARAGUAYA