



Asunción, 28 de agosto del 2024

Señores
Corte Suprema de Justicia
Atención: Abg. Mirko Dure Rolón, Comité de Evaluación de Ofertas
Presente

Referencia: Solicitud de Aclaración de Precios – LMCN PAC N° 25/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA DGRP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL” – ID N° 443.369

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigimos a Uds. en respuesta a su Nota NCEO N° 640/2024, mediante la cual solicitan la aclaración de los precios de algunos ítems de nuestra oferta presentada del marco de la Licitación de referencia.

Para dar cumplimiento a lo solicitado adjuntamos a la presenta el Formulario de Composición de Precios, de acuerdo con el formato establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Así también cumplimos en explicarles que los precios ofertados se encuentran por debajo del precio referencial debido a que los mismos fueron optimizados en el proceso de adquisición sumándole a su vez el esfuerzo de obtener los descuentos necesarios en toda la cadena de producción, distribución e implementación.

Atentamente,

Diego Roa
Representante Legal
The logo for TEISA Integración Global, featuring a stylized globe and the company name.

00000001

FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS										
Ítem	Costo del Bien / Servicio	Gastos de Entrega			Gastos de Cobranza	Utilidad Neta	Impuestos		Precio Final	
		Mano de Obra	Transporte	Seguro			Interés Financiero	IVA		Renta
1.1	VERIFICACIÓN DE ALARMAS	N/A								
1.2	ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE	N/A	305.583	N/A	N/A	62.843	37.541	6.983	412.950	
1.3	VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIONES, BACKUP, UNIDADES DE VENTILACIÓN, FUENTES DE ENERGÍA Y RECONFIGURACIÓN DE LOS SWITCHES	N/A	407.437	N/A	N/A	83.790	50.054	9.310	550.590	
		N/A	713.012	N/A	N/A	146.632	87.594	16.292	963.530	
1.4	LIMPIEZA DE LOS CHASIS Y ACCESORIOS DE LOS SWITCHES	N/A	407.437	N/A	N/A	83.790	50.054	9.310	550.590	
1.5	VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTES DE LOS GABINETES DE PISO QUE ALBERGAN LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	N/A	407.437	N/A	N/A	83.790	50.054	9.310	550.590	
1.6	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL TENDIDO DEL CABLEADO DE RED DE DATOS DEL SWITCH (PATCH PANEL, PATCH CORD, TOMAS DE RED).	N/A	407.437	N/A	N/A	83.790	50.054	9.310	550.590	
2.1	CABLE U/UTP CAT. 6A 100% COBRE (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL)	5.380	N/A	N/A	N/A	1.106	661	123	7.270	
2.2	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CABLE U/UTP CAT. 6A 100% COBRE	N/A	2.013	N/A	N/A	414	247	46	2.720	
2.6	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CAJA DE SERVICIO EXTERNA DE 2 POSICIONES	N/A	6.386	N/A	N/A	1.313	785	146	8.630	
2.8	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CAJA DE SERVICIO EXTERNA DE 4 POSICIONES	N/A	6.386	N/A	N/A	1.313	785	146	8.630	
2.10	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CAJA DE SERVICIO EXTERNA DE 6 POSICIONES	N/A	6.386	N/A	N/A	1.313	785	146	8.630	
2.11	INSERTO CIEGO	3.426	N/A	N/A	N/A	705	421	78	4.630	
2.13	JACK HEMBRA RJ45 CAT. 6A	42.639	N/A	N/A	N/A	8.769	5.238	974	57.620	
2.14	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE JACK HEMBRA RJ45 CAT. 6A	N/A	6.386	N/A	N/A	1.313	785	146	8.630	
2.15	FICHA RJ45 CAT. 6A	68.872	N/A	N/A	N/A	14.164	8.461	1.574	93.070	
2.16	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE FICHA RJ45 CAT. 6A	N/A	6.386	N/A	N/A	1.313	785	146	8.630	
2.17	PATCH CORD 0.5 M CAT. 6A	51.756	N/A	N/A	N/A	10.644	6.358	1.183	69.940	
2.18	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE PATCH CORD 0.5 M CAT. 6A	N/A	6.793	N/A	N/A	1.397	835	155	9.180	
2.19	PATCH CORD 1 M CAT. 6A	58.904	N/A	N/A	N/A	12.114	7.236	1.346	79.600	
2.20	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE PATCH CORD 1 M CAT. 6A	N/A	6.793	N/A	N/A	1.397	835	155	9.180	
2.22	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE PATCH CORD 3 M CAT. 6A	N/A	6.793	N/A	N/A	1.397	835	155	9.180	
2.23	PERFIL TUBO CUADRADO DE ALUMINIO 40X40MM (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL)	29.156	N/A	N/A	N/A	5.996	3.582	666	39.400	




00000002

2.24	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE PERFIL TUBO CUADRADO DE ALUMINIO 40X40MM	N/A	7.474	N/A	N/A	N/A	N/A	1.537	918	171	10.100
2.26	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE PERFIL TUBO CUADRADO DE ALUMINIO 50X50MM	N/A	7.474	N/A	N/A	N/A	N/A	1.537	918	171	10.100
2.30	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CANALETA PLÁSTICA 60X40MM BLANCO	N/A	6.386	N/A	N/A	N/A	N/A	1.313	785	146	8.630
2.32	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CANALETA PLÁSTICA 100X50MM BLANCO ESTRUCTURADA	N/A	6.386	N/A	N/A	N/A	N/A	1.313	785	146	8.630
2.33	CANALETAS PLÁSTICAS DE PISO 75X17MM (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL)	39.797	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.184	4.889	909	53.780
2.34	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CANALETA PLÁSTICA DE PISO 75X17MM	N/A	6.386	N/A	N/A	N/A	N/A	1.313	785	146	8.630
2.35	CANALETAS PLÁSTICAS DE PISO 52X14MM (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL)	22.304	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.587	2.740	510	30.140
2.36	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CANALETA PLÁSTICA DE PISO 52X14MM	N/A	6.386	N/A	N/A	N/A	N/A	1.313	785	146	8.630
2.37	CAÑO CORRUGADO FLEX ANTILLAMA 1" (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL)	3.064	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	630	376	70	4.140
2.39	CAÑO ELECTRODUCTO CONDUIT 25MM (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL)	3.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	720	430	80	4.730
2.40	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CAÑO ELECTRODUCTO CONDUIT 25MM	N/A	3.767	N/A	N/A	N/A	N/A	775	463	86	5.090
2.41	CAÑO ELECTRODUCTO CONDUIT 32MM (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL)	4.958	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.020	609	113	6.700
2.43	CAÑO ELECTRODUCTO CONDUIT 40MM (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL)	6.712	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.380	825	153	9.070
2.45	CABLE ÓPTICO DIELÉCTRICO AUTOSOPORTADO MONOMODO DE 6 PELOS MÍNIMAMENTE (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL)	7.622	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.567	936	174	10.300
2.46	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CABLE ÓPTICO DIELÉCTRICO AUTOSOPORTADO MONOMODO DE 6 PELOS MÍNIMAMENTE	N/A	3.767	N/A	N/A	N/A	N/A	775	463	86	5.090
2.47	CABLE ÓPTICO DIELÉCTRICO MULTIMODO INTERNO DE 6 PELOS MÍNIMAMENTE (COTIZAR POR 1 METRO LINEAL)	13.120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.698	1.612	300	17.730
2.48	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CABLE ÓPTICO DIELÉCTRICO MULTIMODO DE 6 PELOS MÍNIMAMENTE	N/A	3.767	N/A	N/A	N/A	N/A	775	463	86	5.090
2.49	PIGTAIL ÓPTICO SC, MÍNIMO 3 METROS	32.797	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.745	4.029	749	44.320
2.50	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE PIGTAIL ÓPTICO SC, MÍNIMO 3 METROS	N/A	25.471	N/A	N/A	N/A	N/A	5.238	3.129	582	34.420
2.51	PIGTAIL ÓPTICO LC, MÍNIMO 3 METROS	32.797	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.745	4.029	749	44.320
2.52	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE PIGTAIL ÓPTICO LC, MÍNIMO 3 METROS	N/A	25.471	N/A	N/A	N/A	N/A	5.238	3.129	582	34.420
2.53	PATCHCORD ÓPTICO SC/SC, MÍNIMO 3 METROS	85.270	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.536	10.475	1.948	115.230

2.54	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE PATCHCORD ÓPTICO SC/SC, MÍNIMO 3 METROS	N/A	25.471	N/A	N/A	N/A	N/A	5.238	3.129	582	34.420
2.55	PATCHCORD ÓPTICO LC/LC, MÍNIMO 3 METROS	124.623	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.629	15.310	2.848	168.410
2.56	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE PATCHCORD ÓPTICO LC/LC, MÍNIMO 3 METROS	N/A	25.471	N/A	N/A	N/A	N/A	5.238	3.129	582	34.420
2.57	PATCHCORD ÓPTICO SC/LC, MÍNIMO 3 METROS	104.947	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21.582	12.893	2.398	141.820
2.58	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE PATCHCORD ÓPTICO SC/LC, MÍNIMO 3 METROS	N/A	25.471	N/A	N/A	N/A	N/A	5.238	3.129	582	34.420
2.59	ADAPTADORES SC/SC	19.684	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.048	2.418	450	26.600
2.61	ADAPTADORES LC/LC	19.684	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.048	2.418	450	26.600
2.63	ADAPTADORES SC/LC	19.684	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.048	2.418	450	26.600
2.64	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE ADAPTADORES SC/LC	N/A	25.471	N/A	N/A	N/A	N/A	5.238	3.129	582	34.420
2.65	CAJA DE CONEXIÓN DIO 19" 1U, MÍNIMO 6 PUERTOS	360.750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74.189	44.318	8.243	487.500
2.66	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE CAJA DE CONEXIÓN DIO 19" 1U, MÍNIMO 6 PUERTOS	N/A	51.289	N/A	N/A	N/A	N/A	10.548	6.301	1.172	69.310
2.67	FUSIÓN DE PELO DE FIBRA ÓPTICA (COTIZAR POR FUSIÓN DE PELO DE FIBRA ÓPTICA)	N/A	61.117	N/A	N/A	N/A	N/A	12.569	7.508	1.397	82.590
2.68	ETIQUETADO/ROTULADO DE CABLEADO	N/A	8.155	N/A	N/A	N/A	N/A	1.677	1.002	186	11.020
2.69	CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED (COTIZAR POR PUNTO DE RED)	N/A	20.372	N/A	N/A	N/A	N/A	4.190	2.503	466	27.530
2.70	CERTIFICACIÓN DE PELO DE FIBRA ÓPTICA (COTIZAR POR PELO DE FIBRA ÓPTICA)	N/A	40.744	N/A	N/A	N/A	N/A	8.379	5.005	931	55.060
2.71	TRANSCEIVER / CONVERTIDOR DE MEDIO ÓPTICO A COBRE 100/1000	524.734	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	107.912	64.464	11.990	709.100
2.72	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE TRANSCEIVER / CONVERTIDOR DE MEDIO ÓPTICO A COBRE 100/1000	N/A	101.861	N/A	N/A	N/A	N/A	20.948	12.514	2.328	137.650
2.73	MÓDULO SFP ÓPTICO GIGABIT MONOMODO LARGA DISTANCIA 10 KM	92.352	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.992	11.345	2.110	124.800
2.74	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE MÓDULO SFP ÓPTICO GIGABIT MONOMODO LARGA DISTANCIA 10 KM	N/A	101.861	N/A	N/A	N/A	N/A	20.948	12.514	2.328	137.650
2.75	MÓDULO SFP ÓPTICO GIGABIT MONOMODO CORTA DISTANCIA 1 KM	92.352	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.992	11.345	2.110	124.800
2.76	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE MÓDULO SFP ÓPTICO GIGABIT MONOMODO CORTA DISTANCIA 1 KM	N/A	101.861	N/A	N/A	N/A	N/A	20.948	12.514	2.328	137.650
2.77	MÓDULO SFP ÓPTICO GIGABIT MULTIMODO CORTA DISTANCIA 1 KM	110.822	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.791	13.615	2.532	149.760
2.78	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE MÓDULO SFP ÓPTICO GIGABIT MULTIMODO CORTA DISTANCIA 1 KM	N/A	101.861	N/A	N/A	N/A	N/A	20.948	12.514	2.328	137.650
2.81	ORDENADOR HORIZONTAL CON TAPA DE 19" 1U	59.052	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.144	7.255	1.349	79.800
2.82	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE ORDENADOR HORIZONTAL CON TAPA DE 19" 1U	N/A	50.986	N/A	N/A	N/A	N/A	10.485	6.264	1.165	68.900
2.83	ORDENADOR HORIZONTAL CON TAPA DE 19" 2U	127.946	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26.312	15.718	2.924	172.900

2.84	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE ORDENADOR HORIZONTAL CON TAPA DE 19" 2U	N/A	50.986	N/A	N/A	N/A	N/A	10.485	6.264	1.165	68.900
------	--	-----	--------	-----	-----	-----	-----	--------	-------	-------	--------



Firma

Nombre: Diego Roa

En calidad de: Representante Legal

00000005