

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL ANDE N° 34/2024 - ID N° 441482

"Servicio de Mantenimiento de Equipos de Climatización de la Estación 500 KV - Villa Hayes (Equipos Trane), bajo la modalidad de Contrato Abierto"

ANEXO-4 PLANILLA DETALLE APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA

Ítem	Descripción del Bien	OFERENTE							
		1. VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.				2. LAYA CONSTRUCCIONES S.A.			
		Precio unitario (IVA incluido)	Certificado de Origen Nacional	Cálculo del 40% de Margen de Preferencia	Total agregando el 40%	Precio unitario (IVA incluido)	Certificado de Origen Nacional	Cálculo del 40% de Margen de Preferencia	Total agregando el 40%
1	PROVISIÓN DE MATERIALES/ INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	3.125.615	NO	**	3.125.615	3.472.905	NO	**	3.472.905
2	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	4.645.807	SI	**	4.645.807	5.162.008	SI	**	5.162.008
3	PROVISIÓN DE COMPRESOR DE 60.000 BTU/H.	6.915.653	NO	**	6.915.653	7.684.059	NO	**	7.684.059
4	PROVISIÓN DE COMPRESOR DE 90.000 BTU/H.	11.230.891	NO	**	11.230.891	12.478.768	NO	**	12.478.768
5	MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE COMPRESOR PARA EQUIPOS DE 60.000 Y 90.000 BTU/h	2.629.313	SI	**	2.629.313	2.921.459	SI	**	2.921.459
6	PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE R22	409.721	NO	**	409.721	455.245	NO	**	455.245
7	MANO DE OBRA PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22	531.863	SI	**	531.863	590.959	SI	**	590.959
8	PROVISIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADO DE MOTOVENTILADOR TRIFÁSICO DE 4 HP Y 5 HP	2.284.318	NO	**	2.284.318	2.538.131	NO	**	2.538.131
9	MANO DE OBRA PARA REBOBINADO DE MOTOVENTILADOR TRIFÁSICO DE 4 HP Y 5 HP	1.855.740	SI	**	1.855.740	2.061.933	SI	**	2.061.933
10	PROVISIÓN DE RULEMANES DEL MOTOVENTILADOR DEL CONDENSADOR	637.510	NO	**	637.510	708.344	NO	**	708.344
11	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RULEMANES DEL MOTOVENTILADOR DEL CONDENSADOR	587.579	SI	**	587.579	652.865	SI	**	652.865
12	PROVISIÓN DE RULEMANES DEL MOTOVENTILADOR DEL EVAPORADOR	662.688	NO	**	662.688	736.320	NO	**	736.320
13	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RULEMANES DEL MOTOVENTILADOR DEL EVAPORADOR	500.578	SI	**	500.578	556.198	SI	**	556.198
14	PROVISIÓN DE PLACA DE CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE - PLC	7.909.385	NO	**	7.909.385	8.788.206	NO	**	8.788.206
15	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLACA DE CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE - PLC	3.267.894	SI	**	3.267.894	3.630.993	SI	**	3.630.993
TOTALES		47.194.555	**	**	47.194.555	52.438.393	**	**	52.438.393