

CUADRO COMPARATIVO DE OBRERIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA DINAVISA" - ID Nº 441.251

ITEMS	DESCRIPCION	Cant.	Precio Referencial	Cant.	INTEC INGENIERIA S.A.E RUC: 80004396-0			VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO RUC: 1514327-9			NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS RUC: 933709-1			JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6			HUGO OSCAR NAVARRIO RUIZ DIAZ RUC: 531276-0			JOEL DARIO FILARITIGA BAEZ RUC: 607609-8					
					Preco Unitario	% de Variación	Preco Total	Preco Unitario	% de Variación	Preco Total	Preco Unitario	% de Variación	Preco Total	Preco Unitario	% de Variación	Preco Total	Preco Unitario	% de Variación	Preco Total	Preco Unitario	% de Variación	Preco Total			
23	INSTALACION ELECTRICA BLOQUE A y B Cambio y verificación de disyuntores con sus amperajes I P.G.	1	1.333.000	1	N/C	N/C	399.900	-70	1	650.000	999.800	999.800	-25	1	600.000	600.000	-55	1	850.000	850.000	-36	1	1.000.000	1.000.000	-25
24	Mano de obra Mano de obra Cambio y verificación de disyuntores con sus amperajes I P.G.	1	429.000	1	N/C	N/C	214.500	-50	1	250.000	321.800	321.800	-25	1	322.000	322.000	-25	1	280.000	280.000	-25	1	330.000	330.000	-23
25	INSTALACION ELECTRICA BLOQUE A y B Instalación de un circuito en el tablero eléctrico para la automatización del generador al tablero eléctrico. Bloque A y B.	1	3.910.000	1	N/C	N/C	1.955.000	-50	1	1.800.000	2.000.000	2.000.000	-49	1	2.500.000	2.500.000	-36	1	2.200.000	2.200.000	-44	1	2.150.000	2.150.000	-45
26	Mano de obra Mano de obra Instalación de un circuito en el tablero eléctrico para la automatización del generador al tablero eléctrico. Bloque A y B.	1	1.590.000	1	N/C	N/C	795.000	-50	1	800.000	1.000.000	1.000.000	-37	1	1.193.000	1.193.000	-25	1	880.000	880.000	-45	1	1.200.000	1.200.000	-25
27	INSTALACION ELECTRICA BLOQUE A y B Verificar, recondicionar, y saneamiento de los conductores y reapriete general, tablero eléctrico.	1	1.558.000	1	N/C	N/C	623.200	-60	1	650.000	1.168.500	1.168.500	-25	1	1.170.000	1.170.000	-25	1	950.000	950.000	-39	1	1.200.000	1.200.000	-23
28	Mano de obra Mano de obra Verificar, recondicionar, y saneamiento de los conductores y reapriete general, tablero eléctrico.	1	1.064.000	1	N/C	N/C	425.000	-60	1	300.000	798.000	798.000	-25	1	800.000	800.000	-25	1	650.000	650.000	-39	1	800.000	800.000	-25
29	INSTALACION ELECTRICA BLOQUE A y B Verificar y cambio de motor eléctrico de portones vacuacionales (GABAE 1 y 2)	1	1.720.000	1	N/C	N/C	1.012.000	-40	1	1.200.000	1.290.000	1.290.000	-25	1	900.000	900.000	-48	1	950.000	950.000	-45	1	1.290.000	1.290.000	-25
30	Mano de obra Mano de obra Verificar y cambio de motor eléctrico de portones vacuacionales (GABAE 1 y 2)	1	538.000	1	N/C	N/C	322.800	-40	1	200.000	403.500	403.500	-25	1	403.500	403.500	-25	1	310.000	310.000	-42	1	410.000	410.000	-24
31	INSTALACION ELECTRICA BLOQUE A y B Verificación e instalación eléctrica del extractor eléctico, sobre estructura existente en techo aire y luz.	1	575.000	1	N/C	N/C	287.500	-50	1	411.800	411.800	411.800	-25	1	412.000	412.000	-25	1	390.000	390.000	-32	1	435.000	435.000	-24
32	Mano de obra Mano de obra Verificación e instalación eléctrica del extractor eléctico, sobre estructura existente en techo aire y luz.	1	277.000	1	N/C	N/C	138.500	-50	1	207.800	207.800	207.800	-25	1	150.000	150.000	-46	1	150.000	150.000	-46	1	210.000	210.000	-24
33	Revoques Revoque en mampostería con hidrógeno en áreas removidas por humedad, previo tratamiento en todas las áreas afectadas, todos los pisos.	1	52.260	1	N/C	N/C	31.416	-40	1	39.300	39.300	39.300	-25	1	39.271	39.271	-25	1	52.360	52.360	-	1	50.000	50.000	-5
34	Mano de obra Mano de obra Revoque en mampostería con hidrógeno en áreas removidas por humedad, previo tratamiento en todas las áreas afectadas, todos los pisos.	1	29.260	1	N/C	N/C	23.408	-20	1	22.000	22.000	22.000	-25	1	22.000	22.000	-25	1	29.260	29.260	-	1	30.000	30.000	3
35	Desague cloacal Verificación y reparación de desagües en sanitarios (caños de 40, 50 y 100), en todas las áreas afectadas.	1	2.625.000	1	N/C	N/C	787.500	-70	1	1.250.000	1.968.800	1.968.800	-25	1	1.200.000	1.200.000	-54	1	1.968.750	1.968.750	-25	1	2.000.000	2.000.000	-24
36	Mano de obra Mano de obra Verificación y reparación de desagües en sanitarios (caños de 40, 50 y 100), en todas las áreas afectadas.	1	1.938.000	1	N/C	N/C	581.400	-70	1	750.000	750.000	750.000	-41	1	900.000	900.000	-54	1	1.453.500	1.453.500	-25	1	1.500.000	1.500.000	-23
37	Desague cloacal De bajada sanitaria, registro (P.B.)	1	1.820.000	1	N/C	N/C	728.000	-40	1	1.200.000	1.365.000	1.365.000	-25	1	700.000	700.000	-42	1	1.365.000	1.365.000	-25	1	1.370.000	1.370.000	-25
38	Mano de obra Mano de obra De bajada sanitaria, registro (P.B.)	1	1.250.000	1	N/C	N/C	500.000	-40	1	500.000	917.500	917.500	-25	1	700.000	700.000	-25	1	917.500	917.500	-25	1	940.000	940.000	-25
39	Desague cloacal Verificación y reparación de desagües en sanitarios y techos y saneamiento	1	488.000	1	N/C	N/C	268.800	-40	1	336.000	336.000	336.000	-25	1	336.100	336.100	-25	1	336.000	336.000	-25	1	350.000	350.000	-22
40	Mano de obra Mano de obra Verificación y reparación de desagües en sanitarios y techos y saneamiento	1	311.000	1	N/C	N/C	198.600	-40	1	248.300	248.300	248.300	-25	1	248.251	248.251	-25	1	248.250	248.250	-25	1	250.000	250.000	-24
41	PISO PORCELANATO BLOQUE A y B Remoción y colocación de piso de porcelanato de alta resistencia, previa preparación de base en escalera, todos los tramos.	1	192.600	1	N/C	N/C	192.601	0	1	190.000	170.000	170.000	-12	1	220.000	220.000	14	1	211.860	211.860	10	1	150.000	150.000	-22
42	Mano de obra Mano de obra Verificación y colocación de piso de porcelanato de alta resistencia, previa preparación de base en escalera, todos los tramos.	1	79.300	1	N/C	N/C	75.335	5	1	80.000	70.000	70.000	-12	1	91.000	91.000	15	1	79.300	79.300	-	1	60.000	60.000	-24
43	PISO PORCELANATO BLOQUE A y B Remoción y colocación de pisos, previa reparación de base.	1	34.700	1	N/C	N/C	32.965	5	1	35.000	26.100	26.100	-25	1	39.000	39.000	12	1	38.170	38.170	10	1	35.000	35.000	1
44	Mano de obra Mano de obra Remoción y colocación de pisos, previa reparación de base.	1	26.400	1	N/C	N/C	25.080	5	1	30.000	19.800	19.800	-25	1	30.000	30.000	14	1	26.400	26.400	-	1	25.000	25.000	-5
45	Piso Pared Bloque A y B Remoción, colocación, revestimiento de piso cerámico pared de alta resistencia, previa preparación de base en mesada, sanitarios y kitchenette.	1	104.200	1	N/C	N/C	104.200	-	1	115.000	78.200	78.200	-25	1	100.000	100.000	-4	1	114.620	114.620	10	1	80.000	80.000	-23
46	Mano de obra Mano de obra Remoción, colocación, revestimiento de piso cerámico pared de alta resistencia, previa preparación de base en mesada, sanitarios y kitchenette.	1	42.800	1	N/C	N/C	42.800	-	1	49.000	32.100	32.100	-25	1	31.000	31.000	-23	1	42.800	42.800	-	1	40.000	40.000	-7
47	Instalacion Sanitaria Bloque A y B Remoción, colocación e instalación de cubeta hidráulica de agua fría de PVC, Lou de baño (la rega), placa de granco a reconstruir, placa de acero inoxidable 1 o 2 barchas, y otras instalaciones (muebles).	1	3.497.000	1	N/C	N/C	2.385.200	-32	1	2.100.000	2.100.000	2.100.000	-43	1	1.500.000	1.500.000	-57	1	2.500.000	2.500.000	-28	1	3.000.000	3.000.000	-14

Abogado
C. S. I. No. 00077

Mag. Ing. María Victoria Ojeda
Jefa Interna Dpto. de Patrimonio
Dirección Financiera - DINAVISA

Lic. Roberto A. Benítez Bazzaz
Dirección Nacional de Vigilancia
Sanitaria

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA DINAVISIA" - ID N° 441.251

ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	Precio Referencial	ERICO JAVIER OJEDA RUC: 4000603-4				INTEC INGENIERIA S.A.E RUC: 80004396-0				VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO RUC: 1514327-9				NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS RUC: 933709-1				JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6				HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ RUC: 531276-0				JOEL DAÑO FLARITIGA BAEZ RUC: 607069-8			
				Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Precio Total
48	Mano de Obra	1	1.264.000	N/C	N/C	1	758.400	-40	758.400	1	948.000	-25	948.000	1	948.000	-25	948.000	1	700.000	-45	700.000	1	850.000	-33	850.000	1	950.000	-25	950.000		
49	Agua Corriente Bloque A y B	1	436.000	N/C	N/C	1	305.200	-30	305.200	1	327.000	-25	327.000	1	327.000	-25	327.000	1	327.000	-25	327.000	1	340.000	-22	340.000	1	330.000	-24	330.000		
50	Mano de Obra	1	204.000	N/C	N/C	1	142.800	-30	142.800	1	153.000	-25	153.000	1	153.000	-25	153.000	1	153.000	-25	153.000	1	170.000	-41	170.000	1	155.000	-24	155.000		
51	Plomeria Bloque A y B	1	323.000	N/C	N/C	1	258.600	-20	258.600	1	242.300	-25	242.300	1	242.300	-25	242.300	1	242.251	-25	242.251	1	260.000	-20	260.000	1	245.000	-24	245.000		
52	Mano de Obra	1	150.000	N/C	N/C	1	120.000	-20	120.000	1	112.500	-25	112.500	1	112.500	-25	112.500	1	112.600	-25	112.600	1	80.000	-47	80.000	1	115.000	-23	115.000		
53	Plomeria Bloque A y B	1	846.000	N/C	N/C	1	507.600	-40	507.600	1	350.000	-59	350.000	1	634.500	-25	634.500	1	300.000	-65	300.000	1	640.000	-24	640.000	1	640.000	-24	640.000		
54	Mano de Obra	1	147.800	N/C	N/C	1	147.800	-0	147.800	1	110.900	-25	110.900	1	110.900	-25	110.900	1	111.000	-25	111.000	1	80.000	-46	80.000	1	115.000	-22	115.000		
55	Desague Pluvial	1	446.000	N/C	N/C	1	312.200	-30	312.200	1	334.500	-25	334.500	1	334.500	-25	334.500	1	315.000	-25	315.000	1	350.000	-22	350.000	1	315.000	-23	315.000		
56	Mano de Obra	1	140.400	N/C	N/C	1	140.800	-0	140.800	1	105.300	-25	105.300	1	105.300	-25	105.300	1	106.000	-25	106.000	1	90.000	-36	90.000	1	110.000	-22	110.000		
57	Desague Pluvial	1	378.000	N/C	N/C	1	113.600	-70	113.600	1	283.500	-25	283.500	1	283.500	-25	283.500	1	230.000	-39	230.000	1	290.000	-34	290.000	1	290.000	-23	290.000		
58	Mano de Obra	1	153.000	N/C	N/C	1	61.200	-60	61.200	1	114.800	-25	114.800	1	114.800	-25	114.800	1	115.000	-25	115.000	1	90.000	-41	90.000	1	115.000	-25	115.000		
59	Desague Pluvial	1	178.600	N/C	N/C	1	178.600	-0	178.600	1	134.000	-25	134.000	1	134.000	-25	134.000	1	140.000	-22	140.000	1	178.600	-0	178.600	1	135.000	-24	135.000		
60	Mano de Obra	1	113.600	N/C	N/C	1	113.600	-0	113.600	1	85.200	-25	85.200	1	85.200	-25	85.200	1	86.000	-24	86.000	1	111.600	-11	111.600	1	86.000	-24	86.000		
61	Desague Pluvial	1	1.154.800	N/C	N/C	1	933.200	-20	933.200	1	500.000	-57	500.000	1	865.800	-25	865.800	1	867.000	-25	867.000	1	650.000	-44	650.000	1	870.000	-25	870.000		
62	Mano de Obra	1	602.000	N/C	N/C	1	481.600	-20	481.600	1	250.000	-58	250.000	1	451.500	-25	451.500	1	452.000	-25	452.000	1	250.000	-58	250.000	1	455.000	-24	455.000		
63	Desague Pluvial	1	2.980.000	N/C	N/C	1	2.237.980	-25	2.237.980	1	1.000.000	-46	1.000.000	1	2.235.000	-25	2.235.000	1	2.236.000	-25	2.236.000	1	2.000.000	-33	2.000.000	1	2.250.000	-24	2.250.000		
64	Mano de Obra	1	1.395.000	N/C	N/C	1	1.046.250	-25	1.046.250	1	750.000	-46	750.000	1	1.046.300	-25	1.046.300	1	750.000	-46	750.000	1	800.000	-43	800.000	1	1.050.000	-25	1.050.000		
65	Desague Pluvial	1	1.106.000	N/C	N/C	1	884.800	-20	884.800	1	550.000	-50	550.000	1	829.500	-25	829.500	1	830.000	-25	830.000	1	829.500	-25	829.500	1	830.000	-25	830.000		
66	Mano de Obra	1	628.000	N/C	N/C	1	502.400	-20	502.400	1	471.000	-25	471.000	1	471.000	-25	471.000	1	300.000	-52	300.000	1	330.000	-47	330.000	1	475.000	-24	475.000		
67	Desague Pluvial	1	469.000	N/C	N/C	1	281.400	-40	281.400	1	351.800	-25	351.800	1	351.800	-25	351.800	1	352.000	-25	352.000	1	351.750	-25	351.750	1	360.000	-23	360.000		

Mag. Ing. Maria Victoria Ojeda
Jefa Interina Dpto. de Patrimonio
Dirección Financiera - DINAVISIA

Lic. Roberto Ojeda
Director de Vigilancia Sanitaria

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09/2024 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA DINAVIS - ID N° 441.251

ITEMS	DESCRIPCION	CARL	Precio Referencial	Erick Javier Ojeda RUC: 4000603-4				INTEC INGENIERIA S.A.E RUC: 80004396-0				VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO RUC: 1514327-9				NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS RUC: 933709-1				JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6				HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ RUC: 531276-0				JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ RUC: 607069-8			
				Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	% de Variación	
68	Mano de Obra	1	188.000	N/C	N/C	1	141.000	-25	1	141.000	-25	1	141.000	-25	1	141.000	-25	1	141.000	-25	1	141.000	-25	1	141.000	-25	1	145.000	-23		
69	Desague Pluvial	1	54.400	N/C	N/C	1	55.000	1	1	40.800	-25	1	40.800	-25	1	40.800	-25	1	40.800	-25	1	59.840	10	1	50.000	-8	1	50.000	-8		
70	Mano de Obra	1	52.500	N/C	N/C	1	50.000	-5	1	39.400	-25	1	39.400	-25	1	40.000	-24	1	40.000	-24	1	52.500	0	1	40.000	-24	1	40.000	-24		
71	Reparacion de escalera	1	544.000	N/C	N/C	1	408.000	-25	1	408.000	-25	1	408.000	-25	1	408.100	-25	1	408.100	-25	1	450.000	17	1	410.000	-25	1	410.000	-25		
72	Mano de Obra	1	508.000	N/C	N/C	1	381.000	-25	1	381.000	-25	1	381.000	-25	1	381.000	-25	1	381.000	-25	1	350.000	-31	1	385.000	-24	1	385.000	-24		
73	Abstracion	1	2.607.800	N/C	N/C	1	1.500.000	-42	1	1.500.000	-42	1	1.500.000	-42	1	1.500.000	-42	1	1.500.000	-42	1	1.500.000	-42	1	1.500.000	-42	1	2.000.000	-23		
74	Mano de Obra	1	651.800	N/C	N/C	1	488.900	-25	1	488.900	-25	1	488.900	-25	1	488.900	-25	1	488.900	-25	1	350.000	-46	1	490.000	-25	1	490.000	-25		
75	Abstracion	1	855.360	N/C	N/C	1	641.600	-25	1	641.600	-25	1	641.600	-25	1	641.600	-25	1	641.600	-25	1	500.000	-42	1	650.000	-24	1	650.000	-24		
76	Mano de Obra	1	287.640	N/C	N/C	1	215.800	-25	1	215.800	-25	1	215.800	-25	1	215.800	-25	1	215.800	-25	1	216.000	-25	1	220.000	-24	1	220.000	-24		
77	Mano de Obra	1	2.360.000	N/C	N/C	1	750.000	-68	1	750.000	-68	1	750.000	-68	1	750.000	-68	1	750.000	-68	1	1.500.000	-36	1	780.000	-67	1	780.000	-67		
	LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO SUDAMERICA						2.429.352			2.217.340			2.897.000			3.966.000			3.883.840			4.162.000			4.162.000						
	FACHADA FRONTAL LATERAL																														
1	Pintura	1	31.700	1	36.138	14	22.190	-30	1	23.800	-25	1	N/C	N/C	1	36.000	14	1	36.460	15	1	32.000	-11	1	32.000	-11	1	32.000	-11		
2	Mano de Obra	1	27.100	1	30.894	14	18.970	-30	1	20.400	-25	1	N/C	N/C	1	30.000	11	1	27.100	-11	1	27.000	-11	1	27.000	-11	1	27.000	-11		
3	Pintura	1	35.400	1	40.156	14	24.780	-30	1	26.600	-25	1	N/C	N/C	1	40.000	13	1	40.710	15	1	35.000	-11	1	35.000	-11	1	35.000	-11		
4	Mano de Obra	1	29.200	1	33.288	14	20.440	-30	1	21.900	-25	1	N/C	N/C	1	33.000	13	1	29.200	-11	1	29.200	-11	1	30.000	-11	1	30.000	-11		
5	Pintura	1	38.800	1	44.232	14	27.160	-30	1	29.100	-25	1	N/C	N/C	1	44.000	13	1	44.620	15	1	35.000	-11	1	35.000	-11	1	35.000	-11		
6	Mano de Obra	1	29.200	1	33.288	14	20.440	-30	1	21.900	-25	1	N/C	N/C	1	33.000	13	1	29.200	-11	1	29.200	-11	1	30.000	-11	1	30.000	-11		
7	Pintura	1	200.000	1	228.000	14	60.000	-70	1	75.000	-63	1	N/C	N/C	1	151.000	25	1	150.000	-25	1	150.000	-25	1	150.000	-25	1	150.000	-25		
8	Mano de Obra	1	77.400	1	88.236	14	23.220	-70	1	58.100	-25	1	N/C	N/C	1	59.000	24	1	58.050	-24	1	58.050	-24	1	60.000	-22	1	60.000	-22		
9	Pintura	1	1.274.000	1	1.550.000	57	382.200	-70	1	750.000	-41	1	N/C	N/C	1	800.000	37	1	891.800	30	1	860.000	-25	1	860.000	-25	1	860.000	-25		
10	Mano de Obra	1	963.000	1	1.000.000	40	288.900	-70	1	190.000	-64	1	N/C	N/C	1	550.000	43	1	625.950	35	1	730.000	24	1	730.000	24					
11	Pintura	1	685.000	1	200.000	-71	171.250	-75	1	250.000	-64	1	N/C	N/C	1	400.000	42	1	411.000	40	1	500.000	24	1	500.000	24					
12	Mano de Obra	1	325.000	1	100.000	-69	81.250	-75	1	120.000	-63	1	N/C	N/C	1	200.000	38	1	195.000	-40	1	245.000	25	1	245.000	25					
13	Pintura	1	91.800	1	104.652	14	73.440	-20	1	105.000	14	1	N/C	N/C	1	105.500	15	1	105.000	-10	1	70.000	-24	1	70.000	-24					
14	Mano de Obra	1	62.400	1	71.136	14	49.920	-20	1	71.000	14	1	N/C	N/C	1	71.500	15	1	71.480	-40	1	50.000	-20	1	50.000	-20					
15	Desague Cloacal	1	235.000	1	267.900	14	211.500	-10	1	100.000	-57	1	N/C	N/C	1	177.000	25	1	141.000	-40	1	200.000	25	1	200.000	25					
16	Mano de Obra	1	138.000	1	145.920	14	115.200	-10	1	96.000	-25	1	N/C	N/C	1	96.000	25	1	76.800	-40	1	128.000	25	1	128.000	25					
17	Provision y colocacion de cable	1	157.500	1	179.550	14	94.500	-40	1	118.200	-25	1	N/C	N/C	1	180.000	14	1	181.130	15	1	130.000	-17	1	130.000	-17					
18	Mano de Obra	1	53.300	1	60.762	14	31.980	-40	1	40.000	-25	1	N/C	N/C	1	60.000	13	1	53.300	-11	1	45.000	-16	1	45.000	-16					
19	Mano de Obra	1	1.920.000	1	1.115.000	-94	500.000	-74	1	620.000	-68	1	N/C	N/C	1	900.000	53	1	800.000	-58	1	800.000	-58	1	800.000	-58					

Mag. Ing. Maria Victoria Ojeda
Jefa Interalina Dpto. de Patrimonio
Direccion Financiera - DINAVIS

Lic. Roberto Ojeda
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria

Abogado
C.S. J. A. M. C. S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL N°09/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA DINAVISA" - ID N° 441.251

ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	Precio Referencial	Erick Javier Ojeda RUC: 4000603-4				INTEC INGENIERIA S.A.E RUC: 80004396-0				VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO RUC: 1514327-9				NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAR RUC: 933709-1				JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ RUC: 366468-6				HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ RUC: 531276-0				JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ RUC: 607609-8			
				Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variación
LOTE 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS																															
PINTURA																															
1	Pintura	32.400	36.936	36.936	14	25.920	25.920	-20	1	37.000	37.000	14	1	N/C	N/C	N/C	14	1	34.950	34.950	6	1	30.000	30.000	-7	1	30.000	30.000	-7		
2	Mano de Obra	27.500	31.950	31.950	14	22.800	22.800	-20	1	30.000	30.000	9	1	N/C	N/C	N/C	13	1	29.150	29.150	6	1	27.000	27.000	-2	1	27.000	27.000	-2		
3	Pintura	38.400	43.776	43.776	14	28.800	28.800	-25	1	40.000	40.000	4	1	N/C	N/C	N/C	15	1	40.710	40.710	6	1	35.000	35.000	-9	1	35.000	35.000	-9		
4	Mano de Obra	33.700	38.438	38.438	14	25.275	25.275	-25	1	30.000	30.000	11	1	N/C	N/C	N/C	14	1	35.730	35.730	6	1	30.000	30.000	-11	1	30.000	30.000	-11		
5	Pintura	46.100	52.554	52.554	14	41.490	41.490	-10	1	42.500	42.500	8	1	N/C	N/C	N/C	15	1	48.870	48.870	6	1	35.000	35.000	-24	1	35.000	35.000	-24		
6	Mano de Obra	31.200	35.568	35.568	14	28.060	28.060	-10	1	30.000	30.000	4	1	N/C	N/C	N/C	12	1	33.080	33.080	6	1	30.000	30.000	-4	1	30.000	30.000	-4		
7	Pintura	48.600	55.404	55.404	14	38.880	38.880	-20	1	50.000	50.000	3	1	N/C	N/C	N/C	13	1	51.520	51.520	6	1	45.000	45.000	-7	1	45.000	45.000	-7		
8	Mano de Obra	32.800	37.392	37.392	14	26.740	26.740	-20	1	37.000	37.000	13	1	N/C	N/C	N/C	13	1	34.770	34.770	6	1	30.000	30.000	-9	1	30.000	30.000	-9		
9	Pintura	31.600	36.024	36.024	14	23.700	23.700	-25	1	23.700	23.700	25	1	N/C	N/C	N/C	14	1	33.500	33.500	6	1	30.000	30.000	-5	1	30.000	30.000	-5		
10	Mano de Obra	25.000	28.500	28.500	14	18.750	18.750	-25	1	18.800	18.800	25	1	N/C	N/C	N/C	12	1	26.500	26.500	6	1	25.000	25.000	-	1	25.000	25.000	-		
PINTURA DE ABERTURAS																															
11	Pintura de aberturas	56.960	64.934	64.934	14	56.960	56.960	-	1	42.800	42.800	25	1	N/C	N/C	N/C	5	1	60.380	60.380	6	1	50.000	50.000	-12	1	50.000	50.000	-12		
12	Mano de Obra	40.500	46.170	46.170	14	40.500	40.500	-	1	30.400	30.400	25	1	N/C	N/C	N/C	14	1	42.930	42.930	6	1	40.000	40.000	-11	1	40.000	40.000	-11		
13	Pintura de aberturas	56.960	64.934	64.934	14	51.764	51.764	-10	1	42.800	42.800	25	1	N/C	N/C	N/C	14	1	60.380	60.380	6	1	50.000	50.000	-12	1	50.000	50.000	-12		
14	Mano de Obra	40.500	46.170	46.170	14	36.450	36.450	-10	1	30.400	30.400	25	1	N/C	N/C	N/C	14	1	42.930	42.930	6	1	40.000	40.000	-11	1	40.000	40.000	-11		
15	Pintura de aberturas	56.960	64.934	64.934	14	56.960	56.960	-	1	42.800	42.800	25	1	N/C	N/C	N/C	12	1	60.380	60.380	6	1	50.000	50.000	-12	1	50.000	50.000	-12		
16	Mano de Obra	36.500	41.610	41.610	14	36.500	36.500	-	1	27.400	27.400	25	1	N/C	N/C	N/C	18	1	38.690	38.690	6	1	35.000	35.000	-4	1	35.000	35.000	-4		
Techo																															
17	Techo	418.800	477.432	477.432	14	418.800	418.800	-	1	200.000	200.000	50	1	N/C	N/C	N/C	20	1	335.040	335.040	20	1	400.000	400.000	-4	1	400.000	400.000	-4		
18	Mano de Obra	183.600	209.504	209.504	14	183.600	183.600	-	1	137.700	137.700	25	1	N/C	N/C	N/C	20	1	148.800	148.800	20	1	150.000	150.000	-8	1	150.000	150.000	-8		
19	Techo	207.000	235.980	235.980	14	124.200	124.200	-40	1	200.000	200.000	3	1	N/C	N/C	N/C	11	1	165.600	165.600	20	1	160.000	160.000	-21	1	160.000	160.000	-21		
20	Mano de Obra	79.800	90.972	90.972	14	47.880	47.880	-40	1	70.000	70.000	12	1	N/C	N/C	N/C	0	1	84.590	84.590	6	1	60.000	60.000	-25	1	60.000	60.000	-25		
HOLMATERIA																															
21	Reparacion de canaletas	160.800	183.312	183.312	14	160.800	160.800	-	1	120.600	120.600	25	1	N/C	N/C	N/C	12	1	144.720	144.720	10	1	145.000	145.000	-10	1	145.000	145.000	-10		
22	Mano de obra	105.000	119.700	119.700	14	105.000	105.000	-	1	78.800	78.800	25	1	N/C	N/C	N/C	14	1	111.300	111.300	6	1	90.000	90.000	-14	1	90.000	90.000	-14		
DESAGUE																															
23	Desague	175.000	199.500	199.500	14	140.000	140.000	-20	1	131.300	131.300	25	1	N/C	N/C	N/C	25	1	185.500	185.500	6	1	145.000	145.000	-17	1	145.000	145.000	-17		
24	Mano de obra	96.800	110.352	110.352	14	77.440	77.440	-20	1	71.600	71.600	25	1	N/C	N/C	N/C	25	1	102.610	102.610	6	1	90.000	90.000	-7	1	90.000	90.000	-7		
HERBERIA																															
25	Herreria	2.740.000	100.000	100.000	-96	1.096.000	1.096.000	-60	1	1.500.000	1.500.000	45	1	N/C	N/C	N/C	40	1	1.350.000	1.350.000	51	1	2.200.000	2.200.000	-20	1	2.200.000	2.200.000	-20		
26	Mano de obra	780.000	50.000	50.000	-94	312.000	312.000	-60	1	350.000	350.000	55	1	N/C	N/C	N/C	49	1	500.000	500.000	36	1	650.000	650.000	-17	1	650.000	650.000	-17		
27	Limpieza de obra	2.764.000	50.000	50.000	-98	500.000	500.000	-42	1	750.000	750.000	78	1	N/C	N/C	N/C	67	1	1.100.000	1.100.000	40	1	1.200.000	1.200.000	-57	1	1.200.000	1.200.000	-57		
				4.980.578					39.889.505					41.328.200					4.113.950					51.456.520					54.709.000		

Mag. Ing. Maria Victoria Ojeda
Jefa Interna Dpto. de Patrimonio
Dirección Financiera - DINAVISA

Lic. Roberto Ortiz Pazzi
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Abogado
Javier Arias y Gomez Avila
C.S.1 No 69 007

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS																													
LICITACION PUBLICA NACIONAL N°09/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A:																													
ITEMS	DESCRIPCION	A&C WAREHOUSE S.A. RUC: 80082756-2				CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO RUC: 2347092-5				DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS RUC: 2329560-0				MARIA DE FATIMA SERVIN MOUINAS RUC: 620898-0				MACRON S.R.L. RUC: 80083055-5				HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICHOFF RUC: 678463-1				CX CONSTRUCCIONES S.A. RUC: 80054337-8			
		Cant.	Preco Referencial	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion	Cant.	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion	Cant.	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion	Cant.	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion	Cant.	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion	Cant.	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion	Cant.	Preco Unitario	Preco Total
23	INSTALACION ELECTRICA BLOQUE A Y B	1	1.331.000	933.100	-30	1	999.750	999.750	-25	1	1.026.410	1.026.410	-23	1	1.000.000	1.000.000	-25	1	1.187.500	1.187.500	-11	1	1.020.000	1.020.000	-23	1	1.039.740	1.039.740	-22
24	Mano de obra	1	429.000	300.300	-30	1	321.750	321.750	-25	1	330.330	330.330	-23	1	325.000	325.000	-24	1	375.000	375.000	-13	1	324.000	324.000	-24	1	334.620	334.620	-22
25	INSTALACION ELECTRICA BLOQUE A Y B	1	3.910.000	2.737.000	-30	1	2.932.500	2.932.500	-25	1	2.737.000	2.737.000	-30	1	2.935.000	2.935.000	-25	1	3.125.000	3.125.000	-20	1	3.000.000	3.000.000	-23	1	3.049.800	3.049.800	-22
26	Mano de obra	1	1.590.000	1.113.000	-30	1	1.192.500	1.192.500	-25	1	1.224.300	1.224.300	-23	1	1.198.500	1.198.500	-25	1	1.250.000	1.250.000	-21	1	1.200.000	1.200.000	-25	1	1.240.200	1.240.200	-23
27	INSTALACION ELECTRICA BLOQUE A Y B	1	1.558.000	1.090.600	-30	1	1.168.500	1.168.500	-25	1	1.199.660	1.199.660	-23	1	1.180.000	1.180.000	-24	1	1.237.500	1.237.500	-21	1	1.200.000	1.200.000	-23	1	1.215.240	1.215.240	-22
28	Mano de obra	1	1.064.000	744.800	-30	1	798.000	798.000	-25	1	819.280	819.280	-23	1	798.500	798.500	-25	1	825.000	825.000	-22	1	804.000	804.000	-24	1	829.920	829.920	-22
29	INSTALACION ELECTRICA BLOQUE A Y B	1	1.720.000	1.204.000	-30	1	1.290.000	1.290.000	-25	1	1.324.400	1.324.400	-23	1	1.295.000	1.295.000	-25	1	1.512.500	1.512.500	-12	1	1.500.000	1.500.000	-13	1	1.341.600	1.341.600	-22
30	Mano de obra	1	538.000	376.600	-30	1	350.000	350.000	-35	1	414.260	414.260	-23	1	420.000	420.000	-22	1	412.500	412.500	-23	1	456.000	456.000	-15	1	415.640	415.640	-23
31	INSTALACION ELECTRICA BLOQUE A Y B	1	575.000	402.500	-30	1	431.250	431.250	-25	1	442.750	442.750	-23	1	440.000	440.000	-23	1	500.000	500.000	-13	1	444.000	444.000	-23	1	448.500	448.500	-22
32	Mano de obra	1	277.000	193.900	-30	1	207.750	207.750	-25	1	213.290	213.290	-23	1	210.000	210.000	-24	1	250.000	250.000	-10	1	216.000	216.000	-22	1	216.060	216.060	-22
33	Revoques	1	52.360	36.652	-30	1	39.270	39.270	-25	1	57.596	57.596	10	1	40.000	40.000	-24	1	31.250	31.250	-40	1	39.271	39.271	-25	1	40.841	40.841	-23
34	Mano de obra	1	29.260	20.482	-30	1	21.945	21.945	-25	1	32.186	32.186	10	1	25.000	25.000	-15	1	18.750	18.750	-36	1	21.946	21.946	-25	1	22.823	22.823	-22
35	Desague cloacal	1	2.625.000	1.837.500	-30	1	1.968.750	1.968.750	-25	1	1.837.500	1.837.500	-30	1	2.000.000	2.000.000	-24	1	2.000.000	2.000.000	-24	1	2.004.000	2.004.000	-24	1	2.047.500	2.047.500	-22
36	Mano de obra	1	1.948.000	1.356.600	-30	1	1.453.500	1.453.500	-25	1	1.492.260	1.492.260	-23	1	1.500.000	1.500.000	-23	1	1.500.000	1.500.000	-23	1	1.498.000	1.498.000	-25	1	1.511.640	1.511.640	-22
37	Desague cloacal	1	1.870.000	1.274.000	-30	1	1.385.000	1.385.000	-25	1	1.401.800	1.401.800	-23	1	1.400.000	1.400.000	-24	1	1.375.000	1.375.000	-24	1	1.368.000	1.368.000	-25	1	1.419.600	1.419.600	-22
38	Mano de obra	1	1.250.000	875.000	-30	1	937.500	937.500	-25	1	962.500	962.500	-24	1	950.000	950.000	-24	1	962.500	962.500	-24	1	937.800	937.800	-25	1	975.000	975.000	-22
39	Desague cloacal	1	488.000	311.600	-30	1	336.000	336.000	-25	1	344.960	344.960	-23	1	340.000	340.000	-24	1	343.720	343.720	-23	1	360.000	360.000	-20	1	349.440	349.440	-22
40	Mano de obra	1	311.000	211.700	-30	1	248.250	248.250	-25	1	254.870	254.870	-23	1	250.000	250.000	-24	1	281.250	281.250	-15	1	264.000	264.000	-20	1	258.180	258.180	-22
41	PISO PORCELANTO BLOQUE A Y B	1	192.600	134.820	-30	1	144.450	144.450	-25	1	211.860	211.860	10	1	145.000	145.000	-25	1	146.880	146.880	-24	1	150.000	150.000	-22	1	150.228	150.228	-22
42	Mano de obra	1	79.300	55.510	-30	1	59.475	59.475	-25	1	87.230	87.230	10	1	60.000	60.000	-24	1	60.630	60.630	-24	1	66.000	66.000	-17	1	61.854	61.854	-22
43	PISO PORCELANTO BLOQUE A Y B	1	34.700	24.290	-30	1	26.025	26.025	-25	1	38.170	38.170	10	1	28.000	28.000	-19	1	26.880	26.880	-23	1	26.400	26.400	-24	1	27.066	27.066	-22
44	Mano de obra	1	26.800	18.480	-30	1	19.800	19.800	-25	1	29.040	29.040	10	1	20.000	20.000	-24	1	20.630	20.630	-22	1	20.400	20.400	-23	1	20.592	20.592	-22
45	Piso Pared Bloque A y B	1	104.200	72.940	-30	1	78.150	78.150	-25	1	80.234	80.234	-23	1	78.500	78.500	-25	1	84.380	84.380	-19	1	84.000	84.000	-19	1	81.276	81.276	-22
46	Mano de obra	1	42.800	29.960	-30	1	32.100	32.100	-25	1	33.956	33.956	-23	1	35.000	35.000	-18	1	32.500	32.500	-24	1	31.000	31.000	-23	1	33.384	33.384	-22
47	Instalacion Sanitaria Bloque A y B	1	3.492.000	2.759.400	-21	1	2.956.500	2.956.500	-15	1	2.759.400	2.759.400	-21	1	3.000.000	3.000.000	-14	1	3.125.000	3.125.000	-11	1	3.000.000	3.000.000	-14	1	3.074.760	3.074.760	-12

Abogado
M. A. Torres Gimenez

Mag. Ing. Maria Victoria Ojeda
Jefa Interina Dpto. de Patrimonio
Direccion Financiera - DINAVISA

Lic. Roberto Ramirez Beard
Director Interino de Vigilancia
Sanitaria

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS																				
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA																				
ITEMS	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	ARC WAREHOUSE S.A. RUC: 80082756-2			DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS RUC: 23292560-0			MARIA DE FATIMA SERVIN MOUINAS RUC: 620698-0			MACRON S.R.L. RUC: 80083055-5			HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICHOFF RUC: 678463-1			CX CONSTRUCCIONES S.A. RUC: 80054337-8		
			Preco Referencial	Cant.	% de Variacion	Preco Unitario	Cant.	% de Variacion	Preco Unitario	Cant.	% de Variacion	Preco Unitario	Cant.	% de Variacion	Preco Unitario	Cant.	% de Variacion	Preco Unitario	Cant.	% de Variacion
48	Mano de Odra	Mano de Odra Remoción, colocación e instalación de cámara hidráulica de agua fría de PVC, loza de baño (la mujer), placa de granito a recomponer, placa de acero inoxidable 1.2 baños, y otras instalaciones (muebles).	1.264.000	1	-30	884.800	1	973.280	1	973.280	1	1.000.000	1	1.000.000	1	960.000	1	960.000	1	985.920
49	Agua Corriente Bloque A y B	Verificación y reparación de entrada de agua corriente, cambio de conexiones en sanitarios y kitchenette.	436.000	1	-30	305.200	1	315.720	1	315.720	1	350.000	1	343.750	1	330.000	1	330.000	1	340.080
50	Mano de Odra	Mano de Odra Verificación y reparación de entrada de agua corriente, cambio de conexiones en sanitarios y kitchenette.	204.000	1	-30	142.800	1	157.080	1	157.080	1	160.000	1	165.000	1	156.000	1	156.000	1	159.120
51	Plomería Bloque A y B	Verificación y reparación de desagües en sanitarios y kitchenette.	333.000	1	-30	233.100	1	248.710	1	248.710	1	250.000	1	275.000	1	246.000	1	246.000	1	251.940
52	Mano de Odra	Mano de Odra Verificación y reparación de desagües en sanitarios y kitchenette.	150.000	1	-30	105.000	1	115.500	1	115.500	1	115.000	1	137.500	1	115.200	1	115.200	1	117.000
53	Plomería Bloque A y B	Provisión y colocación de grifería poco alto frío en kitchenette, sanitarios y baños.	846.000	1	-30	592.200	1	651.420	1	651.420	1	640.000	1	650.000	1	634.800	1	634.800	1	659.880
54	Mano de Odra	Mano de Odra Provisión y colocación de grifería poco alto frío en kitchenette, sanitarios y baños.	147.800	1	-30	103.460	1	113.806	1	113.806	1	115.000	1	125.000	1	110.880	1	110.880	1	115.244
55	Desague Pluvial	Verificar y reparar boca de desague pluvial existente en terraza.	446.000	1	-30	312.200	1	343.420	1	343.420	1	340.000	1	343.750	1	334.800	1	334.800	1	347.880
56	Mano de Odra	Mano de Odra Verificar y reparar boca de desague pluvial existente en terraza.	140.400	1	-30	98.280	1	108.108	1	108.108	1	110.000	1	106.750	1	105.600	1	105.600	1	109.512
57	Desague Pluvial	Verificar y reparar ventana donde entra agua de lluvia.	378.000	1	-30	264.600	1	291.060	1	291.060	1	290.000	1	287.500	1	283.500	1	283.500	1	294.840
58	Mano de Odra	Mano de Odra Verificar y reparar ventana donde entra agua de lluvia.	153.000	1	-30	107.100	1	117.810	1	117.810	1	115.000	1	125.000	1	114.750	1	114.750	1	119.340
59	Desague Pluvial	Verificación y colocación de canaletas embudadas de desague pluvial hasta unión de bajada (AOTITA).	178.000	1	-30	124.600	1	137.522	1	137.522	1	140.000	1	150.000	1	139.951	1	139.951	1	139.308
60	Mano de Odra	Mano de Odra Verificación y colocación de canaletas embudadas de desague pluvial hasta unión de bajada (AOTITA).	113.400	1	-30	79.320	1	87.472	1	87.472	1	86.500	1	87.500	1	85.201	1	85.201	1	84.628
61	Desague Pluvial	Verificación de tija para inicio de desarrollo de canalleta 0,60 ancho a todo lo largo x 10m x 2.	1.154.400	1	-30	808.080	1	888.888	1	888.888	1	880.000	1	918.750	1	900.000	1	900.000	1	900.412
62	Mano de Odra	Mano de Odra Verificación de tija para inicio de desarrollo de canalleta 0,60 ancho todo lo largo x 10m x 2.	602.000	1	-30	421.400	1	463.540	1	463.540	1	480.000	1	456.250	1	480.000	1	480.000	1	469.560
63	Desague Pluvial	Verificación y reparación de canalleta de chapa de hierro galvanizada N°18 desarrollo 0,60m bajo techo de chapa existente previa colocación de aislante hidrófugo, -0,25+0,30+0,25+1,00m longitud protegido con malla metálica a lo largo de la canalleta. Con 2 bocas para unión a los caños de bajada de PVC 100mm existentes mediante un embudo de transición o "boqueta". Este embudo o "boqueta" tendrá 0,10 m de altura y en su parte superior tendrá un diámetro mínimo de 3,0 veces mayor al del tubo de bajada donde se conecta. Se repite en ambos lados.	2.980.000	1	-30	2.086.000	1	2.086.000	1	2.086.000	1	2.500.000	1	2.250.000	1	2.280.000	1	2.280.000	1	2.324.400
64	Mano de Odra	Mano de Odra Verificación y reparación de canalleta de chapa de hierro galvanizada N°18 desarrollo 0,60m bajo techo de chapa existente previa colocación de aislante hidrófugo, -0,25+0,30+0,25+1,00m longitud protegido con malla metálica a lo largo de la canalleta. Con 2 bocas para unión a los caños de bajada de PVC 100mm existentes mediante un embudo de transición o "boqueta". Este embudo o "boqueta" tendrá 0,10 m de altura y en su parte superior tendrá un diámetro mínimo de 3,0 veces mayor al del tubo de bajada donde se conecta. Se repite en ambos lados.	1.395.000	1	-30	976.500	1	1.074.150	1	1.074.150	1	1.100.000	1	1.062.500	1	1.080.000	1	1.080.000	1	1.088.100
65	Desague Pluvial	Verificación de canalleta de ventilación 100mm, desde la bajada 100mm de canalleta techo último piso como respiradero con terminación codo protegido con malla metálica, H=0,50. Debido según detalle, cambios.	1.106.000	1	-30	774.200	1	851.620	1	851.620	1	850.000	1	875.000	1	840.000	1	840.000	1	862.680
66	Mano de Odra	Mano de Odra Verificación de canalleta de ventilación 100mm, desde la bajada 100mm de canalleta techo último piso como respiradero con terminación codo protegido con malla metálica, H=0,50. Debido según detalle, cambios.	628.000	1	-30	439.600	1	483.560	1	483.560	1	480.000	1	500.000	1	480.000	1	480.000	1	489.840
67	Desague Pluvial	Verificación y reparación de tija de desague, sumidero PVC 100mm con sifón, para dirección de tija de desague, para embudo de transición o "boqueta" embudo de transición, abolladuras y refinamiento. Que se conecte a la canalleta de desague pluvial existente. Se colocará malla metálica, sobre una rejilla de hierro para protección de barandera.	469.000	1	-30	328.300	1	361.130	1	361.130	1	360.000	1	375.000	1	354.000	1	354.000	1	365.820

Mag. Ing. María Victoria Ojeda
Jefa Interna Depto. de Patrimonio
Dirección Financiera - DINAVISA

LAC. ROBERTO C. RONDOS BERRIO
Director Interno de Vigilancia
Sanitaria

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS																										
ITEMS	DESCRIPCION	A&C WAREHOUSE S.A. RUC: 80082756-Z			CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO RUC: 2347092-5			DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS RUC: 2292560-0			MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS RUC: 620698-0			MACRON S.R.L. RUC: 80083055-5			HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATICHOFF RUC: 678463-1			CX CONSTRUCCIONES S.A. RUC: 80054337-8						
		Cant.	Preco Referencial	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion	Cant.	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion	Cant.	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion	Cant.	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion	Cant.	Preco Unitario	Preco Total	% de Variacion				
68	Mano de Obra	1	188.000	131.600	131.600	-30	1	141.000	141.000	-25	1	144.760	144.760	-23	1	143.750	143.750	-24	1	141.600	141.600	-25	1	146.640	146.640	-22
69	Desague Pluvial	1	54.400	38.080	38.080	-30	1	40.800	40.800	-25	1	41.888	41.888	-23	1	41.250	41.250	-24	1	40.801	40.801	-25	1	42.432	42.432	-22
70	Mano de Obra	1	52.500	36.750	36.750	-30	1	39.375	39.375	-25	1	40.425	40.425	-23	1	40.000	40.000	-24	1	39.376	39.376	-25	1	40.950	40.950	-22
71	Reparacion de escuadra	1	544.000	380.800	380.800	-30	1	408.000	408.000	-25	1	418.880	418.880	-23	1	410.000	410.000	-20	1	408.001	408.001	-25	1	424.320	424.320	-22
72	Mano de Obra	1	508.000	355.600	355.600	-30	1	381.000	381.000	-25	1	391.160	391.160	-23	1	390.000	390.000	-24	1	381.001	381.001	-25	1	396.240	396.240	-22
73	Abisacion	1	2.607.800	1.825.460	1.825.460	-30	1	1.955.850	1.955.850	-25	1	2.216.630	2.216.630	-15	1	2.000.000	2.000.000	-19	1	2.004.000	2.004.000	-23	1	2.034.084	2.034.084	-22
74	Mano de Obra	1	651.800	456.260	456.260	-30	1	488.850	488.850	-25	1	586.620	586.620	-10	1	490.000	490.000	-23	1	493.000	493.000	-25	1	508.404	508.404	-22
75	Abisacion	1	853.360	598.752	598.752	-30	1	641.320	641.320	-25	1	709.824	709.824	-10	1	650.000	650.000	-24	1	648.000	648.000	-24	1	667.181	667.181	-22
76	Mano de Obra	1	287.640	203.348	203.348	-30	1	150.000	150.000	-48	1	258.876	258.876	-10	1	220.000	220.000	-24	1	216.000	216.000	-25	1	224.359	224.359	-22
77	Mano de Obra	1	2.360.000	1.652.000	1.652.000	-30	1	1.200.000	1.200.000	-49	1	1.052.000	1.052.000	-30	1	1.780.000	1.780.000	-25	1	1.800.000	1.800.000	-24	1	1.840.800	1.840.800	-22
LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO SUDAMERICA				4.454.660			4.550.600			4.957.626			4.893.250			4.472.500			4.694.419			4.963.764				
FACHADA FRONTAL Y LATERAL																										
1	Pintura	1	31.700	22.190	22.190	-30	1	23.775	23.775	-25	1	34.870	34.870	10	1	21.800	21.800	-25	1	23.776	23.776	-25	1	24.776	24.776	-22
2	Mano de Obra	1	27.100	18.970	18.970	-30	1	20.375	20.375	-25	1	29.810	29.810	10	1	20.500	20.500	-24	1	20.326	20.326	-25	1	21.138	21.138	-22
3	Pintura	1	35.400	24.780	24.780	-30	1	26.550	26.550	-25	1	38.940	38.940	10	1	26.800	26.800	-24	1	26.551	26.551	-25	1	27.612	27.612	-22
4	Mano de Obra	1	39.200	20.440	20.440	-30	1	21.900	21.900	-25	1	32.120	32.120	10	1	22.000	22.000	-24	1	21.901	21.901	-25	1	22.776	22.776	-22
5	Pintura	1	38.800	27.160	27.160	-30	1	29.100	29.100	-25	1	42.680	42.680	10	1	29.150	29.150	-25	1	29.101	29.101	-25	1	30.764	30.764	-22
6	Mano de Obra	1	29.200	20.440	20.440	-30	1	21.900	21.900	-25	1	32.120	32.120	10	1	22.000	22.000	-25	1	21.901	21.901	-25	1	22.776	22.776	-22
7	Pintura	1	200.000	140.000	140.000	-30	1	150.000	150.000	-25	1	200.000	200.000	10	1	150.000	150.000	-25	1	150.001	150.001	-25	1	156.000	156.000	-22
8	Mano de Obra	1	77.800	54.180	54.180	-30	1	58.050	58.050	-25	1	85.140	85.140	10	1	58.500	58.500	-24	1	58.051	58.051	-25	1	60.372	60.372	-22
9	Pintura	1	1.274.000	891.800	891.800	-30	1	955.500	955.500	-25	1	1.050.000	1.050.000	-18	1	1.000.000	1.000.000	-22	1	1.020.000	1.020.000	-20	1	993.720	993.720	-22
10	Mano de Obra	1	963.000	674.100	674.100	-30	1	500.000	500.000	-48	1	770.400	770.400	-20	1	780.000	780.000	-24	1	900.000	900.000	-7	1	751.140	751.140	-22
11	Pintura	1	685.000	479.500	479.500	-30	1	513.750	513.750	-25	1	602.800	602.800	-12	1	515.000	515.000	-25	1	513.751	513.751	-25	1	534.300	534.300	-22
12	Mano de Obra	1	325.000	227.500	227.500	-30	1	243.750	243.750	-25	1	360.000	360.000	-20	1	245.000	245.000	-20	1	243.751	243.751	-25	1	255.500	255.500	-22
13	Pintura	1	91.800	64.260	64.260	-30	1	68.850	68.850	-25	1	100.980	100.980	10	1	70.000	70.000	-24	1	75.000	75.000	-18	1	71.604	71.604	-22
14	Mano de Obra	1	62.800	43.680	43.680	-30	1	46.800	46.800	-25	1	68.640	68.640	10	1	47.000	47.000	-25	1	47.001	47.001	-25	1	48.672	48.672	-22
15	Desague Cloacal	1	235.000	164.500	164.500	-30	1	176.250	176.250	-25	1	176.250	176.250	-25	1	178.000	178.000	-24	1	160.000	160.000	-32	1	181.300	181.300	-22
16	Mano de Obra	1	128.000	89.600	89.600	-30	1	96.000	96.000	-25	1	98.560	98.560	-23	1	97.000	97.000	-24	1	100.000	100.000	-22	1	99.840	99.840	-22
17	Promovion y colocacion de cable	1	157.000	110.250	110.250	-30	1	118.125	118.125	-25	1	121.275	121.275	-23	1	118.500	118.500	-25	1	60.000	60.000	-62	1	122.850	122.850	-22
18	Mano de Obra	1	53.300	37.310	37.310	-30	1	39.975	39.975	-25	1	41.041	41.041	-23	1	40.000	40.000	-25	1	39.976	39.976	-25	1	41.574	41.574	-22
19	Mano de Obra	1	1.900.000	1.344.000	1.344.000	-30	1	1.440.000	1.440.000	-25	1	1.152.000	1.152.000	-40	1	1.500.000	1.500.000	-22	1	1.440.001	1.440.001	-25	1	1.497.600	1.497.600	-22

Maria Victoria Ojeda
 Abogado

Mag. Ing. Maria Victoria Ojeda
 Jefa Interna Dpto. de Patrimonio
 Dirección Financiera - DINAVISA

Lic. Roberto Ramirez Basziz
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

