


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto N°

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Licitación: 453417 - Construcción de Salón Multiuso Municipal

Item	Descripción	OZORIO CONSTRUCCIONES CON RUC N° 2629781-7 DE HECTOR DIONICIO OZORIO PRIETO CON CI N° 2629781			CA CONSTRUCTORA CON RUC N° 2962783-4 DE HERMELINDA ARRUA LOPEZ			Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
		Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)									
1	Limpieza de terreno	75.00	3.888	291.600	75.00	4.783	358.725									
2	Marcaación y Replanteo de planta baja	75.00	4.698	352.350	75.00	5.779	433.425									
3	Excavación de la zona	3.87	67.716	262.061	3.87	83.299	322.367									
4	Carteles de obra (estructura metálica v chapa N°24x2.00x1.50 M con Impresión adhesiva	1.00	937.143	937.143	1.00	1.152.802	1.152.802									
5	Placa de Insurgación	1.00	904.500	904.500	1.00	1.112.647	1.112.647									
6	Excavación de pozos p/zapatas	9.60	45.468	436.493	9.60	55.931	536.938									
7	BASES ZAPATAS DE H° A°	1.92	873.072	1.676.298	1.92	1.073.987	2.062.055									
8	PILARES DE H° A° 15X25	1.98	1.321.137	2.615.851	1.98	1.625.161	3.217.819									
9	ENCADENADO INFERIOR DE H° A° 15X30	2.90	1.464.480	4.246.992	2.90	1.801.491	5.224.324									
10	ENCADENADO SUPERIOR DE H° A° 15X30	2.90	1.506.060	4.367.574	2.90	1.852.639	5.372.653									
11	AISLACIÓN DE PAREDES	57.90	20.489	1.186.313	57.90	25.204	1.459.312									
12	MURO DE 0.15 MTS DE ANCHO C/LADRILLOS COMUNES	17.37	54.311	943.382	17.37	66.810	1.160.490									
13	MURO DE 0.15 MTS DE ANCHO C/LADRILLOS LAMINADOS 21 AGUEROS	127.80	83.801	10.693.008	127.80	103.086	13.153.774									
14	MURO DE 0.15 MTS DE ANCHO LADRILLOS HUECOS	54.43	58.902	3.206.036	54.43	72.456	3.943.780									
15	Revoque de pared	247.68	25.434	6.299.493	247.68	31.287	7.749.164									
16	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHO DE CHAPA DE ZINC TRAPEZOIDAL PREPINTADA SOBRE UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES C 75 X 40 X 17 X 1.80 MM. AISLACIÓN CON MEMBRANA ALUMINIZADA DE 5MM	74.50	256.129	19.081.611	74.50	315.071	23.472.790									
17	CIELORRASO DE PVC 10 MM. SUSPENDIDO	72.45	44.673	3.236.559	72.45	54.953	3.981.345									
18	CANALETA EMBUTIDA DE CHAPA GALVANIZADA C/ANTIÓXIDO. DESARR. 50 CMS. CHAPA N° 26	18.00	64.910	1.168.380	18.00	79.848	1.437.264									
19	BAJADA PLUVIAL GALVANIZADA. DES. 33 CMS. CHAPA N° 28	12.00	50.994	611.928	12.00	62.728	752.736									
20	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES 10 CM	73.47	33.528	2.463.302	73.47	41.244	3.030.197									
21	CARPETA PARA PISO CERÁMICO	73.47	19.776	1.452.943	73.47	24.327	1.787.305									
22	ZÓCALO CERÁMICO	66.90	13.342	892.580	66.90	16.413	1.098.030									
23	PISO CERÁMICO	73.47	68.666	5.044.891	73.47	84.468	6.205.864									
24	AZULEJO CERAMICO	17.00	61.722	1.049.274	17.00	75.926	1.290.742									
25	PUERTA TABLERO 1.10 X 2.10M. CONTRAMARCO. HERRAJES Y ACCESORIOS	2.00	981.121	1.962.242	2.00	1.206.899	2.413.798									
26	PUERTA PLACA 0.10 X 2.10M. CONTRAMARCO. HERRAJES Y ACCESORIOS	3.00	707.481	2.122.443	3.00	870.289	2.610.867									
27	VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADAS 8MM INCOLORO	1.00	3.077.838	3.077.838	1.00	3.786.121	3.786.121									
28	PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO 10MM - 2.00 X 2.70	1.00	2.365.699	2.365.699	1.00	2.910.102	2.910.102									
29	PILAR DE MAMPOSTERÍA (45X45CMS) REVOCADO A 1 CAPA ALTURA 1.70M. SIN CIMENTO	3.06	121.854	372.873	3.06	149.895	458.679									
30	ACOMETIDA	1.00	2.532.816	2.532.816	1.00	3.115.676	3.115.676									
31	TABLERO PRINCIPAL. CAJA METÁLICA DE EMBUTIR	1.00	591.660	591.660	1.00	727.815	727.815									
32	TABLERO SECCIONAL. CAJA PLÁSTICO DE EMBUTIR	1.00	233.090	233.090	1.00	286.730	286.730									
33	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	1.00	1.722.241	1.722.241	1.00	2.118.569	2.118.569									
34	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMA CORRIENTES	1.00	1.239.750	1.239.750	1.00	1.525.046	1.525.046									
35	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	1.00	4.274.235	4.274.235	1.00	5.257.836	5.257.836									
36	CONEXIONES SANITARIAS COMPLETAS	1.00	6.544.517	6.544.517	1.00	8.050.564	8.050.564									
37	ARTEFACTOS SANITARIOS	1.00	2.538.121	2.538.121	1.00	3.122.202	3.122.202									
38	PINTURA DE PAREDES AL LÁTEX INTERIOR	238.57	16.660	3.974.576	238.57	20.494	4.889.254									
39	PINTURA DE PAREDES CON ANTI MOHO INCOLORO EXTERIOR	127.60	14.047	1.792.397	127.60	17.280	2.204.928									
40	PINTURA DE ABERTURAS AL BARNIZ NATURAL	21.00	20.215	424.515	21.00	24.867	522.207									
41	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS AL ESMALTE SINTÉTICO 3X1	30.30	27.824	843.067	30.30	34.227	1.037.078									
42	PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE METAL PREVIO ANTIÓXIDO	8.00	31.379	251.032	8.00	38.600	308.800									
43	PINTURA DE ACABADO SUPERIOR DE PLACA CEMENTICIA AL LÁTEX CON ENDUÍDO	44.76	34.406	1.540.013	44.76	42.323	1.894.377									
44	RAMPA DE ACCESO	1.00	888.300	888.300	1.00	1.092.719	1.092.719									
45	LIMPIEZA DE OBRA. RETIRO DE ESCOMBROS	75.00	9.139	685.425	75.00	11.242	843.150									
				113.397.411			139.493.063									



[Firma]
Lic. Luis Bernal
Responsable UOC