



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
 Creado por Ley N° 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
 Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaeperanza@hotmail.com



ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N° 08/2024
CONSTRUCCION Y HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA 1º DE MARZO - COLONIA MARRANGATU" - ID N° 447182

Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Empresa 1:		Empresa 2:		MP	Empresa 3:	
					RAC E.A.S. UNIPERSONAL RUC N° 80144942-1	ARQUITECTURA MARLU LUJAN PEDROZO FIGLER RUC N° 4782079-9	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)		Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Cartel de Identificación de Obras	N/A	N/A	1,00	1.900,000	1.900,000	N/A	N/A	1.925,000	1.925,000	-
2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	320,00	10,000	3.200,000	N/A	N/A	10,000	3.200,000	-
3	Replanteo y marcación	N/A	N/A	320,00	2.650	848,000	N/A	N/A	2.750	880,000	-
4	Excavación estructural para desmonte de suelo con retiro	N/A	N/A	400,00	27.500	11.000,000	N/A	N/A	28.900	11.560,000	-
5	Nivelación de suelo con tierra roja compactada mecánicamente	N/A	N/A	150,00	27.500	4.125,000	N/A	N/A	28.900	4.335,000	-
6	Colchón de arena o triturada 6º en polvo de 4 a 5 cm para colocación de adoquines (paver)	N/A	N/A	20,00	45,000	900,000	N/A	N/A	45,000	900,000	-
7	Colocación de Cordón de Hº 10x30x50	N/A	N/A	216,00	42.500	9.180,000	N/A	N/A	43,000	9.288,000	-
8	Servicio de instalación de adoquines unitarios	N/A	N/A	242,00	165,000	39.930,000	N/A	N/A	165,000	39.930,000	-
9	Compactación mecánica de adoquines	N/A	N/A	242,00	4.150	1.004,300	N/A	N/A	4,200	1.016,400	-
10	Arena para cierre de juntas	N/A	N/A	242,00	4.150	1.004,300	N/A	N/A	4,200	1.016,400	-
11	Construcción e instalación de asiento de hormigón	N/A	N/A	4,00	1.543,000	6.172,000	N/A	N/A	1.585,000	6.340,000	-
12	Instalación de hamaca de 4 asientos fabricado con tubos de acero al carbono	N/A	N/A	2,00	5.790,000	11.580,000	N/A	N/A	5.820,000	11.640,000	-
13	Remoción de pastos y tierra con retiro de los mismo	N/A	N/A	400,00	6.500	2.600,000	N/A	N/A	6.500	2.600,000	-
14	Pintura de cordón de Hº	N/A	N/A	216,00	23,000	4.968,000	N/A	N/A	23,000	4.968,000	-
15	Colocación de pasto natural alrededor del parque	N/A	N/A	200,00	23,000	4.600,000	N/A	N/A	25,000	5.000,000	-
16	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo hueco para revocar	N/A	N/A	13,50	197,000	2.659,500	N/A	N/A	200,000	2.700,000	-
17	Mampostería de Nivelación 0,15 ladrillo hueco para revocar	N/A	N/A	27,00	150,000	4.050,000	N/A	N/A	150,000	4.050,000	-
18	Encadenado inferior y superior Hº Ae (muro)	N/A	N/A	21,00	142,000	2.982,000	N/A	N/A	140,000	2.940,000	-

Responsable UOC
ATTMÉN VELAZCO
 Municipalidad de Nueva Esperanza

19	Zapatatas de H ^e A ^e (muro)	N/A	N/A	1.80	2.370.000	4.266.000	N/A	N/A	1.80	2.350.000	4.230.000								
20	Pilar de H ^e A ^e (muro)	N/A	N/A	1.90	2.385.000	4.531.500	N/A	N/A	1.90	2.350.000	4.465.000								
21	Limpieza y preparación del terreno para el baño	N/A	N/A	6,00	10.000	60.000	N/A	N/A	6,00	10.000	60.000								
22	Excavación para cimiento	N/A	N/A	1,00	55.000	55.000	N/A	N/A	1,00	55.000	55.000								
23	Encadenado inferior y superior H ^e A ^e	N/A	N/A	21,00	139.000	2.919.000	N/A	N/A	21,00	140.000	2.940.000								
24	Zapatatas de H ^e A ^e	N/A	N/A	0,50	2.370.000	1.185.000	N/A	N/A	0,50	2.350.000	1.175.000								
25	Pilar de H ^e A ^e	N/A	N/A	0,54	2.385.000	1.287.900	N/A	N/A	0,54	2.350.000	1.269.000								
26	Contrapiso de cascos sobre terreno natural	N/A	N/A	16,00	80.500	1.288.000	N/A	N/A	16,00	80.500	1.288.000								
27	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo hueco para revocar	N/A	N/A	4,20	200.000	840.000	N/A	N/A	4,20	200.000	840.000								
28	Mampostería de Nivelación 0,15 ladrillo hueco para revocar	N/A	N/A	90,00	150.000	13.500.000	N/A	N/A	90,00	150.000	13.500.000								
29	Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	N/A	N/A	90,00	50.000	4.500.000	N/A	N/A	90,00	50.000	4.500.000								
30	Instalación de sanitario con caja acoplada	N/A	N/A	2,00	750.000	1.500.000	N/A	N/A	2,00	750.000	1.500.000								
31	Instalación de lavatorio con pedestal	N/A	N/A	2,00	450.000	900.000	N/A	N/A	2,00	450.000	900.000								
32	Instalación de mingitorio	N/A	N/A	1,00	515.000	515.000	N/A	N/A	1,00	515.000	515.000								
33	Construcción de losa de H ^e A ^e para techo	N/A	N/A	1,20	2.780.000	3.336.000	N/A	N/A	1,20	2.730.000	3.276.000								
34	Aislación en muros de 0,15 y Cubierta	N/A	N/A	8,00	47.200	377.600	N/A	N/A	8,00	47.500	380.000								
35	Puerta Metálica de 0,80 x 2,10 con Herrerajes y Cerraduras	N/A	N/A	2,00	1.525.000	3.050.000	N/A	N/A	2,00	1.525.000	3.050.000								
36	Ventana tipo Balancín con vidrio	N/A	N/A	2,00	500.000	1.000.000	N/A	N/A	2,00	500.000	1.000.000								
37	Látex acrílico paredes y vigas en SS.HH	N/A	N/A	42,00	50.000	2.100.000	N/A	N/A	42,00	50.000	2.100.000								
38	Pintura sintética para abertura metálica	N/A	N/A	2,94	40.000	117.600	N/A	N/A	2,94	40.000	117.600								
39	Piso Cerámico 30X30 PEI 5 y revestido de azulejo	N/A	N/A	42,00	120.000	5.040.000	N/A	N/A	42,00	120.000	5.040.000								
40	Guarda Obra SS.HH	N/A	N/A	10,00	70.000	700.000	N/A	N/A	10,00	70.000	700.000								
41	Agua corriente incluyendo caños y accesorios	N/A	N/A	1,00	5.500.000	5.500.000	N/A	N/A	1,00	5.500.000	5.500.000								
42	Cámara séptica y pozo ciego	N/A	N/A	1,00	5.400.000	5.400.000	N/A	N/A	1,00	5.400.000	5.400.000								
43	Construcción e instalaciones de red eléctricas	N/A	N/A	1,00	4.850.000	4.850.000	N/A	N/A	1,00	4.850.000	4.850.000								
44	Limpieza final de la obra	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000								
TOTALES											183.021.700	184.439.400							

