



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N°

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Empedrados varias cuadras del distrito (Camino al Club 20 de Julio y Otras Calles de la Zona Urbana)", CON ID N° 453.466

| Item | Descripción | CONSTRUCTORA METALURGICA MIQUEAS | | | | | SAN EXPEDITO CONSULTORA | | | | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|----------|---|---|-------------------------|-------------|----------|---|---|-------|-------------|----------|---|---|--|-------------|
| | | Unidad de Medida | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | | | | | | | |
| LOTE N° 01: CALLE PORVENIR y/ CALLE MONSEÑOR BOGARIN Y CARLOS A. LOPEZ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | marcacion y replanteo | m2 | | 944 | 2.546 | 2.403.424 | | | 944 | 3.500 | 3.304.000 | | | | | | | |
| 2 | movimiento de suelo | m2 | | 944 | 3.220 | 3.039.680 | | | 944 | 7.125 | 6.726.000 | | | | | | | |
| 3 | cordón de hormigón | m | | 236 | 35.880 | 8.467.680 | | | 236 | 34.150 | 8.059.400 | | | | | | | |
| 4 | Construcción de empedrado | m2 | | 944 | 48.514 | 45.797.216 | | | 944 | 42.000 | 39.648.000 | | | | | | | |
| 5 | compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | m2 | | 944 | 7.514 | 7.093.216 | | | 944 | 7.125 | 6.726.000 | | | | | | | |
| 6 | cartel de obra | un | | 1 | 1.211.334 | 1.211.334 | | | 1 | 1.636.244 | 1.636.244 | | | | | | | |
| 7 | Limpieza | m2 | | 944 | 1.512 | 1.427.328 | | | 944 | 2.325 | 2.194.800 | | | | | | | |
| LOTE N° 02: CALLE BENJAMIN ACEVAL y/ CALLE MONSEÑOR BOGARIN Y CARLOS A. LOPEZ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | marcacion y replanteo | m2 | | 864 | 2.546 | 2.199.744 | | | 864 | 3.500 | 3.024.000 | | | | | | | |
| 2 | movimiento de suelo | m2 | | 864 | 3.220 | 2.782.080 | | | 864 | 7.125 | 6.156.000 | | | | | | | |
| 3 | cordón de hormigón | m | | 216 | 35.880 | 7.750.080 | | | 216 | 34.150 | 7.376.400 | | | | | | | |
| 4 | Construcción de empedrado | m2 | | 864 | 48.514 | 41.916.096 | | | 864 | 42.000 | 36.288.000 | | | | | | | |
| 5 | compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | m2 | | 864 | 7.514 | 6.492.096 | | | 864 | 7.125 | 6.156.000 | | | | | | | |
| 6 | cartel de obra | un | | 1 | 1.211.334 | 1.211.334 | | | 1 | 1.636.244 | 1.636.244 | | | | | | | |
| 7 | Limpieza | m2 | | 864 | 1.512 | 1.306.368 | | | 864 | 2.325 | 2.008.800 | | | | | | | |
| LOTE N° 03: CALLE SAN RAMON y/ CALLE ITURBE Y CALLE SIN NOMBRE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | marcacion y replanteo | m2 | | 848 | 2.546 | 2.159.008 | | | 848 | 3.500 | 2.968.000 | | | | | | | |
| 2 | movimiento de suelo | m2 | | 848 | 3.220 | 2.730.560 | | | 848 | 7.125 | 6.042.000 | | | | | | | |
| 3 | cordón de hormigón | m | | 212 | 35.880 | 7.606.560 | | | 212 | 34.150 | 7.239.800 | | | | | | | |
| 4 | Construcción de empedrado | m2 | | 848 | 48.514 | 41.139.872 | | | 848 | 42.000 | 35.616.000 | | | | | | | |
| 5 | compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | m2 | | 848 | 7.514 | 6.371.872 | | | 848 | 7.125 | 6.042.000 | | | | | | | |
| 6 | cartel de obra | un | | 1 | 1.211.334 | 1.211.334 | | | 1 | 1.636.244 | 1.636.244 | | | | | | | |
| 7 | Limpieza | m2 | | 848 | 1.512 | 1.282.176 | | | 848 | 2.325 | 1.971.600 | | | | | | | |
| LOTE N° 04: CALLE COLON DEDE ESQ. PORVENIR Y MCAL LOPEZ HASTA ACCESO AL CLUB 20 JULIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | marcacion y replanteo | m2 | | 3167 | 2.342 | 7.417.114 | | | 3167 | 3.500 | 11.084.500 | | | | | | | |
| 2 | movimiento de suelo | m2 | | 3167 | 2.962 | 9.380.654 | | | 3167 | 7.125 | 22.564.875 | | | | | | | |
| 3 | cordón de hormigón | m | | 530 | 33.010 | 17.495.300 | | | 530 | 39.150 | 20.749.500 | | | | | | | |
| 4 | cordón cuneta | m | | 370 | 103.826 | 38.415.620 | | | 370 | 37.000 | 13.690.000 | | | | | | | |
| 5 | Construcción de empedrado | m2 | | 3167 | 44.633 | 141.352.711 | | | 3167 | 45.000 | 142.515.000 | | | | | | | |
| 6 | compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta | m2 | | 3167 | 6.913 | 21.893.471 | | | 3167 | 7.125 | 22.564.875 | | | | | | | |
| 7 | cartel de obra | un | | 1 | 1.114.427 | 1.114.427 | | | 1 | 1.636.243 | 1.636.243 | | | | | | | |
| 8 | Limpieza | m2 | | 3167 | 1.391 | 4.405.297 | | | 3167 | 2.325 | 7.363.275 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 437.073.652 | | | 434.623.800 |



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.