




CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	GFEN de Giovanni Fabrizio Elizaur Nicollicchia				CM Group de Cristian Ramón Martínez Fernández					
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Grupo 1 - Reparación y mantenimiento de puente de H²A^o											
1	Preparacion de la obra	-	-	1,00	2.498.750	2.498.750	-	-	1,00	2.499.250	2.499.250
2	Reposicion de muro de P.B.C	-	-	8,00	849.575	6.796.600	-	-	8,00	849.745	6.797.960
3	Desmorte de empedrado existente	-	-	40,00	34.983	1.399.300	-	-	40,00	34.989	1.399.560
4	Viga 0,40 x0,60x44	-	-	7,00	2.698.650	18.890.550	-	-	7,00	2.699.190	18.894.330
5	Compactacion de suelo para base de Hormigon	-	-	90,00	49.975	4.497.750	-	-	90,00	49.985	4.498.650
6	Losa de escurrimiento de hormigon e=10cm	-	-	9,00	2.897.050	26.073.450	-	-	9,00	2.897.630	26.078.670
7	Losa de Ho e=12cm	-	-	11,00	2.698.650	29.685.150	-	-	11,00	2.699.190	29.691.090
8	Estructura de Ho Ao - Guarda rueda	-	-	1,00	2.897.050	2.897.050	-	-	1,00	2.897.630	2.897.630
9	Baranda metalica con pintura	-	-	20,00	402.898	8.057.960	-	-	20,00	402.979	8.059.580
10	Reposicion de empedrado	-	-	22,00	64.967	1.429.274	-	-	22,00	64.980	1.429.560
TOTAL GRUPO 1						102.225.834				102.246.280	
Grupo 2 - Construcción de cuneta lateral											
11	Excavacion y perfilado	-	-	100,00	41.929	4.192.900	-	-	100,00	41.937	4.193.700
12	Levantamiento Planialtimetrico	-	-	100,00	15.992	1.599.200	-	-	100,00	15.995	1.599.500
13	Replanteo y marcacion para cuneta	-	-	100,00	15.992	1.599.200	-	-	100,00	15.996	1.599.600
14	Relleno y compactacion	-	-	10,00	201.697	2.016.970	-	-	10,00	201.737	2.017.370
15	Colado de hormigon para cuneta con junta de dilatacion c/ 3m. 1,00m x 0,40m	-	-	13,00	1.599.200	20.789.600	-	-	13,00	1.599.520	20.793.760
16	Losa de HoAo en 4 accesos vehiculares 3m x 1,5m x0,20m.	-	-	4,00	2.798.600	11.194.400	-	-	4,00	2.799.160	11.196.640
17	Losa de HoAo en 4 accesos peatonal 1,00m x 1,00m x0,12m.	-	-	1,00	2.798.600	2.798.600	-	-	1,00	2.799.160	2.799.160
18	Cartel de obra (Estructura metalica y chapa N- 24) 2,00 X 1,50 M. con impresion adhesiva.)	-	-	1,00	2.198.900	2.198.900	-	-	1,00	2.199.340	2.199.340
19	Limpieza final de obra	-	-	1,00	1.799.100	1.799.100	-	-	1,00	1.799.460	1.799.460
TOTAL GRUPO 2						48.188.870				48.198.530	
Grupo 3 - CONSTRUCCION DE CUNETA LATERAL DE HORMIGON A CIELO ABIERTO											
20	Excavacion y perfilado	-	-	127,00	41.929	5.324.983	-	-	127,00	41.937	5.325.999
21	Levantamiento Planialtimetrico	-	-	184,00	15.992	2.942.528	-	-	184,00	15.995	2.943.080
22	Replanteo y marcacion para cuneta	-	-	147,00	15.992	2.350.824	-	-	147,00	15.996	2.351.412
23	Relleno y compactacion	-	-	15,00	201.697	3.025.455	-	-	15,00	201.737	3.026.055
24	Colado de hormigon para cuneta con junta de dilatacion c/ 3m. 1,00m x 0,40m x 181,00m	-	-	24,00	1.599.200	38.380.800	-	-	24,00	1.599.520	38.388.480
25	Losa de HoAo en 6 accesos vehiculares 3m x 1,5m x0,20m.	-	-	5,00	2.798.600	13.993.000	-	-	5,00	2.799.160	13.995.800
26	Losa de HoAo en 6 accesos peatonal 1,00m x 1,00m x0,12m.	-	-	1,00	2.798.600	2.798.600	-	-	1,00	2.799.160	2.799.160
TOTAL GRUPO 3						118.804.160				118.827.976	
Grupo 4 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CELULAR											
27	Desmorte de empedrado existente	-	-	10,00	34.982	349.820	-	-	10,00	34.989	349.890
28	Demolicion de alcantarilla existente	-	-	1,00	2.498.750	2.498.750	-	-	1,00	2.499.250	2.499.250
29	Excavacion en suelo solidificado	-	-	8,00	125.437	1.003.496	-	-	8,00	125.462	1.003.696
30	Mamposteria de P. B.C.	-	-	32,00	519.740	16.631.680	-	-	32,00	519.844	16.635.008
31	Compactacion de suelo para base de Hormigon	-	-	45,00	49.975	2.248.875	-	-	45,00	49.985	2.249.325
32	Losa de HoAo de escurrimiento espesor=0,10m	-	-	7,00	2.647.175	18.530.225	-	-	7,00	2.647.705	18.533.935
33	Losa superior HoAo espesor=0,20m	-	-	13,00	2.565.383	33.349.979	-	-	13,00	2.565.896	33.356.648
34	Limpieza de canal	-	-	1,00	1.499.250	1.499.250	-	-	1,00	1.499.550	1.499.550
35	Reposicion de empedrado	-	-	10,00	64.967	649.670	-	-	10,00	64.980	649.800
36	Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N-24) 2,00 x 1,50 m con impresion adhesiva	-	-	1,00	2.198.900	2.198.900	-	-	1,00	2.199.340	2.199.340
37	Limpieza final de obra	-	-	1,00	2.548.725	2.548.725	-	-	1,00	2.549.235	2.549.235
TOTAL GRUPO 4						81.509.370				81.525.677	
TOTAL GENERAL						350.728.234				350.798.463	



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

 Karen Natalia Colmán
 Jefa de U.O.C.