

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2024 - “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF”
- ID: 446.620. Contrato Abierto: Por Monto - Monto Mínimo: ₡ 750.000.000 - Monto Máximo: ₡ 2.500.000.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
1	Reparación de fisuras en muros con varillas de 6 mm - Albañilería	24.731	21.000	19.919	23.686	25.080	22.500	30.000
2	Mano de obra de reparación de fisuras en muros con varillas de 6 mm - Albañilería	22.500	19.100	18.122	21.549	22.817	20.500	27.500
3	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 - Albañilería	41.952	35.500	33.790	40.181	42.544	38.500	45.000
4	Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 - Albañilería	29.651	25.100	23.882	28.399	30.069	27.000	30.000
5	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30 - Albañilería	80.276	67.900	64.657	76.887	81.409	72.500	85.000
6	Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 - Albañilería	45.774	38.700	36.869	43.841	46.421	41.500	45.000
7	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 - Albañilería	38.117	49.000	30.701	36.508	38.655	40.000	40.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
8	Mano de obra de mampostería de ladrillos huecos de 0,15 - Albañilería	25.166	32.000	20.270	24.103	25.521	27.500	25.000
9	Mampostería de ladrillos huecos de 0,20 - Albañilería	52.710	65.000	42.455	50.485	53.454	55.000	47.600
10	Mano de obra de mampostería de ladrillos huecos de 0,20 - Albañilería	32.396	40.000	26.093	31.028	32.853	35.000	29.300
11	Mampostería armada con varillas de 8 mm, asentadas con mortero de dosif.:1:3 - Albañilería	54.464	70.000	43.867	52.165	55.233	59.500	55.000
12	Mano de obra de mampostería armada con varillas de 8 mm, asentadas con mortero de dosif.:1:3 - Albañilería	28.385	35.000	22.862	27.186	28.785	27.500	30.000
13	Muro de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes - Albañilería	73.947	90.000	59.560	70.825	74.991	80.000	66.700
14	Mano de obra de muro de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes - Albañilería	46.176	50.000	37.192	44.226	46.827	50.000	41.700
15	Pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m - Albañilería	51.703	43.700	41.644	49.520	52.434	60.000	46.700
16	Mano de obra de pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m - Albañilería	48.714	41.200	39.237	46.657	49.402	55.000	44.000
17	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista - Albañilería	60.535	51.200	48.757	57.979	61.389	65.000	54.600

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
18	Mano de obra de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista - Albañilería	44.149	37.400	35.560	42.285	44.773	50.000	39.800
19	Sardinel de terminación de ladrillos comunes - Albañilería	24.781	21.000	19.959	23.735	25.130	25.000	22.400
20	Mano de obra de sardinel de terminación de ladrillos comunes - Albañilería	31.877	27.000	25.675	30.531	32.327	33.000	28.800
21	Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas - Albañilería	9.363	8.000	7.542	8.968	9.495	10.000	10.000
22	Mano de obra de envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas - Albañilería	12.458	10.600	10.034	11.931	12.633	12.000	14.000
23	Viga de fundación de H°A° - Albañilería	105.267	98.900	94.207	112.026	118.615	115.000	125.000
24	Mano de obra de viga de fundación de H°A° - Albañilería	98.278	83.100	79.157	94.129	99.666	95.000	100.000
25	Viga encadenada inferior H°A° 13x30 - Albañilería	120.813	113.500	108.119	128.569	136.133	125.000	140.000
26	Mano de obra de viga encadenada inferior H°A° 13x30 - Albañilería	50.212	42.500	40.443	48.092	50.921	47.500	50.000
27	Pilar de H°A° - Albañilería	125.000	117.400	111.866	133.025	140.850	127.500	125.200
28	Mano de obra de pilar de H°A° - Albañilería	52.137	44.100	41.993	49.935	52.873	47.500	47.000
29	Viga encadenada superior H°A° 13x30 - Albañilería	108.710	102.100	11.512	115.689	122.494	125.000	125.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
30	Mano de obra de viga encadenada superior H°A° 13x30 - Albañilería	54.348	46.000	43.774	52.053	55.115	50.000	55.000
31	Dintel de Hormigón prefabricado de 150 mm - Albañilería	57.613	48.700	46.403	55.180	58.426	55.000	52.000
32	Mano de obra de dintel de Hormigón prefabricado de 150 mm - Albañilería	35.943	30.400	28.950	34.425	36.450	35.000	32.400
33	Losa de H° A° , espesor de 10 cm - Albañilería	289.311	660.900	629.790	748.911	704.857	950.000	704.900
34	Mano de obra de losa de H° A° , espesor de 10 cm - Albañilería	291.069	492.000	468.877	557.562	590.360	750.000	524.800
35	Losa de H°A° alivianado con ladrillo tipo Sapo - Albañilería	172.518	162.000	154.392	183.593	194.393	200.000	172.800
36	Mano de obra de losa de H°A° alivianado con ladrillo tipo Sapo - Albañilería	85.609	72.400	68.952	81.994	86.817	90.000	77.200
37	Cimientos de H°A° tipo dados y/o zapatas - Albañilería	268.623	613.600	584.756	695.359	695.358	850.000	654.500
38	Mano de obra de cimientos de H°A° tipo dados y/o zapatas - Albañilería	288.234	487.200	464.310	552.130	584.609	700.000	519.700
39	Bovedillas de ladrillos comunes, tejuelones o tejuelitas sobre tirantes de hormigón prefabricado o perfiles metálicos cada 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4 - Albañilería	113.242	106.400	101.344	120.512	127.602	115.000	113.500

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
40	Mano de obra de bovedillas de ladrillos comunes, tejelones o tejelitas sobre tirantes de hormigón prefabricado o perfiles metálicos cada 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4 - Albañilería	82.660	69.900	66.584	79.170	83.826	75.000	74.600
41	Demolición de paredes 0,15. - Demoliciones y Desmontes	16.741	14.200	13.484	16.034	16.977	16.000	15.100
42	Demolición de paredes 0,20. - Demoliciones y Desmontes	18.237	15.500	14.688	17.467	18.494	16.500	16.500
43	Demolición de paredes 0,30. - Demoliciones y Desmontes	21.847	18.500	17.596	20.924	22.155	20.000	19.700
44	Demolición de paredes 0,45. - Demoliciones y Desmontes	25.934	22.000	20.889	24.840	26.300	24.500	23.400
45	Demolición de azulejo, pisos, revestidos. - Demoliciones y Desmontes	13.715	17.000	11.047	13.136	13.909	12.500	12.400
46	Demolición de carpeta base de piso. - Demoliciones y Desmontes	11.278	14.000	9.084	10.802	11.437	11.000	10.200
47	Demolición de zócalo calcareo, cerámico, granítico y madera. - Demoliciones y Desmontes	8.643	11.000	6.961	8.277	8.765	8.000	7.800
48	Demolición de revoque. - Demoliciones y Desmontes	15.978	20.000	12.869	15.303	16.203	14.500	14.500

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
49	Demolición de contrapisos. - Demoliciones y Desmontes	14.346	18.000	11.555	13.739	14.548	13.500	13.000
50	Demolición de hormigón. - Demoliciones y Desmontes	83.687	70.800	67.405	80.154	84.869	77.500	75.500
51	Demolición de pared tipo Durlock de yeso cartón. - Demoliciones y Desmontes	19.765	25.000	15.920	18.931	20.044	18.500	17.900
52	Demolición de cielo raso de metal desplegado. - Demoliciones y Desmontes	18.865	16.000	15.195	18.068	19.132	17.500	17.100
53	Demolición de cielo raso de machimbre, yeso o PVC. - Demoliciones y Desmontes	18.838	16.000	15.173	18.043	19.104	17.500	17.000
54	Demolición de ladrillejos - Demoliciones y Desmontes	14.921	12.700	12.018	14.290	15.131	15.000	13.500
55	Demolición de electroductos empotrados en mampostería - Demoliciones y Desmontes	11.833	10.000	9.530	11.333	11.999	12.500	10.700
56	Desmante manual de tierra, sin acarreo - Demoliciones y Desmontes	30.936	40.000	24.917	29.630	31.373	28.500	27.900
57	Desmante de piso flotante - Demoliciones y Desmontes	26.951	34.000	21.707	25.813	27.332	25.000	24.300

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
58	Desmante de marcos de puertas y ventanas (Madera o metal) - Demoliciones y Desmontes	92.117	77.900	74.194	88.227	78.885	84.000	83.100
59	Desmante de piso de madera. - Demoliciones y Desmontes	17.638	22.000	14.207	16.894	17.887	17.500	15.900
60	Desmante de estructura metálica - Demoliciones y Desmontes	59.011	49.900	47.529	56.519	59.843	57.000	53.200
61	Desmante de mesada de granito - Demoliciones y Desmontes	91.321	77.200	73.554	87.465	92.610	85.000	82.400
62	Desmante de aislación de piso o techo. - Demoliciones y Desmontes	44.500	37.700	35.842	42.622	45.128	45.000	40.200
63	Desmante de techo de bovedilla. - Demoliciones y Desmontes	41.437	35.100	33.375	39.687	42.022	37.500	37.400
64	Desmante de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales - Demoliciones y Desmontes	25.747	33.000	20.738	24.660	26.110	25.000	23.300
65	Desmante de maderamen sin recuperación de material - Demoliciones y Desmontes	28.016	36.000	22.565	26.833	28.411	27.500	25.300

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
66	Desmante de toldos de lona, media sombra, policarbonato y chapa metálica. - Demoliciones y Desmontes	63.099	53.400	50.822	60.434	63.990	60.000	56.900
67	Desmante de estructura de madera (entrepiso de madera) Demoliciones y Desmontes	89.911	76.000	72.418	86.115	91.180	88.000	81.100
68	Desmante de mueble de madera - Demoliciones y Desmontes	69.000	58.400	55.575	66.087	69.974	65.000	62.200
69	Desmante de estructura metálica - Demoliciones y Desmontes	98.199	83.000	79.093	94.053	99.585	90.000	88.600
70	Desmante de canaleta y bajadas de chapa o PVC. - Demoliciones y Desmontes	35.974	30.500	28.974	34.455	36.481	35.000	32.500
71	Desmante de canaleta embutida - Demoliciones y Desmontes	44.634	37.800	35.950	42.750	45.264	42.500	40.300
72	Desmontaje de cañería galvanizada - Demoliciones y Desmontes	42.472	35.900	34.208	40.678	43.071	39.500	38.300
73	Desmante de cañería de agua corriente y cloacal - Demoliciones y Desmontes	41.746	35.300	33.624	39.984	42.336	40.000	37.700

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
74	Desmote de equipos varios con sus accesorios (airea acondicionado central, bomba de agua) - Demoliciones y Desmontes	271.415	382.300	364.347	433.261	382.289	420.000	407.800
75	Desmote de alfombras dañadas - Demoliciones y Desmontes	14.755	19.000	11.884	14.132	14.963	13.500	13.400
76	Desmote de pasto sintético - Demoliciones y Desmontes	10.743	9.100	8.653	10.290	10.895	10.000	9.700
77	Desmote de paños ciegos y vidrieras, incluye puertas. - Demoliciones y Desmontes	121.598	40.000	89.522	129.405	137.016	135.000	121.800
78	Desmote de marcos y puertas de mamparas de placa de yeso cartón - Demoliciones y Desmontes	121.850	103.000	98.143	116.706	104.348	115.000	109.900
79	Desmontaje de lavatorio, mingitorio, inodoro artefactos y accesorios con y sin recuperación del material - Demoliciones y Desmontes	75.181	63.600	60.554	72.007	64.382	70.000	67.800
80	Desmote de artefactos de iluminación - Demoliciones y Desmontes	19.981	25.000	16.093	19.137	18.574	20.000	18.100

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
81	Desmote de ductos de aire acondicionado central y reposicion de piso. - Demoliciones y Desmontes	854.557	750.000	1.860.253	2.212.108	1.561.488	2.200.000	2.082.000
82	Aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm - Aislaciones	46.863	60.000	37.746	44.884	55.446	45.000	52.000
83	Mano de obra de aislación de losa con membranas sin aluminio de 4 mm - Aislaciones	32.476	42.000	26.157	31.104	38.423	33.000	37.000
84	Aislación de juntas de techo con membranas con aluminio de 4 mm - Aislaciones	76.442	99.000	61.569	73.215	90.441	70.000	85.000
85	Mano de obra de aislación de juntas de techo con membranas con aluminio de 4 mm - Aislaciones	50.135	64.000	40.380	48.018	59.316	47.500	55.000
86	Relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretánica - Aislaciones	48.476	41.000	39.045	46.430	57.354	45.000	50.000
87	Mano de obra de relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretánica - Aislaciones	29.275	37.000	23.579	28.038	34.636	27.500	30.000
88	Aislación horizontal de paredes con hidrófugos - Aislaciones	22.523	29.000	18.140	21.571	26.647	22.500	25.000
89	Mano de obra de aislación horizontal de paredes - Aislaciones	13.040	16.000	10.503	12.489	15.427	12.500	14.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
90	Aislación con membrana impermeable elástica sobre trama tipo Geotextil - Aislaciones	125.869	180.000	112.644	133.949	165.467	127.500	155.000
91	Mano de obra de aislación con membrana impermeable elástica sobre trama tipo Geotextil - Aislaciones	64.709	80.000	52.120	61.977	76.560	65.000	73.000
92	Aislación de pared con pintura Impermeable - Tipo Sikacryl - Aislaciones	261.530	221.100	176.816	250.488	309.427	245.000	270.000
93	Mano de obra de aislación con Pintura Impermeable - Tipo Sikacryl - Aislaciones	45.644	38.600	30.859	43.716	54.003	45.000	50.000
94	Aislación Térmica con lámina de aluminio simple cara de 5 a 10 mm. - tipo Duralfoil Multi 1 - Aislaciones	51.420	43.500	41.416	49.249	60.838	50.000	55.000
95	Mano de obra de aislación Térmica con lámina de aluminio simple cara de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1 - Aislaciones	33.667	28.500	27.117	32.246	39.832	35.000	40.000
96	Aislación Térmica con membrana espuma de polietileno de 5 a 10 mm- tipo Isolant en techos - Aislaciones	43.773	37.000	35.256	41.925	51.789	42.500	50.000
97	Mano de obra de aislación térmica con membrana espuma de polietileno de 5 a 10 mm- tipo Isolant en techos - Aislaciones	29.037	24.600	23.388	27.811	34.354	27.500	30.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
98	Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización - Aislaciones	337.985	357.100	340.283	404.645	437.968	400.000	380.900
99	Mano de obra Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización - Aislaciones	314.305	332.100	316.442	376.295	407.284	365.000	354.200
100	Aislación de ductos de aire acondicionado - Aislaciones	156.951	147.400	140.460	167.027	206.328	165.000	157.300
101	Mano de obra de aislación de ductos de aire acondicionado - Aislaciones	101.053	85.500	81.392	96.786	119.560	95.000	91.100
102	Reposición de tejas. - Techos	121.872	175.000	109.067	129.696	160.213	125.000	150.000
103	Mano de obra de colocación de tejas - Techos	54.690	70.000	44.050	52.381	64.706	52.500	55.000
104	Tejas con tejuelitas - Techos	110.688	104.000	99.058	117.795	145.511	115.000	130.000
105	Mano de obra de colocación de Tejas con tejuelitas - Techos	51.548	43.600	41.519	49.371	60.989	47.500	50.000
106	Tejas con tejuelones - Techos	162.028	152.200	145.004	172.430	213.001	165.000	200.000
107	Mano de obra de colocación de tejas con tejuelones - Techos	72.104	61.000	58.075	69.059	85.309	66.000	80.000
108	Reposición de techo de bovedilla - Techos	63.171	53.400	50.880	60.504	64.062	57.500	57.000
109	Mano de obra de Reposición de techo de bovedilla - Techos	64.545	54.600	51.987	61.821	65.457	60.000	58.200
110	Listón de borde de 1" x 2" - Techos	16.662	20.000	13.420	15.958	16.897	17.500	15.100

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
111	Mano de obra de colocación de listón de borde de 1" x 2" - Techos	12.863	16.000	10.360	12.320	13.044	12.500	11.600
112	Chapa metálica ondulada sobre estructura existente - Techos	129.275	180.000	115.693	137.574	169.945	135.000	155.000
113	Mano de obra de Chapa metálica ondulada y sobre estructura existente. - Techos	106.956	150.000	95.718	113.823	140.604	110.000	125.000
114	Chapa metálica trapezoidal sobre estructura existente - Techos	135.814	127.600	121.545	144.534	178.542	140.000	165.000
115	Mano de obra de Chapa metálica trapezoidal sobre estructura existente. - Techos	109.853	103.200	98.311	116.906	144.413	120.000	135.000
116	Chapa metálica ondulada con estructura - Techos	184.818	173.600	165.400	196.683	242.962	195.000	220.000
117	Mano de obra de Chapa metálica ondulada con estructura. - Techos	134.638	126.500	120.492	143.282	176.996	140.000	155.000
118	Chapa metálica trapezoidal con estructura - Techos	201.639	189.400	180.453	214.584	265.075	220.000	245.000
119	Mano de obra de Chapa metálica trapezoidal con estructura. - Techos	140.170	131.700	125.443	149.169	184.268	150.000	165.000
120	Poli carbonato sobre estructura existente - Techos	164.814	200.000	147.498	160.000	185.713	170.000	200.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
121	Mano de obra de Cobertura de poli carbonato sobre estructura metálica - Techos	79.188	80.000	63.781	60.000	80.306	75.000	80.000
122	Poli carbonato con estructura metálica - Techos	192.817	250.000	194.128	205.000	244.424	220.000	255.000
123	Mano de obra de Cobertura de poli carbonato con estructura metálica - Techos	114.567	107.600	102.529	121.922	129.094	116.000	140.000
124	Toldos de lona, media sombra sobre estructura existente - Techos	209.973	197.200	187.912	223.454	236.598	220.000	210.400
125	Mano de obra de colocación de toldos sobre estructura existente - Techos	102.998	87.100	82.958	98.649	104.452	95.000	92.900
126	Toldos de lona, media sombra con estructura metálica - Techos	191.444	231.200	220.281	261.945	277.353	247.500	246.600
127	Mano de obra de colocación de toldos con estructura existente - Techos	116.843	109.800	104.567	124.344	131.659	120.000	117.100
128	Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metálicas - Techos	9.465	8.000	7.623	9.064	8.798	9.000	8.600
129	Reparación de cielorraso metálico, incluye materiales - Cielo Raso	54.506	70.000	43.902	52.205	55.276	50.000	55.000
130	Mano de obra de reparación de cielorraso metálico - Cielo Raso	26.084	30.000	21.009	24.982	26.452	24.500	30.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
131	Reparación de cielo raso de yeso, incluye materiales - Cielo Raso	81.630	100.000	65.748	78.184	82.782	75.000	90.000
132	Mano de obra de reparación de cielo raso de yeso - Cielo Raso	41.513	50.000	3.343	39.760	42.099	38.500	45.000
133	Buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada - Cielo Raso	15.696	20.000	12.642	15.033	15.918	14.500	17.500
134	Mano de obra de buñas perimetrales para Cielo Raso de placas yeso junta tomada - Cielo Raso	15.251	19.000	12.284	14.606	15.466	14.500	17.000
135	Cielo raso de metal desplegado - Cielo Raso	124.718	117.200	111.614	132.725	163.954	127.500	150.000
136	Mano de obra de cielorraso de metal desplegado - Cielo Raso	82.172	69.500	66.185	78.703	97.221	75.000	90.000
137	Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio - Cielo Raso	128.111	180.000	114.650	136.336	168.414	130.000	155.000
138	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio - Cielo Raso	88.021	74.400	70.896	84.305	104.142	80.000	99.000
139	Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales - Cielo Raso	100.176	125.000	80.685	95.946	118.522	92.500	110.000
140	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso junta tomada con buñas perimetrales - Cielo Raso	73.411	75.000	59.128	70.312	86.856	67.500	80.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
141	Cielo Raso de placas yeso tipo durlock junta tomada con buñas perimetrales - Cielo Raso	110.912	140.000	89.333	106.229	131.224	102.500	125.000
142	Mano de obra de Cielo Raso de placas yeso tipo durlock junta tomada con buñas perimetrales - Cielo Raso	72.048	80.000	58.030	69.006	85.243	66.000	80.000
143	Cielo raso de P.V.C. - Cielo Raso	74.323	70.000	59.862	71.185	75.372	67.500	80.000
144	Mano de obra de cielo raso de P.V.C. - Cielo Raso	52.257	50.000	42.090	50.051	52.994	47.500	55.000
145	Puerta trampa en cielo raso - Cielo Raso	87.895	110.000	70.794	84.184	75.270	80.000	100.000
146	Mano de obra de puerta trampa en cielo raso - Cielo Raso	107.568	120.000	86.639	103.027	92.118	97.500	100.000
147	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm - Revoques	15.925	20.000	12.827	15.252	16.150	15.000	18.000
148	Mano de obra de azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm - Revoques	10.910	12.000	8.787	10.449	11.063	10.000	12.000
149	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm - Revoques	24.887	30.000	20.045	23.837	29.445	22.500	28.000
150	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm - Revoques	21.916	25.000	17.652	20.991	25.929	20.000	24.000
151	Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm - Revoques	30.302	30.000	24.406	29.022	35.851	27.500	32.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
152	Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm - Revoques	25.952	25.000	20.903	24.856	30.705	24.000	30.000
153	Revoque de cielo raso 1:4:12 - Revoques	39.492	45.000	31.809	37.825	46.725	36.500	40.000
154	Mano de obra de revoque de cielo raso 1:4:13 - Revoques	39.300	40.000	31.653	37.641	46.497	36.500	38.500
155	Revoque de pilares/Mocheta de mampostería - Revoques	42.113	50.000	33.919	40.334	42.707	38.500	38.000
156	Mano de obra de revoque de pilares/Mocheta de mampostería - Revoques	41.379	35.000	33.328	39.632	41.963	37.500	37.400
157	Revoque de losas y vigas de H° - Revoques	30.383	39.000	24.472	29.100	30.812	27.500	30.000
158	Mano de obra de revoque de losas y vigas de H? - Revoques	43.541	40.000	35.070	41.702	44.155	40.000	47.000
159	Buñas de borde de losas - Revoques	29.948	35.000	24.121	28.683	30.370	27.000	30.000
160	Mano de obra de buñas de borde de losas - Revoques	39.956	40.000	32.182	38.269	40.519	36.500	45.000
161	Revoque de molduras - Revoques	54.864	46.400	44.189	52.547	55.638	50.000	49.500
162	Mano de obra de revoque de molduras - Revoques	56.525	47.800	45.527	54.138	57.323	52.500	51.000
163	Revoque de techo de bovedilla - Revoques	60.333	51.000	48.594	57.786	61.184	55.000	67.000
164	Mano de obra de revoque de techo de bovedilla - Revoques	62.656	53.000	50.466	60.011	63.540	57.000	70.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
165	Reposición de revoque de fachada restaurada - Revoques	112.996	106.200	101.123	120.250	127.323	115.000	140.000
166	Mano de obra de reposición de revoque de fachada restaurada - Revoques	68.902	58.300	55.496	65.992	69.875	62.500	75.000
167	Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. - Contrapiso	26.526	30.000	21.365	25.407	26.901	24.500	25.000
168	Mano de obra de contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. - Contrapiso	17.176	22.000	13.834	16.450	17.418	16.000	20.000
169	Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. - Contrapiso	26.802	32.000	21.587	25.670	27.180	24.500	26.000
170	Mano de obra de contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. - Contrapiso	21.151	22.000	17.036	20.258	21.449	20.000	21.000
171	Carpeta de base para piso - Contrapiso	21.443	25.000	17.271	20.538	25.371	20.000	24.000
172	Mano de obra de carpeta de base para piso - Contrapiso	21.717	25.000	17.491	20.800	25.693	20.000	22.000
173	Relleno de losa sanitaria con cascotes hasta 20 cms de altura - Contrapiso	34.153	28.900	27.508	32.711	34.635	31.500	30.800

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
174	Mano de obra de relleno de losa sanitaria con cascotes hasta 20 cms de altura - Contrapiso	28.617	24.200	23.049	27.408	29.021	26.500	25.800
175	Relleno y compactación, incluye materiales - Piso	52.970	44.800	42.664	50.733	53.718	48.500	47.800
176	Mano de obra de relleno y compactación - Piso	27.061	22.900	21.796	25.918	27.443	25.000	24.400
177	Piso de mosaicos calcáreos - Piso	67.140	56.800	54.077	75.000	68.087	61.500	75.000
178	Mano de obra de piso de mosaicos calcáreos - Piso	37.748	32.000	30.403	42.000	38.280	35.000	40.000
179	Piso de mosaicos graníticos, base gris - base roja-base blanca - Piso	115.996	150.000	103.809	123.443	130.705	117.000	140.000
180	Mano de obra de piso de mosaicos graníticos, base gris - base roja-base blanca - Piso	55.507	47.000	44.707	53.163	56.290	52.500	60.000
181	Piso cerámico de alto tráfico - Piso	104.051	130.000	83.807	99.658	123.107	94.500	115.000
182	Mano de obra de piso cerámico de alto tráfico - Piso	57.945	55.000	46.671	55.498	68.557	55.000	65.000
183	Piso Porcelanato Pulido - Piso	113.671	140.000	101.728	120.969	149.432	115.000	140.000
184	Mano de obra de piso Porcelanato Pulido - Piso	72.977	75.000	58.778	69.896	86.341	66.500	80.000
185	Alisada de cemento de regularización - Piso	20.759	26.000	16.721	19.882	21.052	20.000	23.000
186	Mano de obra de alisada de cemento de regularización - Piso	20.860	27.000	16.801	19.979	21.154	19.500	22.500
187	Alfombra tipo multipiso - Piso	87.885	74.300	70.785	84.174	89.126	80.000	79.300

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
188	Alfombra tipo acanalada - Piso	80.865	68.400	65.132	77.451	51.917	73.500	72.900
189	Alfombra tipo Boucle de alto tránsito - Piso	122.820	150.000	109.916	130.705	138.394	124.000	123.100
190	Piso vinílico alto tránsito - Piso	85.728	110.000	69.048	82.108	101.428	77.500	95.000
191	Mano de obra piso vinílico alto tránsito - Piso	51.777	60.000	41.704	49.592	61.260	47.500	60.000
192	Pasto sintético - Piso	56.910	48.100	45.837	54.507	57.713	52.000	51.400
193	Mano de obra de pasto sintético - Piso	23.426	30.000	18.868	22.437	23.756	21.500	21.200
194	Baldosones de Ho - Piso	71.161	90.000	57.316	68.156	72.166	66.000	80.000
195	Mano de obra de baldosones de Ho - Piso	32.010	27.100	25.782	30.659	32.462	29.000	35.000
196	Vereditas - Piso	49.083	63.000	39.533	47.010	58.072	44.500	55.000
197	Mano de obra de vereditas - Piso	26.831	30.000	21.611	25.698	31.744	24.500	30.000
198	Piso de canto rodado en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) - Piso	91.338	110.000	73.567	87.482	92.628	82.500	100.000
199	Mano de obra de piso de canto rodado, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) - Piso	40.233	50.000	32.405	38.535	40.801	37.000	45.000
200	Piso de canto rodado tipo bordes en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) - Piso	31.156	26.400	25.096	29.840	31.596	28.500	35.000
201	Mano de obra de piso de canto rodado tipo bordes, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) - Piso	19.336	16.400	15.574	18.519	19.609	17.500	22.000
202	Pulido de piso de granito con máquina - Piso	37.546	45.000	30.241	35.961	44.422	34.500	42.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
203	Piso flotante simil madera, incluye materiales - Piso	143.882	180.000	77.494	153.120	162.126	145.000	180.000
204	Mano de obra - colocación de piso flotante simil madera - Piso	105.291	151.000	94.228	112.050	118.641	107.500	130.000
205	Umbrales y terminación en puertas / porcelanato, incluye materiales - Piso	65.267	55.200	52.571	62.512	66.188	59.500	58.900
206	Mano de obra - colocación de umbrales y terminación en puertas / porcelanato - Piso	34.666	29.300	27.922	33.203	35.155	32.000	31.300
207	Piso de madera (parquet), incluye materiales. - Piso	246.609	305.000	283.755	337.425	357.273	320.000	350.000
208	Mano de obra - Colocación de piso de madera (parquet). - Piso	104.071	98.000	93.137	110.752	117.268	105.000	130.000
209	Reparación piso de madera (parquet). - Piso	179.352	216.600	206.367	245.400	259.836	232.500	250.000
210	Mano de obra de reparación piso de madera (parquet). - Piso	106.138	99.700	94.986	112.952	119.596	107.500	130.000
211	Piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda - Piso	119.916	150.000	107.317	127.615	135.122	122.000	150.000
212	Mano de obra de piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda - Piso	56.083	70.000	45.171	53.715	56.875	52.500	65.000
213	Layota sin esmaltar nacional - Piso	61.044	70.000	49.167	58.466	61.906	55.500	55.100

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
214	Mano de obra de Layota sin esmaltar nacional - Piso	33.974	28.800	27.328	32.540	34.453	32.000	30.700
215	Piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas - Piso	75.562	63.900	60.861	72.372	76.629	70.000	68.200
216	Mano de obra de piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas - Piso	34.570	29.300	27.838	33.110	35.058	31.500	31.200
217	Piedra losa nacional blanca pulida - Piso	94.909	80.300	76.444	90.902	96.249	86.500	85.600
218	Mano de obra de piedra losa nacional blanca pulida - Piso	53.079	44.900	42.751	50.838	53.828	48.500	47.900
219	Piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar - Piso	119.702	150.000	107.125	127.387	134.880	122.000	119.900
220	Mano de obra de piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar - Piso	70.299	75.000	56.622	67.331	71.292	65.000	63.400
221	Zócalo calcáreo - Zócalo	18.150	23.000	14.619	17.383	18.406	17.000	16.400
222	Mano de obra de zócalo calcáreo - Zócalo	9.375	12.000	7.551	8.979	9.507	9.000	8.500
223	Zócalo granítico base gris - base roja - Zócalo	36.505	30.900	29.403	34.964	37.020	33.000	33.000
224	Mano de obra de zócalo granítico base gris - base roja - Zócalo	14.121	12.000	11.374	13.524	14.320	13.000	12.800
225	Zócalo cerámico - Zócalo	17.625	22.000	14.196	16.881	17.874	16.000	15.900
226	Mano de obra de zócalo cerámico - Zócalo	9.284	12.000	7.478	8.891	9.414	8.500	8.400
227	Zócalo de madera - Zócalo	32.866	42.000	26.472	31.478	33.330	30.000	29.700

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
228	Mano de obra de zócalo de madera - Zócalo	17.409	22.500	14.022	16.674	17.654	16.500	15.700
229	Zócalo para piso flotante de 10 cms - Zócalo	39.312	33.300	31.663	37.652	39.867	36.500	35.500
230	Mano de obra de zócalo para piso flotante de 10 cms - Zócalo	23.423	19.800	18.866	22.433	23.753	22.000	21.200
231	Zócalo de layota - Zócalo	17.690	15.000	14.248	16.943	17.939	16.500	16.000
232	Mano de obra de zócalo de layota - Zócalo	9.229	7.800	7.433	8.839	9.359	8.500	8.400
233	Zócalo de porcelanato - Zócalo	28.362	36.000	22.844	27.164	28.762	26.500	25.600
234	Mano de obra de zócalo de porcelanato - Zócalo	14.262	181.000	11.488	13.660	14.463	13.000	12.900
235	Zócalo de granito en mesadas - Zócalo	128.345	150.000	114.860	136.585	144.619	129.500	128.600
236	Mano de obra de zócalo de granito en mesadas - Zócalo	16.744	14.200	13.486	16.036	16.980	16.000	15.100
237	Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras - Carpintería Madera	201.102	283.300	269.959	321.020	347.457	305.000	302.200
238	Mano de obra - colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras - Carpintería Madera	118.973	111.800	106.472	126.611	137.037	122.000	119.200
239	Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras - Carpintería Madera	287.442	485.900	463.035	550.614	595.959	520.000	518.300

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
240	Mano de obra - colocación de puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras - Carpintería Madera	166.129	156.000	148.674	176.795	191.354	170.000	166.400
241	Marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70, 0,80, 0,90 x 2.10 - Carpintería Madera	183.984	222.200	211.697	251.738	272.469	240.000	237.000
242	Mano de obra - colocación marco recto de madera de 2"x 6" para puerta de 0,70, 0,80, 0,90 x 2.11 - Carpintería Madera	95.171	80.500	76.654	91.152	98.659	88.000	85.800
243	Contramarco de madera - Carpintería Madera	19.149	24.000	15.423	18.340	19.419	17.500	17.300
244	Mano de obra de contramarco de madera - Carpintería Madera	7.023	9.000	5.657	6.726	7.122	6.500	6.400
245	Recolocación de puertas tableros y placas y ventanas - Carpintería Madera	103.113	133.000	83.051	98.760	88.302	95.000	93.000
246	Recolocación de marcos 0.60, 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m - Carpintería Madera	114.680	107.700	102.630	122.042	109.120	116.000	114.900
247	Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 mt - Carpintería Madera	274.805	387.100	368.898	438.671	387.063	415.000	412.900

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
248	Mano de obra de marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 mt - Carpintería Madera	149.315	140.300	133.626	158.901	142.076	155.000	149.600
249	Mueble de melamina hasta 0.55m de ancho. - Carpintería Madera	260.424	440.200	419.510	498.857	528.202	475.000	469.600
250	Alacenas de melamina - Carpintería Madera	280.760	550.000	452.270	537.814	569.450	520.000	506.200
251	Mano de obra de colocación de alacena - Carpintería Madera	104.923	98.600	93.899	111.659	118.227	110.000	105.100
252	Estantes de melamina hasta 30cm de ancho - Carpintería Madera	191.938	202.800	193.243	229.793	243.310	220.000	216.300
253	Mano de obra de colocación de estantes - Carpintería Madera	102.439	86.600	82.508	98.114	103.885	92.500	92.400
254	Recolocación de muebles de madera - Carpintería Madera	242.120	341.100	325.022	386.498	341.027	365.000	363.800
255	Reparación de mueble de madera, incluye materiales - Carpintería Madera	193.401	380.000	259.619	308.726	326.887	295.000	300.000
256	Mano de obra de reparación de mueble de madera - Carpintería Madera	149.143	140.100	133.473	158.718	168.055	155.000	150.000
257	Lustre y plastificado de madera - Carpintería Madera	64.567	54.600	52.005	61.841	76.391	60.000	70.000
258	Mano de obra de lustre y plastificado de madera - Carpintería Madera	51.288	43.400	41.310	49.123	60.681	47.500	55.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
259	Reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas - Carpintería Madera	189.436	250.000	169.533	201.599	213.457	195.000	235.000
260	Mano de obra de reparación de puertas y ventanas de madera o metálicas - Carpintería Madera	159.453	149.800	142.700	169.691	179.672	162.000	200.000
261	Reparación y pintura de barandas y pasamanos de madera. - Carpintería Madera	87.349	73.900	59.056	83.661	88.583	80.000	100.000
262	Mano de obra de reparación y pintura de barandas y pasamanos de madera. - Carpintería Madera	33.602	28.400	22.718	32.184	34.076	33.000	35.000
263	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura - Carpintería Metálica	243.361	555.900	529.763	540.000	667.021	595.000	600.000
264	Mano de obra - colocación de puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura - Carpintería Metálica	200.780	188.600	179.685	213.670	226.240	205.000	250.000
265	Ventanas metálicas - Carpintería Metálica	197.694	208.900	199.038	236.685	250.607	225.000	250.000
266	Mano de obra de ventanas metálicas - Carpintería Metálica	147.973	139.000	132.425	157.473	166.736	150.000	150.000
267	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción. - Carpintería Metálica	140.578	200.000	125.808	149.603	158.404	145.000	175.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
268	Mano de obra de barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared - Carpintería Metálica	77.979	100.000	62.807	74.687	79.080	72.500	90.000
269	Barandas metálicas de caño cuadrado 20 mm x 20 mm para escalera, sujeción piso - Carpintería Metálica	154.579	200.000	138.337	164.503	174.179	155.000	190.000
270	Mano de obra de barandas metálicas de caño cuadrado 20 mm x 20 mm para escalera, sujeción piso - Carpintería Metálica	93.752	100.000	75.511	89.794	95.076	85.000	100.000
271	Reparación y pintura de barandas y lustre de pasamanos de madera. - Carpintería Metálica	77.117	65.200	52.138	73.861	78.206	70.000	70.000
272	Mano de obra de reparación y pintura de baranda metálica - Carpintería Metálica	27.455	23.300	18.562	26.296	27.842	25.500	25.000
273	Mantenimiento de barandas de hierro de balcones exteriores - Carpintería Metálica	124.160	116.600	111.114	132.131	139.903	125.000	125.000
274	Pasamanos metálicos de caño redondo de 2" - Carpintería Metálica	104.540	88.400	84.201	100.126	106.016	95.000	95.000
275	Mano de obra de pasamanos metálicos de caño redondo de 2" - Carpintería Metálica	57.372	48.500	46.210	54.949	58.182	52.500	52.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
276	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura - Carpintería Metálica	579.807	1.324.400	1.262.159	1.500.888	1.059.450	1.415.000	1.500.000
277	Mano de obra de puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura - Carpintería Metálica	236.468	250.000	514.758	612.120	540.106	580.000	576.200
278	Portón metálico corredizo de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura - Carpintería Metálica	215.320	260.000	247.753	294.613	311.943	280.000	300.000
279	Mano de obra de portón metálico de Chapa doblada N°20 con marco y cerradura - Carpintería Metálica	182.410	220.300	209.886	249.584	264.266	240.000	250.000
280	Portón metálico basculante de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura. - Carpintería Metálica	238.135	402.500	383.606	456.161	482.995	440.000	450.000
281	Mano de obra de portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes - Carpintería Metálica	193.155	204.100	194.468	231.251	244.854	220.000	250.000
282	Reja metálica de estructura de caño y malla de tejido de alambre tipo rombo - Carpintería Metálica	198.651	209.900	200.002	237.830	251.820	230.000	250.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
283	Mano de obra de reja metálica de estructura de caño y malla de tejido de alambre tipo rombo - Carpintería Metálica	141.801	133.200	126.902	150.904	159.781	145.000	150.000
284	Reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm - Carpintería Metálica	194.061	234.300	223.292	265.526	281.145	260.000	250.000
285	Mano de obra de reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm - Carpintería Metálica	146.997	138.100	131.553	156.435	165.636	150.000	147.300
286	Reja metálica con punta de lanza sobre murallas linderas - Carpintería Metálica	233.237	328.600	313.096	372.316	394.217	360.000	350.500
287	Mano de obra - colocación de Reja metálica con punta de lanza sobre murallas linderas - Carpintería Metálica	119.097	111.900	106.584	126.744	134.199	125.000	119.300
288	Reparación de puertas, ventanas y portones metálicos con remplazo de herrajes, cerraduras y reparación de partes metálicas de puertas dañadas por oxidación o por roturas - Carpintería Metálica	201.355	283.700	270.298	321.422	340.330	310.000	350.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
289	Mano de obra de reparación de puertas, ventanas y portones metálicos con remplazo de herrajes, cerraduras y reparación de partes metálicas de puertas dañadas por oxidación o por roturas - Carpintería Metálica	122.172	114.800	109.336	130.015	137.664	130.000	150.000
290	Mantenimiento preventivo de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos. - Carpintería Metálica	186.229	262.400	249.993	297.278	262.304	285.000	300.000
291	Mantenimiento correctivo de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos. - Carpintería Metálica	265.663	449.100	427.950	508.894	449.024	490.000	500.000
292	Mano de obra de mantenimiento de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos - Carpintería Metálica	189.033	177.600	169.172	201.170	179.869	195.000	200.000
293	Mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante. - Carpintería Metálica	266.971	376.100	358.381	426.166	376.029	405.000	450.000
294	Mano de obra de mantenimiento correctivo de motor para portón corredizo y basculante - Carpintería Metálica	198.756	120.000	177.874	211.517	189.121	200.000	200.000
295	Motor de portón - Carpintería Metálica	1.149.932	1.820.000	2.503.241	2.500.000	2.101.209	2.850.000	2.801.700

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
296	Mano de obra de colocación de motor de portón - Carpintería Metálica	291.356	280.000	634.243	600.000	665.475	750.000	709.900
297	Mástil de metal - Carpintería Metálica	330.201	754.200	718.801	854.757	603.358	820.000	804.500
298	Chapa antideslizante - Carpintería Metálica	176.426	110.000	170.834	241.396	255.596	240.000	227.200
299	Mano de obra - colocación de Chapa antideslizante - Carpintería Metálica	121.247	113.900	108.507	129.031	136.620	130.000	121.500
300	Pasarelas metálicas de 80 cms de ancho: estructura de perfiles y caños de 50x50 y parrilla de metal desplegado en rombo - Carpintería Metálica	271.214	382.100	364.077	432.940	458.406	408.500	500.000
301	Mano de obra - colocación de pasarelas metálicas de 80 cms de ancho: estructura de perfiles y caños de 50x50 y parrilla de metal desplegado en rombo - Carpintería Metálica	167.554	157.400	149.949	178.310	188.800	168.000	200.000
302	Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética - Carpintería Metálica	345.433	450.000	751.958	894.186	788.988	850.000	850.000
303	Mano de obra - Colocación de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética - Carpintería Metálica	263.453	222.700	212.195	252.330	267.173	240.000	250.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
304	Rampa metálica para discapacitados de 0,90 m de ancho, con estructura de perfiles y baranda de protección de caño metálico - Carpintería Metálica	219.551	309.300	294.725	350.470	371.086	333.000	329.900
305	Mano de obra de rampa metálica para discapacitados de 0,90 m de ancho, con estructura de perfiles y baranda de protección de caño metálico - Carpintería Metálica	151.097	141.900	135.221	160.797	170.255	152.500	151.400
306	Mantenimiento preventivo de cortinas metálicas enrollables - Carpintería Metálica	212.773	256.900	244.822	291.128	256.878	275.000	274.100
307	Mantenimiento correctivo de cortinas metálicas enrollables - Carpintería Metálica	224.609	316.400	301.515	358.544	316.362	340.000	337.500
308	Mano de obra de mantenimiento correctivo de cortina enrollable, incluye cambios de pieza. - Carpintería Metálica	182.568	220.500	210.068	249.801	220.413	240.000	235.200
309	Mantenimiento de motor de cortina enrollable. - Carpintería Metálica	236.532	540.300	514.896	612.286	540.252	580.000	576.300
310	Mano de obra de mantenimiento de motor de cortina enrollable, incluye material y cambios de pieza. - Carpintería Metálica	191.672	231.500	220.543	262.257	231.404	247.500	246.900

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
311	Motor de cortina enrollable - Carpintería Metálica	520.118	1.188.000	1.132.224	1.346.376	950.383	1.270.000	1.267.200
312	Estructura metálica para toldo - Carpintería Metálica	624.496	350.000	1.359.441	420.000	1.711.663	1.525.000	1.521.500
313	Mano de obra de colocación de estructura metálica para toldo - Carpintería Metálica	245.268	200.000	395.097	250.000	497.464	445.000	442.200
314	Estructura metálica para soporte de motor eléctrico - Carpintería Metálica	472.021	520.000	1.027.525	1.221.875	1.078.125	1.160.000	1.150.000
315	Mano de obra de estructura metálica para soporte de motor eléctrico - Carpintería Metálica	203.840	246.100	234.544	278.906	295.312	270.000	262.500
316	Herrajes - Carpintería Metálica	113.719	106.800	101.770	121.020	108.205	115.000	114.000
317	Mano de obra de colocación de herrajes - Carpintería Metálica	38.320	32.400	30.864	36.701	35.622	35.000	34.600
318	Recolocación de paños - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada	126.596	107.000	101.966	121.251	128.384	115.000	140.000
319	Recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón existentes - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada	403.610	150.000	325.083	386.570	409.310	365.000	400.000
320	Paños ciegos - Mamparas de Eucatex con Perfilera de Chapa Pintada	229.468	230.000	184.822	219.780	271.493	210.000	250.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
321	Paños vidriados - Mamparas de Eucatex con Perfilería de Chapa Pintada	337.697	285.400	271.994	323.440	399.543	305.000	350.000
322	Provisión de puertas incluye cerraduras y herrajes - Mamparas de Eucatex con Perfilería de Chapa Pintada	355.236	300.300	286.121	340.239	368.258	325.000	320.300
323	Provisión de puerta trampa para mampara o cielorraso. - Mamparas de Eucatex con Perfilería de Chapa Pintada	162.635	137.500	130.992	155.768	139.275	150.000	146.700
324	Mano de obras de colocación de puerta trampa para mampara o cielorraso. - Mamparas de Eucatex con Perfilería de Chapa Pintada	117.042	99.000	94.270	112.101	100.231	110.000	105.600
325	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple - Mamparas de Eucatex con Perfilería de Chapa Pintada	144.365	180.000	116.277	138.270	170.804	135.000	160.000
326	Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple - Mamparas de Eucatex con Perfilería de Chapa Pintada	90.244	100.000	72.687	86.434	106.772	82.500	100.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
327	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple - Mamparas de Eucatex con Perfilería de Chapa Pintada	153.335	129.600	123.502	146.860	181.416	140.000	170.000
328	Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple - Mamparas de Eucatex con Perfilería de Chapa Pintada	74.939	63.400	60.358	71.775	88.663	70.000	75.000
329	Pintura de paredes al látex, interior y exterior - Pinturas	17.343	22.000	13.969	22.000	20.519	16.000	20.000
330	Mano de obra de pintura de paredes al látex interior/exterior - Pinturas	17.063	20.000	13.743	22.000	20.188	16.000	20.000
331	Pintura de paredes al látex en altura, interior/exterior - Pinturas	23.515	30.000	18.939	22.522	27.820	22.000	25.000
332	Mano de obra de pintura de paredes al látex en altura interior/exterior - Pinturas	19.880	20.000	16.012	19.040	23.521	18.000	23.000
333	Pintura de pilares al látex - Pinturas	22.908	25.000	18.451	21.941	27.103	21.000	26.000
334	Mano de obra de pintura de pilares al látex - Pinturas	18.600	20.000	14.981	17.814	22.005	17.000	21.000
335	Pintura de cielo raso o bobedilla al látex - Pinturas	26.653	30.000	21.468	25.528	31.534	25.000	30.000
336	Mano de obra de pintura de cielo raso o bobedilla al látex - Pinturas	21.207	25.000	17.081	20.312	25.091	20.000	24.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
337	Pintura de paredes al esmalte sintético, interior exterior - Pinturas	33.499	40.000	26.982	32.085	39.634	32.500	38.000
338	Mano de obra de pintura de paredes al esmalte sintético,interior/exterior - Pinturas	20.851	25.000	16.794	19.970	24.669	19.000	24.000
339	Pintura de pilares al esmalte sintético - Pinturas	32.952	40.000	26.541	31.561	33.417	30.000	37.000
340	Mano de obra de pintura de pilares al esmalte sintético - Pinturas	23.416	22.000	18.860	22.427	23.746	22.000	27.000
341	Pintura de pardes a la cal - Pinturas	8.903	11.000	7.171	8.526	9.028	8.500	10.000
342	Mano de obra de pintura de paredes a la cal - Pinturas	9.008	11.000	7.255	8.627	9.135	8.500	10.000
343	Pintura de cielo raso o bovedilla a la cal - Pinturas	15.294	15.000	12.319	14.648	18.095	14.000	17.000
344	Mano de obra de pintura de cielo raso o bovedilla a la cal - Pinturas	12.297	15.000	9.904	11.778	14.548	11.500	14.000
345	Pintura de pilares a la cal - Pinturas	11.404	14.000	9.185	10.923	13.493	10.500	13.000
346	Mano de obra de pintura de pilares a la cal - Pinturas	8.115	10.000	6.536	7.772	9.601	7.500	10.000
347	Pintura de paredes tipo texturado - Pinturas	130.386	80.000	88.151	124.881	154.264	120.000	150.000
348	Mano de obra de pintura de paredes tipo texturado - Pinturas	65.405	30.000	44.219	62.643	77.383	60.000	65.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
349	Pintura de pilares tipo texturado - Pinturas	107.445	90.900	86.540	102.909	127.122	97.500	120.000
350	Mano de obra de pintura de pilares tipo texturado - Pinturas	61.464	52.000	49.506	58.868	72.720	57.500	70.000
351	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático - Pinturas	17.014	14.400	13.703	14.000	20.129	16.000	20.000
352	Mano de obra de limpieza de ladrillo visto con ácido muriático - Pinturas	11.877	10.100	9.566	9.000	14.052	12.000	14.000
353	Limpieza de pilares de ladrillo visto con ácido muriático - Pinturas	18.293	15.500	14.734	17.520	21.643	17.500	20.000
354	Mano de obra de limpieza de pilares de ladrillo visto con ácido muriático - Pinturas	12.122	10.300	9.763	11.609	14.341	12.000	14.000
355	Tratamiento de ladrillo visto con silicona - Pinturas	18.971	16.100	15.280	18.170	22.445	17.500	22.000
356	Mano de obra de tratamiento de ladrillo visto con silicona - Pinturas	13.265	11.300	10.684	12.705	15.694	12.500	15.000
357	Tratamiento de pilares de ladrillo visto con silicona - Pinturas	20.492	17.400	16.505	19.627	24.244	19.000	24.000
358	Mano de obra de tratamiento de pilares de ladrillo visto con silicona - Pinturas	15.023	12.700	12.100	14.389	17.774	14.000	17.000
359	Pintura de paredes exteriores del tipo hidrorrepelente a base de siloxanos - Pinturas	55.721	47.100	44.880	53.369	56.508	52.000	65.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
360	Mano de obra de pintura de paredes exteriores del tipo hidrorrepelente a base de siloxanos - Pinturas	24.296	20.600	19.569	23.270	24.639	22.000	27.500
361	Pintura de tejuelón y maderamen al barniz - Pinturas	21.674	25.000	17.457	20.759	21.980	20.000	24.000
362	Mano de obra de pintura de tejuelón y maderamen al barniz - Pinturas	17.775	22.000	14.316	17.024	18.026	16.500	20.000
363	Pintura de aberturas de madera con barniz - Pinturas	24.325	25.000	19.592	23.298	24.668	22.000	27.500
364	Mano de obra de pintura de aberturas de madera con barniz - Pinturas	17.633	22.000	14.202	16.888	17.882	16.000	20.000
365	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético - Pinturas	26.401	30.000	21.265	25.287	26.774	24.500	30.000
366	Mano de obra de pintura de aberturas de madera con esmalte sintético - Pinturas	71.194	22.000	5.734	68.189	72.199	65.000	80.000
367	Repintado de aberturas - Pinturas	54.526	22.000	43.917	52.224	55.296	50.000	60.000
368	Mano de obra de repintado de aberturas - Pinturas	24.736	22.000	19.924	23.692	25.085	22.500	28.000
369	Relustrado de aberturas y/o muebles - Pinturas	52.582	68.000	42.352	50.363	53.325	48.000	60.000
370	Mano de obras de relustrado de aberturas y/o muebles - Pinturas	31.496	40.000	25.368	30.167	31.941	29.000	35.000
371	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético - Pinturas	26.792	34.000	21.580	25.661	27.171	24.500	30.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
372	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético - Pinturas	21.120	27.000	17.011	20.227	21.418	19.500	24.000
373	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético - Pinturas	17.219	22.000	13.869	16.492	17.462	16.000	20.000
374	Mano de obra de pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético - Pinturas	16.314	20.000	13.140	15.625	16.544	15.000	20.000
375	Pintura de barandas y rampas metálicas con esmalte sintético - Pinturas	39.444	33.400	31.769	37.778	40.000	36.000	44.500
376	Mano de obra de pintura de barandas y rampas metálicas con esmalte sintético - Pinturas	20.977	22.000	16.896	20.091	21.273	19.500	24.000
377	Pintura de piso de alto tránsito (epóxica) - Pinturas	80.016	100.000	64.449	76.638	94.671	72.500	90.000
378	Mano de obra de pintura de piso de alto tránsito (epóxica) - Pinturas	39.614	51.000	31.907	37.941	46.868	36.000	45.000
379	Tratamiento de revestidos de piedra con resina - Pinturas	38.337	32.400	30.879	36.718	38.879	35.000	43.000
380	Mano de obra de tratamiento de revestidos de piedra con resina - Pinturas	23.365	22.000	18.819	22.378	23.695	22.000	25.000
381	Pintura acrílica térmica - Pinturas	97.152	82.200	78.250	93.050	98.523	88.000	87.600
382	Mano de obra de pintura acrílica térmica - Pinturas	58.801	49.700	47.361	56.318	59.631	55.000	53.100
383	Pintura de placas de yeso al látex - Pinturas	23.692	25.000	19.082	22.692	28.030	21.500	27.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
384	Mano de obra de pintura de placas de yeso al látex - Pinturas	17.750	22.000	14.296	17.000	21.001	17.000	20.000
385	Pintura para piso interior y exterior - Pinturas	77.123	65.200	60.832	73.867	78.212	72.500	85.000
386	Mano de obra de pintura para piso interior y exterior - Pinturas	41.448	35.100	32.693	39.698	42.033	37.500	45.000
387	Pintura de mamparas de eucatex al duco - Pinturas	55.093	46.600	43.455	52.766	55.871	50.000	60.000
388	Mano de obra de pintura de mamparas de eucatex al duco - Pinturas	36.941	31.300	29.138	35.380	37.462	35.000	42.000
389	Pintura de barandas de hierro de los balcones exteriores con pintura automotriz incoloro - Pinturas	29.980	25.400	23.647	28.715	30.403	30.000	33.000
390	Mano de obra de pintura de barandas de hierro de los balcones exteriores con pintura automotriz incoloro - Pinturas	19.889	22.000	15.688	19.049	20.169	18.500	22.500
391	Enduido interior/externo de paredes - Pinturas	27.111	35.000	21.384	25.967	32.076	25.000	30.500
392	Mano de obra de enduido interior/externo de paredes - Pinturas	16.349	20.000	12.895	15.659	19.343	15.000	20.000
393	Enduido interior/externo de cieloraso - Pinturas	21.983	25.000	17.340	21.055	26.009	20.000	24.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
394	Mano de obra de enduido interior/exterior de cieloraso - Pinturas	14.688	19.000	11.585	14.068	17.377	13.500	17.000
395	Enduido tipo cementicio para interior y exterior - Pinturas	45.075	38.100	36.305	43.172	45.711	41.500	50.000
396	Mano de obra de enduido tipo cementicio para interior y exterior - Pinturas	28.371	22.000	22.851	27.173	28.771	26.500	32.000
397	Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo - Revestidos	99.119	120.000	79.834	94.934	100.518	90.000	100.000
398	Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo - Revestidos	52.610	50.000	42.375	50.389	53.353	48.500	60.000
399	Guarda decorativa - Revestidos	43.445	50.000	34.992	41.610	44.058	40.000	50.000
400	Mano de obra de revestidos de guarda decorativa - Revestidos	22.164	25.000	17.852	21.228	22.477	21.000	25.000
401	De ladrillejos sobre base previa de revoque hidrófugo - Revestidos	93.412	79.000	75.238	89.468	94.731	85.000	100.000
402	Mano de obra de revestidos de ladrillejos sobre base previa de revoque hidrófugo - Revestidos	56.146	47.500	45.223	53.776	56.939	55.000	65.000
403	Piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas - Revestidos	100.980	85.400	81.333	96.716	102.406	92.500	91.100

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
404	Mano de obra de revestidos de piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas - Revestidos	59.867	50.600	48.219	57.339	60.712	55.000	54.000
405	Piedras negras tipo rompecabezas - Revestidos	117.279	110.200	104.957	124.808	132.150	118.000	117.500
406	Mano de obra de revestidos de piedras negras tipo rompecabezas - Revestidos	82.326	69.600	66.308	78.849	83.488	74.500	74.300
407	Maderas en placas multilaminadas de 6-8-10 mm - Revestidos	178.066	167.300	159.357	189.498	200.645	180.000	200.000
408	Mano de obra de revestidos de maderas en placas multilaminadas de 6-8-10 mm - Revestidos	112.577	105.800	100.748	119.804	126.852	115.000	140.000
409	Planchas metálicas tipo Aluminio para fachadas - Revestidos	195.518	236.100	224.968	267.519	283.255	255.000	251.800
410	Mano de obra de revestidos de planchas de metálicas tipo Aluminio para fachadas - Revestidos	277.083	300.000	371.956	442.309	468.327	420.000	416.300
411	Revestido y/o planchas de granito para escalera pulida en fábrica - Revestidos	192.965	233.000	222.031	264.027	279.558	250.000	248.500
412	Mano de obra de revestido y/o planchas de granito para escalera pulida en fábrica - Revestidos	177.118	166.400	158.509	188.489	199.577	180.000	177.500
413	Azulejos y pisos tipo porcelanato - Revestidos	111.817	94.500	90.062	107.097	132.295	105.000	125.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
414	Mano de obra de revestidos con azulejos tipo porcelanato - Revestidos	179.220	168.300	160.390	190.726	235.603	180.500	225.000
415	Revestido y/o planchas de granito/mármol natural para escalera, hasta 50 cm de ancho - Revestidos	213.920	200.900	191.443	227.654	241.045	215.000	255.000
416	Mano de obra de colocación de revestido y/o planchas de granito/marmol natural, hasta 50 cm de ancho - Revestidos	203.154	190.800	181.809	216.197	228.915	205.000	250.000
417	Revestido de granito/mármol natural para mesada, hasta 2,5 de largo - Revestidos	190.233	178.700	170.246	202.446	214.355	192.500	230.000
418	Mano de obra de revestido de granito/mármol natural para mesada, hasta 2,5 de largo - Revestidos	211.710	198.800	189.466	225.302	238.555	215.000	240.000
419	Tapa rejilla de 30x30 cm - Desague Pluvial	71.473	60.500	57.567	68.455	61.207	65.000	64.500
420	Mano de obra de colocación de Tapa rejilla de 30x30 cm - Desague Pluvial	36.106	30.600	29.082	34.581	33.565	33.000	32.600
421	Tapa rejilla de 40x40 cm - Desague Pluvial	99.129	83.800	8.362	94.943	84.891	90.000	89.400
422	Mano de obra de colocación de Tapa rejilla de 40x40 cm - Desague Pluvial	51.076	43.200	41.139	48.920	47.481	47.500	46.100
423	Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m - Desague Pluvial	59.497	50.300	47.921	56.985	60.336	55.000	53.700

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
424	Mano de obra de colocación de Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 m - Desague Pluvial	49.580	42.000	39.934	47.487	50.280	45.000	44.700
425	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial	122.129	150.000	109.297	129.969	116.208	122.500	122.400
426	Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial	75.391	97.000	60.722	72.208	64.562	68.500	68.000
427	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial	149.050	140.000	133.389	158.619	141.824	150.000	149.300
428	Mano de obra de construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial	88.827	115.000	71.544	85.077	76.068	82.500	80.100
429	Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial	185.044	173.800	165.602	196.925	176.073	190.000	185.400

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
430	Mano de obra de construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial	110.033	93.000	88.625	105.387	94.229	100.000	99.200
431	Construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial	101.996	95.800	91.280	108.544	97.052	105.000	102.200
432	Mano de obra de construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable - Desague Pluvial	62.131	52.600	50.043	59.508	53.207	57.500	56.100
433	Tapa de H°A° de 40x40 cm - Desague Pluvial	67.154	56.800	54.089	75.000	57.509	65.000	60.600
434	Mano de obra de colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm - Desague Pluvial	35.518	30.100	2.861	40.000	33.018	32.500	32.100
435	Tapa de H°A° de 60x60 cm - Desague Pluvial	184.952	80.000	212.811	95.000	223.290	240.000	238.200
436	Mano de obra de colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm - Desague Pluvial	194.178	50.000	223.426	65.000	234.429	255.000	250.100
437	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm. - Desague Pluvial	35.378	45.000	242.935	33.884	35.877	32.500	31.900

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
438	Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm. - Desague Pluvial	19.605	25.000	15.791	18.777	19.881	18.000	17.700
439	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50cm. - Desague Pluvial	76.348	98.000	61.494	73.125	77.426	70.000	68.900
440	Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50cm. - Desague Pluvial	42.933	55.000	34.579	41.120	43.539	40.000	38.800
441	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm. - Desague Pluvial	66.862	85.000	53.854	64.039	67.806	77.500	60.300
442	Mano de obra de canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm. - Desague Pluvial	36.526	45.000	29.420	34.983	37.042	35.000	33.000
443	Limpieza de registros - Desague Pluvial	60.962	51.600	49.101	58.388	52.206	60.000	55.000
444	Canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m - Desague Pluvial	108.245	91.500	87.185	103.675	109.773	100.000	120.000
445	Mano de obra de colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m - Desague Pluvial	60.115	50.900	48.419	57.576	60.964	60.000	65.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
446	Canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m - Desague Pluvial	110.386	158.000	98.788	117.473	124.382	115.000	130.000
447	Mano de obra de colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m - Desague Pluvial	70.490	91.000	56.775	67.513	71.485	65.000	75.000
448	Boquetas de 30x30cms para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24 - Desague Pluvial	80.592	68.200	64.912	77.189	69.017	73.500	90.000
449	Mano de obra de colocación de boquetas de 30x30cms para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24 - Desague Pluvial	35.936	30.400	28.944	34.418	33.406	32.500	40.000
450	Boquetas de 100 mm para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24 - Desague Pluvial	107.002	100.500	95.760	113.871	101.814	110.000	130.000
451	Mano de obra de colocación de boquetas de 100 mm para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24 - Desague Pluvial	61.739	52.200	49.727	59.133	52.871	60.000	70.000
452	Caño PVC de 40 mm - Desague Pluvial	14.655	18.900	11.803	14.035	14.861	13.500	13.300
453	Mano de obra de caño PVC de 40 mm - Desague Pluvial	8.236	10.600	6.633	7.888	8.352	7.500	7.500
454	Caño PVC de 50 mm - Desague Pluvial	25.301	32.000	20.378	24.233	25.658	23.500	22.900
455	Mano de obra de caño PVC de 50 mm - Desague Pluvial	14.674	19.000	11.819	14.055	14.881	13.500	13.300
456	Caño PVC de 100 mm - Desague Pluvial	33.770	43.000	27.200	32.344	34.247	32.500	40.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
457	Mano de obra de caño PVC de 100 mm - Desague Pluvial	19.129	24.500	15.407	18.321	19.399	17.500	22.500
458	Caño PVC de 150 mm - Desague Pluvial	43.562	56.000	35.087	41.723	44.177	40.000	50.000
459	Mano de obra de caño PVC de 150 mm - Desague Pluvial	25.764	33.000	20.752	24.676	26.128	23.500	30.000
460	Reparación de registros con revoque impermeable - Desague Pluvial	101.243	85.600	81.545	96.968	86.701	92.500	91.300
461	Mano de obra de reparación de registros con revoque impermeable - Desague Pluvial	54.634	46.200	43.983	52.327	46.787	50.000	49.300
462	Reparación de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposición de soportes - Desague Pluvial	30.042	25.400	24.197	28.773	30.465	27.500	27.100
463	Mano de obra de reparación de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposición de soportes - Desague Pluvial	16.497	14.000	13.287	15.801	16.730	15.000	14.900
464	Llave de paso de 3/4" con campana - Instalación Sanitaria	110.439	150.000	87.673	117.530	105.085	115.000	110.700
465	Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 3/4" con campana - Instalación Sanitaria	65.909	55.700	53.085	63.126	56.442	60.000	59.500
466	Llave de paso de 1/2", con campana - Instalación Sanitaria	108.851	140.000	87.673	104.255	93.217	100.000	98.200

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
467	Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 1/2", con campana - Instalación Sanitaria	57.547	48.700	46.350	55.117	49.281	52.500	51.900
468	Canilla de patio de 1/2" - Instalación Sanitaria	109.635	142.000	88.305	105.006	93.888	99.000	98.900
469	Mano de obra de instalación sanitaria de canilla de patio de 1/2" - Instalación Sanitaria	57.274	70.000	46.130	54.856	49.047	52.000	51.700
470	Canilla de 1/2" para lavatorio - Instalación Sanitaria	123.361	160.000	110.399	131.281	117.381	125.000	123.600
471	Mano de obra de instalación sanitaria de canilla de 1/2" para lavatorio - Instalación Sanitaria	74.646	96.000	60.123	71.494	63.925	70.000	67.300
472	Canilla de 1/2" pico móvil para cocina - Instalación Sanitaria	185.665	174.400	166.157	197.584	176.664	187.500	186.000
473	Mano de obra de colocación de canilla móvil de cocina - Instalación Sanitaria	67.487	57.100	54.357	64.637	57.794	62.500	60.900
474	Caja sifonada de 150x150 mm con tapa metálica - Instalación Sanitaria	64.887	54.900	52.263	62.147	55.567	60.000	58.500
475	Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa - Instalación Sanitaria	35.650	30.200	28.714	34.145	33.140	33.000	32.200
476	Desengrasador de PVC con salida de 50mm - Instalación Sanitaria	154.908	145.500	138.632	164.852	147.398	160.000	155.200

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
477	Mano de obra - colocación de desengrasador de PVC con salida de 50mm - Instalación Sanitaria	99.273	83.900	79.958	95.082	85.014	90.000	89.500
478	Rejilla de piso sencilla de 100x100x20 mm con tapa metálica - Instalación Sanitaria	44.045	37.300	35.476	42.185	40.944	40.000	39.800
479	Mano de obra - colocación de rejilla de piso sencilla de 100x100x20 mm con tapa - Instalación Sanitaria	24.504	20.800	19.736	23.469	22.779	22.500	22.100
480	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio - Instalación Sanitaria	132.743	124.700	118.795	141.265	126.307	133.500	133.000
481	Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio - Instalación Sanitaria	85.440	72.300	68.817	81.833	73.169	77.500	77.100
482	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio - Instalación Sanitaria	136.663	128.400	122.304	145.437	130.038	140.000	136.900
483	Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio - Instalación Sanitaria	83.519	70.600	67.269	79.993	71.522	75.500	75.300
484	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina - Instalación Sanitaria	137.365	129.000	122.932	146.184	130.705	138.000	137.600

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
485	Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina - Instalación Sanitaria	79.708	67.400	64.200	76.343	68.259	72.500	71.900
486	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio - Instalación Sanitaria	136.816	128.500	122.441	145.600	130.183	137.500	137.100
487	Mano de obra de instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio - Instalación Sanitaria	84.742	71.700	68.254	81.164	72.570	77.000	76.400
488	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio - Instalación Sanitaria	147.559	138.600	132.055	157.032	140.405	150.000	147.800
489	Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio - Instalación Sanitaria	84.916	71.800	68.395	81.331	72.719	77.000	76.600
490	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina - Instalación Sanitaria	141.503	132.900	126.635	150.587	134.643	142.000	141.800
491	Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina - Instalación Sanitaria	96.654	81.700	7.798	92.574	82.772	88.000	87.200
492	Caño PVC 1/2" Roscable - Instalación Sanitaria	16.345	21.000	13.165	15.654	16.576	15.000	14.800

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
493	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" Roscable - Instalación Sanitaria	9.525	12.000	7.671	9.122	9.659	9.000	8.600
494	Caño PVC 3/4" roscable - Instalación Sanitaria	22.284	28.000	17.949	21.343	22.599	22.000	20.100
495	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 3/4" roscable - Instalación Sanitaria	12.529	16.000	10.091	11.999	12.705	12.500	11.300
496	Caño PVC 1" roscable - Instalación Sanitaria	22.164	28.000	17.852	21.228	22.477	20.000	20.000
497	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1" roscable - Instalación Sanitaria	12.749	16.000	10.269	12.211	12.929	12.000	11.500
498	Llave de paso de 1" para agua corriente. - Instalación Sanitaria	134.694	190.000	120.542	143.341	128.164	135.000	135.000
499	Mano de obra de instalación de llave de paso de 1" para agua corriente. - Instalación Sanitaria	65.635	80.000	52.865	62.864	56.208	60.000	59.200
500	Llave de paso de 50mm para caño de termofusión - Instalación Sanitaria	187.584	226.500	215.839	256.663	226.467	245.000	241.600
501	Mano de obra de llave de paso de 50mm para caño de termofusión - Instalación Sanitaria	100.102	84.600	80.626	95.876	85.724	95.000	90.300
502	Llaves de paso de 50 mm - Instalación Sanitaria	117.377	110.300	105.044	124.913	111.686	118.000	117.600
503	Mano de obra de llaves de paso de 50mm - Instalación Sanitaria	73.542	62.200	59.233	70.437	62.978	66.500	66.300
504	Sopapa para lavatorio - Instalación Sanitaria	70.499	59.600	56.783	67.522	60.373	64.000	63.600

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
505	Mano de obra de instalación sanitaria de Sopapa para lavatorio - Instalación Sanitaria	33.824	28.600	27.244	32.396	31.444	30.500	30.500
506	Sopapa para pileta de acero inoxidable - Instalación Sanitaria	82.181	69.500	66.191	78.711	70.376	75.000	74.100
507	Mano de obra de instalación sanitaria de Sopapa para pileta de acero inoxidable - Instalación Sanitaria	39.047	33.000	31.450	37.398	36.299	35.500	35.200
508	Enchufe para inodoro - Instalación Sanitaria	22.445	19.000	18.079	21.497	20.865	20.500	20.300
509	Mano de obra de instalación sanitaria de Enchufe para inodoro - Instalación Sanitaria	18.566	15.700	14.954	17.782	17.154	17.000	16.800
510	Limpieza de cámara séptica - Instalación Sanitaria	140.614	132.100	125.840	149.642	133.797	142.000	140.900
511	Tapa de hormigón para cámara séptica 1,20x0,80 m - Instalación Sanitaria	102.386	86.600	82.465	98.063	87.680	92.500	92.300
512	Limpieza y retiro de residuos de pozo ciego - Instalación Sanitaria	118.166	111.000	105.751	125.752	112.438	120.000	118.400
513	Tapa de hormigón para pozo ciego - Instalación Sanitaria	131.828	123.800	117.977	140.291	125.437	133.000	132.100
514	Mantenimiento y limpieza de tanque de agua - Instalación Sanitaria	295.361	499.300	475.791	565.783	499.221	535.000	532.600
515	Reparación o mantenimiento de bombas de agua - Instalación Sanitaria	249.870	570.800	543.931	646.812	570.717	610.000	608.800

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
516	Mano de obra de reparación o mantenimiento de bombas de agua - Instalación Sanitaria	251.082	353.700	337.052	400.803	353.649	380.000	377.300
517	Bombas de agua sumergible de 1HP - Instalación Sanitaria	589.994	900.000	1.284.335	1.527.259	1.078.065	1.450.000	1.437.500
518	Mano de obra de colocación de bombas de agua sumergible de 1HP - Instalación Sanitaria	299.690	250.000	482.764	450.000	506.537	550.000	540.400
519	Bombas de agua sumergible de 2,5HP - Instalación Sanitaria	1.153.020	1.500.000	2.509.668	2.500.000	2.106.853	2.810.000	2.809.200
520	Mano de obra de colocación de bombas de agua sumergible de 2,5HP - Instalación Sanitaria	267.618	280.000	582.567	450.000	611.255	700.000	652.100
521	Caños PVC de 1 1/2" tipo roscable para tanque de agua - Instalación Sanitaria	65.551	80.000	52.797	62.783	66.476	60.000	59.100
522	Mano de obra de caños PVC de 1 1/2" tipo roscable para tanque de agua - Instalación Sanitaria	26.905	30.000	21.670	25.769	27.284	25.000	24.300
523	Caño de tipo termofusión de 63mm - Instalación Sanitaria	205.069	150.000	235.958	280.588	297.092	270.000	264.100
524	Mano de obra de caño de tipo termofusión de 63mm - Instalación Sanitaria	56.279	47.600	45.329	53.903	57.073	55.000	50.800
525	Caño de tipo termofusión de 50mm - Instalación Sanitaria	103.209	120.000	92.365	109.834	116.296	110.000	103.400

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
526	Mano de obra de caño de tipo termofusión de 50mm - Instalación Sanitaria	36.044	30.500	29.032	34.523	36.553	33.000	32.500
527	Caño de tipo termofusión de 40mm - Instalación Sanitaria	83.941	100.000	67.609	80.396	85.126	77.000	75.700
528	Mano de obra de caño de tipo termofusión de 40mm - Instalación Sanitaria	33.832	28.600	27.250	32.403	34.309	32.000	30.500
529	Caño de tipo termofusión de 32 mm - Instalación Sanitaria	70.362	80.000	56.672	67.391	71.355	65.000	63.500
530	Mano de obra caño de tipo termofusión de 32 mm - Instalación Sanitaria	34.046	40.000	27.422	32.609	34.526	33.000	30.700
531	Caño de tipo termofusión de 25mm - Instalación Sanitaria	62.889	53.200	50.653	60.234	63.776	57.000	56.700
532	Mano de obra caño de tipo termofusión de 25mm - Instalación Sanitaria	34.025	38.000	27.405	32.589	34.506	33.000	30.700
533	Caño de tipo termofusión de 20mm - Instalación Sanitaria	75.468	63.800	60.785	72.282	76.534	69.000	68.100
534	Mano de obra caño de tipo termofusión de 20mm - Instalación Sanitaria	35.800	38.000	28.835	34.289	36.306	33.000	32.300
535	Instalación completa de alimentación para agua de tanque superior - Instalación Sanitaria	190.263	268.000	255.409	303.718	321.583	290.000	285.900

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
536	Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua de tanque Superior - Instalación Sanitaria	207.517	292.300	278.570	331.259	350.746	315.000	311.800
537	Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria	111.121	94.000	89.502	106.429	95.161	110.000	100.200
538	Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria	60.735	51.400	48.919	58.171	52.012	55.000	54.800
539	Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria	119.216	112.000	106.690	126.870	113.436	120.000	119.500
540	Mano de obra de construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria	69.794	59.000	56.215	66.847	59.770	65.000	63.000
541	Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria	161.682	151.900	144.694	172.062	153.844	162.500	162.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
542	Mano de obra de construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho - Instalación Sanitaria	96.353	81.500	77.606	92.285	82.513	87.500	86.900
543	Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria	77.959	65.900	62.791	74.667	66.761	72.500	70.300
544	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria	41.735	35.300	33.615	39.973	38.797	40.000	37.700
545	Tapa metálica ciega de 40x40 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria	94.082	79.600	75.777	90.109	80.569	85.000	84.900
546	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 40x40 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria	53.876	45.600	43.394	51.601	46.138	49.500	48.600
547	Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria	110.823	93.700	89.261	106.144	94.905	100.000	99.900
548	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso - Instalación Sanitaria	59.890	50.700	48.238	57.361	51.287	55.000	54.000
549	Caño PVC 1/2" roscable - Instalación Sanitaria	26.167	30.000	21.076	25.062	26.536	24.500	23.600

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
550	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" rosdable - Instalación Sanitaria	14.373	18.000	11.576	13.766	14.575	13.000	13.000
551	Caño PVC 3/4" rosdable - Instalación Sanitaria	26.862	34.000	21.636	25.728	27.241	25.000	24.300
552	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 3/4" rosdable - Instalación Sanitaria	14.825	19.000	11.941	14.198	15.034	13.500	13.400
553	Caño PVC 1" roscable - Instalación Sanitaria	34.215	40.000	27.558	32.770	34.697	32.500	30.900
554	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1" rosdable - Instalación Sanitaria	17.214	22.000	13.865	16.487	17.457	16.000	15.600
555	Cañería galvanizada de 75mm - Instalación Sanitaria	159.841	230.000	143.047	170.104	180.109	165.000	160.100
556	Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 75mm - Instalación Sanitaria	91.306	100.000	73.541	87.451	92.595	83.500	82.400
557	Cañería galvanizada de 50mm - Instalación Sanitaria	98.841	120.000	79.610	94.667	100.236	90.000	89.100
558	Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 50mm - Instalación Sanitaria	53.319	69.000	42.945	51.068	54.072	50.000	48.100
559	Destranque de cañería - Instalación Sanitaria	142.316	133.700	127.363	151.453	160.362	145.000	142.600
560	Reparación de instalación sanitaria con cambio de accesorio - Instalación Sanitaria	180.405	169.500	161.450	191.987	171.659	185.000	180.700

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
561	Lavatorio, incluyendo sopapa y bajada de desagüe - Artefactos Sanitarios	202.830	190.500	181.518	215.852	190.457	205.000	203.200
562	Mano de obra de instalación de lavatorio, incluyendo sopapa y bajada de desagüe - Artefactos Sanitarios	89.932	76.100	72.435	86.135	77.015	82.000	81.100
563	Cisterna alta - Artefactos Sanitarios	107.801	91.200	86.827	103.250	92.317	97.500	97.200
564	Mano de obra de colocación de Cisterna alta - Artefactos Sanitarios	57.204	48.400	46.075	54.789	48.988	52.500	51.600
565	Cambio de bajada para cisterna alta - Artefactos Sanitarios	71.260	60.300	57.396	68.252	61.024	65.000	64.300
566	Mano de obra de cambio de bajada para cisterna alta - Artefactos Sanitarios	39.280	33.200	31.638	37.622	36.515	37.500	35.500
567	Inodoro para cisterna baja - Artefactos Sanitarios	196.494	276.800	263.770	313.664	276.762	30.000	295.300
568	Mano de obra - Colocación de inodoro para cisterna baja - Artefactos Sanitarios	153.126	143.800	137.037	162.957	145.703	155.000	153.400
569	Inodoro para cisterna alta - Artefactos Sanitarios	254.596	358.600	341.769	406.412	358.599	390.000	382.600
570	Mano de obra de colocación de inodoro para cisterna alta - Artefactos Sanitarios	155.271	145.800	138.957	165.240	147.744	160.000	155.600
571	Mingitorio - Artefactos Sanitarios	191.690	231.500	220.564	262.282	231.425	250.000	246.900

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
572	Mano de obra de colocación de mingitorio - Artefactos Sanitarios	135.801	127.600	121.532	144.519	129.217	140.000	136.100
573	Lavatorio con pedestal - Artefactos Sanitarios	185.600	224.100	213.557	253.949	224.073	245.000	239.100
574	Mano de obra de colocación de lavatorio con pedestal - Artefactos Sanitarios	107.536	90.900	86.614	102.995	92.090	97.500	97.000
575	Mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios	231.352	528.500	503.621	598.878	634.105	565.000	600.000
576	Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios	196.862	120.000	264.267	314.250	332.736	297.500	300.000
577	Mesada de granito con zócalo, bacha doble de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m de mesada - Artefactos Sanitarios	404.052	922.900	879.565	1.045.929	922.878	1.000.000	1.000.000
578	Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, bacha doble de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios	185.565	120.000	249.101	296.217	313.641	280.000	300.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
579	Mesada de granito con zócalo, bache industrial de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios	346.944	792.500	755.321	89.809	792.441	850.000	1.000.000
580	Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo, bache industrial de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios	197.271	120.000	264.817	314.905	333.429	300.000	300.000
581	Restitución de mesada existente de granito - Artefactos Sanitarios	253.675	428.800	408.639	485.930	514.514	460.000	457.400
582	Mesada de granito con zócalo y pollerón, bache de losa, sifón y canilla hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios	656.726	900.000	1.429.600	1.700.000	1.500.000	1.650.000	1.600.000
583	Mano de obra - colocación de mesada de granito con zócalo y pollerón, bache de losa, sifón y canilla hasta 2,50 Metro lineal de mesada - Artefactos Sanitarios	198.016	239.100	227.843	270.938	286.875	260.000	300.000
584	Bache de apoyar, con sopapa bajadas y conexión - Artefactos Sanitarios	215.615	303.700	289.442	344.186	303.695	325.000	350.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
585	Mano de obra - colocación de bacha de apoyar, con sopapa bajadas y conexión - Artefactos Sanitarios	108.648	102.100	97.233	115.624	103.381	110.000	108.900
586	Percheros de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios	87.585	74.100	70.544	83.887	75.005	80.000	79.000
587	Mano de obra - colocación de perchero de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios	34.690	29.400	27.941	33.226	32.248	33.000	31.300
588	Jaboneras de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios	81.728	69.100	65.827	78.277	69.989	75.000	73.700
589	Mano de obra - colocación de jaboneras de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios	32.509	27.500	26.184	31.136	30.220	30.000	29.400
590	Portarrollo de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios	70.427	59.600	56.725	67.453	60.312	65.000	63.500
591	Mano de obra - colocación de portarrollos de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios	33.686	28.500	27.132	32.263	31.314	33.000	30.400
592	Toallero de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios	85.859	72.600	69.154	82.234	73.526	77.500	77.400
593	Mano de obra - colocación de toallero de acero inoxidable - Artefactos Sanitarios	47.175	39.900	37.997	45.183	43.854	43.000	42.600
594	Tapa de tanque de fibra de vidrio de 2.500 lts - Artefactos Sanitarios	194.363	234.700	223.639	265.939	234.652	252.500	250.300

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
595	Tanques de Agua de Polietileno,Modelo tipo botellón bicapa de 1000 lts. - Artefactos Sanitarios	319.376	729.500	695.237	870.000	583.579	800.000	778.200
596	Colocación de Tanques de Agua de Polietileno,Modelo tipo botellón bicapa de 1000 lts. - Artefactos Sanitarios	289.932	250.000	467.045	250.000	490.044	530.000	522.800
597	Espejo viselado - Vidrios, Espejos y Acrílicos	198.074	239.200	227.909	271.017	286.958	265.000	300.000
598	Mano de obra de colocación de espejo - Vidrios, Espejos y Acrílicos	154.960	145.600	138.678	164.909	174.609	160.000	200.000
599	Vidrio tipo DVH- con perfilería - Vidrios, Espejos y Acrílicos	253.367	578.800	551.544	655.864	694.445	625.000	750.000
600	Mano de obra de provisión y colocación de vidrio tipo DVH- sin perfilería - Vidrios, Espejos y Acrílicos	170.716	160.400	152.779	181.676	192.363	172.000	220.000
601	Vidrio de 4mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos	190.380	229.900	219.056	260.489	275.812	250.000	245.200
602	Mano de obra de colocación de vidrio de 4mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos	87.130	100.000	70.178	83.451	88.361	80.000	78.600
603	Vidrio de 6mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos	404.947	280.000	407.700	484.813	513.332	460.000	456.300
604	Mano de obra de colocación de vidrio de 6mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos	137.979	129.600	123.482	146.838	155.475	140.000	138.200

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
605	Vidrio de 8mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos	482.588	509.800	485.869	577.767	713.713	550.000	543.800
606	Mano de obra de colocación de vidrio de 8mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos	162.152	152.300	145.115	172.562	213.165	170.000	162.500
607	Vidrio de 10mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos	260.917	650.000	567.979	675.408	834.328	650.000	635.700
608	Mano de obra de colocación de vidrio de 10mm - Vidrios, Espejos y Acrílicos	162.731	152.900	145.633	173.179	213.927	165.000	163.000
609	Acriteleta de 6mm para silla de oficina - Vidrios, Espejos y Acrílicos	330.933	500.000	720.395	856.654	907.045	810.000	806.300
610	Paneles acrílicos incoloros de 2-4 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris - Vidrios, Espejos y Acrílicos	183.865	120.000	211.559	251.575	266.373	240.000	280.000
611	Mano de obra de provisión y coloc. de paneles acrílicos incoloros de 2-4 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris - Vidrios, Espejos y Acrílicos	182.363	171.300	163.202	194.071	205.487	185.000	230.000
612	Paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris - Vidrios, Espejos y Acrílicos	234.844	330.800	315.254	374.882	396.934	355.000	400.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
613	Mano de obra de provisión y coloc. de paneles acrílicos incoloros de 6-8 mm con perfilera de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris - Vidrios, Espejos y Acrílicos	201.293	189.100	180.144	214.217	226.818	205.000	225.000
614	Cristal templado de 10 mm de color gris, incluye perfilera, herrajes y cerraduras - Aberturas de Vidrio	386.031	881.800	840.336	999.280	1.234.405	950.000	1.000.000
615	Mano de obra de colocación de cristal templado de 10 mm - Aberturas de Vidrio	189.804	120.000	218.393	259.701	320.806	250.000	275.000
616	Persianas metálicas en altura - Aberturas de Vidrio	202.734	190.400	181.433	215.750	228.440	210.000	250.000
617	Mano de obra de colocación de persianas metálicas - Aberturas de Vidrio	94.612	80.000	76.204	90.617	95.948	90.000	100.000
618	Cortinas verticales para oficinas anti solar - Aberturas de Vidrio	202.254	350.000	271.505	380.000	341.849	310.000	350.000
619	Cortinas horizontales - Aberturas de Vidrio	190.662	350.000	219.381	310.000	276.220	250.000	300.000
620	Cortinas tipo venecianas para oficinas - Aberturas de Vidrio	293.036	380.000	262.247	370.000	330.193	300.000	350.000
621	Cortinas tipo Rollers para oficinas - Aberturas de Vidrio	211.367	380.000	243.205	350.000	306.217	280.000	335.000
622	Limpieza y sellado con silicona de aberturas - Aberturas de Vidrio	108.987	102.400	97.536	115.983	122.806	110.000	109.200

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
623	Limpieza y sellado con silicona de aberturas de vidrio en altura - Aberturas de Vidrio	131.477	180.000	117.663	13.991	148.149	135.000	131.700
624	Mano de obra de limpieza y sellado con silicona de aberturas de vidrio en altura - Aberturas de Vidrio	81.536	69.000	65.672	78.094	82.687	75.000	73.500
625	Mantenimiento para ventiladores de techo - Instalación Eléctrica	64.435	54.500	51.899	61.714	55.180	60.000	58.100
626	Mano de obra de mantenimiento para ventiladores de techo - Instalación Eléctrica	35.672	30.200	28.732	34.166	33.161	33.000	32.200
627	Mantenimiento de Tableros eléctricos - Instalación Eléctrica	265.693	449.100	427.998	508.951	449.075	490.000	479.100
628	Mano de obra de mantenimiento de Tableros eléctricos - Instalación Eléctrica	204.818	140.000	235.669	280.243	247.274	265.000	263.800
629	Cambio de cableado de 10mm con provisión de material - Instalación Eléctrica	20.014	25.000	16.120	19.169	20.296	20.000	18.100
630	Mano de obra de cambio de cableado de 10mm con provisión de material - Instalación Eléctrica	11.684	15.000	9.410	11.190	11.848	12.000	10.600
631	Cambio de cableado de 6 mm con provisión de material - Instalación Eléctrica	17.473	22.000	14.074	16.735	17.720	16.000	15.800
632	Mano de obra de cambio de cableado de 6 mm con provisión de material - Instalación Eléctrica	10.849	14.000	8.738	10.391	11.002	10.000	9.800

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
633	Cambio de cableado de 4 mm con provisión de material - Instalación Eléctrica	14.055	18.000	11.321	13.461	14.254	13.000	15.000
634	Mano de obra de cambio de cableado de 4 mm con provisión de material - Instalación Eléctrica	8.110	10.000	6.532	7.767	8.224	8.000	10.000
635	Cambio de cableado de 2mm con provisión de material - Instalación Eléctrica	9.105	11.000	7.333	8.720	9.233	8.500	10.000
636	Mano de obra de cambio de cableado de 2mm con provisión de material - Instalación Eléctrica	5.459	7.000	4.397	5.228	5.535	5.000	6.000
637	Cambio de cableado de 1mm con provisión de material - Instalación Eléctrica	7.861	10.000	6.332	7.528	7.972	7.500	7.100
638	Mano de obra de cambio de cableado de 1mm con provisión de material - Instalación Eléctrica	4.340	5.000	3.496	4.157	4.401	4.000	4.000
639	Reflectores HPIT o HQI - Instalación Eléctrica	308.378	521.300	496.759	590.718	521.221	560.000	556.000
640	Mano de obra de colocación de reflectores HPIT o HQI - Instalación Eléctrica	207.524	120.000	185.720	220.848	194.865	210.000	207.900
641	Reflectores tipo Led - Instalación Eléctrica	270.248	350.000	435.336	517.677	456.774	490.000	487.300
642	Mano de obra de colocación de reflectores tipo LED - Instalación Eléctrica	98.819	83.600	79.593	94.648	84.626	90.000	89.100

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
643	Jabalina de cobre de 3mts - Instalación Eléctrica	149.524	140.500	133.813	159.123	142.275	150.000	149.800
644	Mano de obra de colocación de jabalina de cobre de 3mts - Instalación Eléctrica	98.053	82.900	78.975	93.913	83.969	90.000	88.400
645	Sustitución de condensadores - Instalación Eléctrica	9.846	8.400	7.930	9.430	9.153	9.000	8.900
646	Mano de obra de sustitución de condensadores - Instalación Eléctrica	25.605	21.700	20.623	24.523	23.802	25.000	23.100
647	Cablecanal 14x07 mm - Instalación Eléctrica	9.247	11.900	7.448	8.856	9.377	9.000	8.400
648	Mano de obra de cablecanal 14x07 mm - Instalación Eléctrica	4.797	6.000	3.863	4.593	4.864	5.000	4.400
649	Cablecanal 18x21 mm - Instalación Eléctrica	13.300	17.000	10.712	12.738	13.487	12.000	12.000
650	Mano de obra de cablecanal 18x21 mm - Instalación Eléctrica	6.721	8.700	5.414	6.437	6.816	6.500	6.100
651	Cablecanal 20x10 mm - Instalación Eléctrica	16.979	22.000	13.676	16.262	17.219	15.500	15.400
652	Mano de obra de cablecanal 20x10 mm - Instalación Eléctrica	8.772	11.000	7.065	8.401	8.895	8.000	8.000
653	Cablecanal 27x30 mm - Instalación Eléctrica	28.144	23.800	22.668	26.955	28.540	26.000	25.400
654	Mano de obra de cablecanal 27x30 mm - Instalación Eléctrica	14.665	12.400	11.811	14.045	14.871	13.500	13.300
655	Cablecanal 40x50 mm - Instalación Eléctrica	25.446	32.000	20.495	24.372	25.805	23.000	23.000
656	Mano de obra de cablecanal 40x50 mm - Instalación Eléctrica	13.669	17.000	11.009	13.091	13.861	12.500	12.400

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
657	Cablecanal 40x13 gris para piso - Instalación Eléctrica	28.179	36.000	22.696	26.989	28.576	26.000	25.500
658	Mano de obra de cablecanal 40x13 gris para piso - Instalación Eléctrica	14.412	18.000	11.608	13.803	14.616	13.000	13.000
659	Cablecanal 60x50 - Instalación Eléctrica	97.939	82.800	78.884	93.804	99.322	90.000	88.300
660	Mano de obra de cablecanal 60x50 - Instalación Eléctrica	17.063	14.500	13.743	16.342	17.304	16.000	15.400
661	Cablecanal 70x70 - Instalación Eléctrica	42.238	35.700	34.020	40.454	42.834	40.000	38.100
662	Mano de obra de cablecanal 70x70 - Instalación Eléctrica	22.904	19.400	18.448	21.937	23.228	22.000	20.700
663	Cablecanal 70x70 gris para piso - Instalación Eléctrica	42.213	35.700	34.000	40.431	42.809	40.000	38.100
664	Mano de obra de cablecanal 70x70 gris para piso - Instalación Eléctrica	22.433	19.000	18.069	21.485	22.750	22.000	20.300
665	Cablecanal 80x50 - Instalación Eléctrica	46.268	39.200	37.266	44.315	46.921	42.000	41.800
666	Mano de obra de cablecanal 80x50 - Instalación Eléctrica	22.669	19.200	18.258	21.712	22.988	21.000	20.500
667	Cablecanal 100x50 - Instalación Eléctrica	42.949	55.000	34.592	41.135	43.555	39.500	38.800
668	Mano de obra de cablecanal 100x50 - Instalación Eléctrica	22.574	29.000	18.182	21.621	22.893	20.500	20.400
669	Cablecanal 100x50 estructurado - Instalación Eléctrica	45.758	55.000	36.855	43.826	46.404	42.000	41.300
670	Mano de obra de cablecanal 100x50 estructurado - Instalación Eléctrica	23.046	29.000	18.562	22.073	23.371	22.000	20.800

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
671	Cablecanal 110x80 Gris cerrado - Instalación Eléctrica	45.915	38.900	36.982	43.976	46.563	41.500	41.400
672	Mano de obra de cablecanal 110x80 Gris cerrado - Instalación Eléctrica	22.951	19.400	18.486	21.982	23.275	21.000	20.700
673	Llave TM Unipolar sistema DIN de 10 A - Instalación Eléctrica	36.726	47.000	29.581	35.176	34.140	33.500	33.200
674	Mano de Obra de Cambio de Llave TM unipolar de 10 A - Instalación Eléctrica	55.334	70.000	44.568	52.998	47.386	50.000	49.900
675	Llave TM bipolar de 10 A - Instalación Eléctrica	46.145	39.000	37.167	44.197	42.897	42.500	41.600
676	Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 10 A - Instalación Eléctrica	86.578	73.200	69.733	82.923	74.142	80.000	78.100
677	Llave TM Unipolar de 16A Instalación Eléctrica	43.730	55.000	35.222	41.884	40.651	40.000	39.500
678	Mano de Obra de Cambio de Llave TM unipolar de 16 A - Instalación Eléctrica	55.334	70.000	44.568	52.998	47.386	50.000	49.900
679	Llave TM bipolar de 16 A - Instalación Eléctrica	56.974	48.200	45.889	54.568	48.790	52.500	51.400
680	Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 16 A - Instalación Eléctrica	86.578	73.200	69.733	82.923	74.142	79.500	78.100
681	Llave TM Unipolar de 20 A - Instalación Eléctrica	55.792	70.000	44.937	53.436	47.778	51.500	50.300
682	Mano de Obra de Cambio de Llave TM unipolar de 20 A - Instalación Eléctrica	55.334	70.000	44.568	52.998	47.386	50.000	49.900

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
683	Llave TM bipolar de 20 A - Instalación Eléctrica	56.509	47.800	45.515	54.124	48.393	52.000	51.000
684	Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 20A - Instalación Eléctrica	86.578	73.200	69.733	82.923	74.142	79.500	78.100
685	Llave TM unipolar de 25 A - Instalación Eléctrica	57.286	48.500	46.140	54.868	49.058	52.500	51.700
686	Mano de Obra de Cambio de Llave TM uipolar de 25A - Instalación Eléctrica	55.334	70.000	44.568	52.998	47.386	50.000	49.900
687	Llave TM bipolar de 25 A - Instalación Eléctrica	64.134	70.000	51.656	61.426	54.922	59.500	57.900
688	Mano de Obra de Cambio de Llave TM bipolar de 25A - Instalación Eléctrica	86.578	73.200	69.733	82.923	74.142	80.000	78.100
689	Llave TM unipolar de 32 A - Instalación Eléctrica	70.113	70.000	56.471	67.153	60.042	65.000	63.300
690	Mano de Obra de Cambio de Llave TM uipolar de 32A - Instalación Eléctrica	55.334	70.000	44.568	52.998	47.386	50.000	49.900
691	Llave TM 3x10 A - Instalación Eléctrica	89.438	75.600	72.037	85.662	76.592	82.500	80.700
692	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x10A - Instalación Eléctrica	168.328	70.000	150.642	179.129	160.167	170.000	168.600
693	Llave TM 3x16A - Instalación Eléctrica	93.756	79.300	75.514	89.797	80.289	85.000	84.600
694	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x16A - Instalación Eléctrica	168.328	70.000	150.642	179.134	160.167	170.000	168.600
695	Llave TM 3x20 A - Instalación Eléctrica	108.314	91.600	87.241	103.741	92.757	99.000	102.400

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
696	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x20A - Instalación Eléctrica	168.328	70.000	150.642	179.134	160.167	170.000	168.600
697	Llave TM 3x25 A - Instalación Eléctrica	102.138	96.000	91.407	108.695	97.187	105.000	102.400
698	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x25A - Instalación Eléctrica	168.328	70.000	150.642	179.134	160.167	170.000	168.600
699	Llave TM 3x32 A - Instalación Eléctrica	132.561	124.500	118.632	141.071	126.134	135.000	132.800
700	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x32A - Instalación Eléctrica	168.328	70.000	150.642	179.134	160.167	170.000	168.600
701	Llave TM 3x40 A - Instalación Eléctrica	181.767	170.700	162.668	193.436	172.954	185.000	182.100
702	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x40A - Instalación Eléctrica	168.328	70.000	150.642	179.134	160.167	170.000	168.600
703	Llave TM 3x50 A - Instalación Eléctrica	196.091	184.200	175.488	208.680	186.584	199.000	196.500
704	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x50A - Instalación Eléctrica	175.942	70.000	202.444	240.734	212.412	230.000	226.600
705	Llave TM 3x100 A - Instalación Eléctrica	282.992	646.400	616.034	732.553	646.370	700.000	689.500
706	Mano de Obra de Cambio de Llave TM 3x100A - Instalación Eléctrica	207.097	100.000	278.006	330.589	291.696	315.000	311.200

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
707	Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes - Instalación Eléctrica	166.354	156.300	148.875	177.034	187.447	170.000	166.700
708	Mano de obra de excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes - Instalación Eléctrica	102.626	86.800	82.659	98.292	104.075	93.000	92.600
709	Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea trifásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes - Instalación Eléctrica	203.266	190.900	181.909	216.316	229.040	205.000	203.600
710	Mano de obra de excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea trifásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de protección mecánica con ladrillos comunes - Instalación Eléctrica	106.962	100.500	95.724	113.829	120.525	110.000	107.200

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
711	Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica - Instalación Eléctrica	108.839	102.300	97.404	115.827	103.562	110.000	109.100
712	Mano de obra de registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica - Instalación Eléctrica	63.761	53.900	51.356	61.069	54.603	60.000	57.500
713	Registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica - Instalación Eléctrica	141.055	132.500	126.234	150.110	134.216	142.500	141.300
714	Mano de obra de registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica - Instalación Eléctrica	82.989	70.200	66.842	79.485	71.069	75.000	74.900
715	Artefactos eléctricos tipo LED de adosar, embutir o colgar - Instalación Eléctrica	136.289	196.000	121.969	145.039	129.681	137.000	136.600
716	Mano de obra de colocación de artefactos eléctricos tipo LED de adosar, embutir o colgar - Instalación Eléctrica	50.753	65.000	40.879	48.611	47.180	46.000	45.800
717	Toma simple o interruptor - Instalación Eléctrica	59.893	77.000	48.240	57.364	51.290	54.000	54.000
718	Mano de obra de colocación de toma simple o interruptor - Instalación Eléctrica	87.815	80.000	70.729	84.108	75.202	80.000	79.200
719	Toma schuko - Instalación Eléctrica	113.172	106.300	101.281	120.437	107.685	115.000	113.400
720	Mano de obras de toma Schuko - Instalación Eléctrica	89.158	80.000	71.811	85.394	76.351	80.500	80.400

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
721	Electroducto de 3/4 tipo corrugado - Instalación Eléctrica	49.541	41.900	39.902	47.449	50.240	45.000	44.700
722	Mano de obra de colocación de electroducto de 3/4 tipo corrugado - Instalación Eléctrica	30.515	25.800	24.578	29.226	30.945	28.000	27.600
723	Electroducto de 1" tipo corrugado - Instalación Eléctrica	62.718	53.100	50.516	60.070	63.603	57.000	56.600
724	Mano de obra de colocación de electroducto de 1" tipo corrugado - Instalación Eléctrica	47.152	39.900	37.978	45.161	47.817	43.000	42.600
725	Reparación de ductos de aire acondicionado central. - Instalación Eléctrica	192.302	232.200	221.268	263.119	232.164	250.000	247.700
726	Extractores eólicos de 24 " - Instalación Eléctrica	264.770	447.600	426.511	507.183	447.515	480.000	477.400
727	Mano de obra de colocación de extractores eólicos de 24" - Instalación Eléctrica	201.927	150.000	271.066	322.337	284.415	305.000	303.400
728	Reparación y mantenimiento de extractores eólicos, incluye materiales - Instalación Eléctrica	210.344	254.000	242.027	287.805	253.945	272.500	270.900
729	Mano de obra de reparación y mantenimiento de extractores eólicos - Instalación Eléctrica	133.650	80.000	119.607	142.231	127.170	135.000	133.900

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
730	Extractores centrífugos para baño y cocina. Caudal 580 Metros cúbicos/h - Instalación Eléctrica	354.184	809.000	771.010	916.841	647.182	870.000	863.000
731	Colocación de extractores centrífugos para baño y cocina. Caudal 580 Metros cúbicos/h - Instalación Eléctrica	247.868	250.000	399.285	474.807	418.947	450.000	446.900
732	Extractores elicoidales para baño y cocina. Caudal 490 Metros cúbicos/h - Instalación Eléctrica	268.846	614.100	585.241	695.935	614.061	660.000	655.000
733	Colocación de extractores elicoidales para baño y cocina. Caudal 490 Metros cúbicos/h - Instalación Eléctrica	202.600	150.000	233.116	277.209	244.596	262.500	261.000
734	Paneles acústicos, fonoabsorbentes con perfilera de aluminio - Varios	134.231	126.100	120.127	142.848	151.251	135.000	134.500
735	Mano de obra de colocación de paneles acústicos, fonoabsorbentes con perfilera de aluminio - Varios	102.274	96.100	91.528	108.840	115.242	105.000	102.500
736	Reposición de paneles acústicos, fonoabsorbentes - Varios	105.745	137.000	85.171	101.280	107.237	96.500	100.000
737	Mano de obra de reposición de paneles acústicos, fonoabsorbentes - Varios	66.710	80.000	53.730	63.893	67.652	62.500	70.000

Núm ítem	Descripción	Oferente: CORPORACION LEMURIA SA	Oferente: VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	Oferente: VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	Oferente: 3V - INGENIERIA SA	Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Oferente: MACRON SRL	Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
738	Acarreo de residuo y escombros. - Varios	48.807	41.300	39.311	65.000	49.496	45.000	60.000
739	Retiro de escombros en contenedor - Varios	234.976	397.200	378.517	650.000	397.157	425.000	550.000
740	Limpieza parcial y final de obra - Varios	<u>26.970</u>	<u>22.800</u>	<u>21.723</u>	<u>35.000</u>	<u>27.351</u>	<u>25.000</u>	<u>33.000</u>
TOTAL		<u>77.409.878</u>	<u>89.641.000</u>	<u>91.094.171</u>	<u>104.612.629</u>	<u>104.724.245</u>	<u>104.885.000</u>	<u>107.302.500</u>