

Cuadro Comparativo de Ofertas - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10/2024 - ID 454.678

		GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA DE ALAMI IRIGOITIA																			
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación de terreno	N/A	N/A	575,20	5,000	2,876,000															
2	Replanteo de obra	N/A	N/A	575,20	7,000	4,026,400															
3	Corte de obra	N/A	N/A	1,00	1,900,000	1,900,000															
4	Trabajo de desmonte de techo media luna, con pilar y piso (con acarreo de escombros)	N/A	N/A	1,00	3,000,000	3,000,000															
5	Relleno y compactación	N/A	N/A	172,56	125,000	21,570,000															
6	Zapata de hormigón armado incluye excavación (sujeto a calculo estructural)	N/A	N/A	19,80	2,800,000	55,440,000															
7	Viga de encadenado inferior (sujeto a calculo estructural)	N/A	N/A	17,80	2,900,000	51,620,000															
8	Pilares (sujeto a calculo estructural)	N/A	N/A	9,80	3,213,000	31,490,613															
9	Viga de encadenado superior (sujeto a calculo estructural)	N/A	N/A	3,51	3,132,000	10,993,320															
10	De 0.30m de ladrillo común armado	N/A	N/A	89,07	241,000	21,465,870															
11	Aislación Horizontal	N/A	N/A	297,00	40,000	11,880,000					0										
12	De elevación 0,15 m (lad.hueco p/ revocar)	N/A	N/A	1,062,00	145,000	153,990,000															
13	En varillado antepecho de ventanas c/varillas 2 de 6mm	N/A	N/A	88,35	32,000	2,827,200															
14	En varillado perimetral c/varillas de 8mm	N/A	N/A	593,80	32,000	19,001,600															
15	Techo de chapa termoacustica sobre estructura metálica de vigas reticuladas (Hospital)	N/A	N/A	575,20	470,000	270,344,000															
16	Techo de chapa termoacustica sobre estructura metálica de vigas reticuladas (Hall de entrada principal)	N/A	N/A	15,80	440,000	6,952,000															
17	Cenefa metálica con estructura y soporte perimetral	N/A	N/A	126,50	265,000	33,522,500															
18	Contrapiso de cascos0,10	N/A	N/A	570,00	40,000	22,800,000															
19	Carpeta de nivelación para piso cerámico	N/A	N/A	570,00	45,000	25,650,000															
20	Piso de granito reconstituido base gris pulido	N/A	N/A	570,00	180,000	102,600,000															
21	De paredes interiores	N/A	N/A	1,062,00	35,000	37,170,000															
22	De paredes exteriores	N/A	N/A	1,062,00	38,000	40,356,000															
23	Azotada impermeable en sanitario	N/A	N/A	243,70	32,000	7,798,400															
24	Azulejo cerámico en paredes de sanitario	N/A	N/A	228,90	135,000	30,901,500															
25	Azulejo cerámico en paredes con bacha	N/A	N/A	15,00	135,000	2,025,000															
26	Zócalo de granito reconstituido base gris	N/A	N/A	594,00	60,000	35,640,000															
27	Pilastra de mampostería	N/A	N/A	1,00	2,000,000	2,000,000															
28	Conexión a medidor en pilastra	N/A	N/A	1,00	5,000,000	5,000,000															
29	Conexión eléctrica general (caño corrugado y cableado)	N/A	N/A	1,00	20,000,000	20,000,000															
30	Tablero principal	N/A	N/A	1,00	2,000,000	2,000,000															

Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Cádiz

GOBERNACIÓN DE CÁDIZ

14/03/2023


Chel. Oviedo

Paraguay

Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú



31	Tablero secundario	N/A	N/A	2,00	1.300.000	2.600.000														
32	Boca Luces	N/A	N/A	220,00	180.000	39.600.000														
33	Tomacorrientes	N/A	N/A	190,00	180.000	34.200.000														
34	Tomacorrientes especiales	N/A	N/A	15,00	250.000	3.750.000														
35	Luminarias: Panel Led 50w 60x60 en interiores	N/A	N/A	100,00	243.573	24.357.300														
36	Luminarias: Luz led embutir 24w	N/A	N/A	70,00	77.997	5.459.790														
37	Luminarias: Tubo Led para exteriores	N/A	N/A	40,00	123.925	4.957.000														
38	Luminarias: Aplique bidireccional para fachada	N/A	N/A	10,00	247.000	2.470.000														
39	Instalación p/ bc de aire (solo electroducto)	N/A	N/A	30,00	700.000	21.000.000														
40	Instalación p/ bc de ventilador (solo electroducto)	N/A	N/A	15,00	700.000	10.500.000														
41	Instalación ducha eléctrica lorenzeiti	N/A	N/A	2,00	500.000	1.000.000														
42	Desagüe cloacal p/ medio baño	N/A	N/A	7,00	600.000	4.200.000														
43	Desagüe cloacal p/ baño completo	N/A	N/A	2,00	800.000	1.600.000														
44	Desagüe cloacal p/ baño sexado femenino	N/A	N/A	1,00	1.400.000	1.400.000														
45	Desagüe cloacal p/ baño sexado masculino	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000														
46	Registro 0.40 x 0.40 m	N/A	N/A	20,00	380.000	7.600.000														
47	Red de Desagüe cloacal	N/A	N/A	1,00	7.000.000	7.000.000														
48	Pozo absorbente	N/A	N/A	2,00	4.500.000	9.000.000														
49	Cámara Séptica	N/A	N/A	2,00	3.000.000	6.000.000														
50	Canaleta metálica y bajada (No incluye registros pluviales)	N/A	N/A	152,50	155.000	23.637.500														
51	Instalación de agua fría p/ medio baño	N/A	N/A	7,00	450.000	3.150.000														
52	Instalación de agua fría p/ baño completo	N/A	N/A	2,00	600.000	1.200.000														
53	Instalación de agua fría p/ baño sexado femenino	N/A	N/A	1,00	990.000	990.000														
54	Instalación de agua fría p/ baño sexado masculino	N/A	N/A	2,00	800.000	1.600.000														
55	Red de conexión	N/A	N/A	1,00	3.000.000	3.000.000														
56	Inodoro cisterna baja c/ tapa y accesorios de conexión	N/A	N/A	14,00	885.000	12.390.000														
57	Lavamanos oval empotrado, grifería y accesorios de conexión (Baño principal de sala de espera)	N/A	N/A	4,00	660.000	2.640.000														
58	Lavamanos con pedestal inclusivo, grifería y accesorios de conexión	N/A	N/A	1,00	850.000	850.000														
59	Lavamanos con pedestal, grifería y accesorios de conexión	N/A	N/A	8,00	795.000	6.360.000														
60	Mingitorio con grifería y accesorios de conexión	N/A	N/A	2,00	980.000	1.960.000														
61	Bacha tramontina embutir de un espacio con canilla de pared y accesorios de conexión (Banco de sangre)	N/A	N/A	3,00	773.500	2.320.500														
62	Bacha tramontina doble embutir con canilla de pared y accesorios de conexión (Laboratorios)	N/A	N/A	3,00	1.105.000	3.315.000														
63	Pileta lavadero tramontina de pared con canilla de pared y accesorios de conexión	N/A	N/A	4,00	1.469.000	5.876.000														
64	Accesorios p/ medio baño (jabonera, porta papel y toallero)	N/A	N/A	7,00	450.000	3.150.000														


 Abg. Mario Arce
 Director U.O.C.
 Gobernación de Cagayan



65	Accesorios p/ baño completo (labonera , porta papel y toallero)	N/A	N/A	2,00	450.000	900.000													
66	Accesorios p/ baño sexado femenino (labonera , porta papel y toallero)	N/A	N/A	1,00	980.000	980.000													
67	Accesorios p/ baño sexado masculino (labonera , porta papel y toallero)	N/A	N/A	1,00	980.000	980.000													
68	Provisión y colocación de ducha agua fría/caliente lorenzetti	N/A	N/A	2,00	250.000	500.000													
69	Provisión y colocación de ducha para ojos de emergencia en laboratorio	N/A	N/A	1,00	3.360.000	3.360.000													
70	Provisión y colocación de espejo 1,90x0,70 en baño F y M (Sala de espera)	N/A	N/A	2,00	870.000	1.740.000													
71	Provisión y colocación de espejo 0,60x0,70 en baño D (sala de espera)	N/A	N/A	1,00	360.000	360.000													
72	Barra de apoyo en baño D	N/A	N/A	2,00	800.000	1.600.000													
73	Mesada de granito en sanitario 0,60x1,90 en baño sexado femenino	N/A	N/A	1,00	3.800.000	3.800.000													
74	Mesada de granito en sanitario 0,60x1,90 en baño sexado masculino	N/A	N/A	1,00	3.800.000	3.800.000													
75	Mesada de granito en laboratorio en U 13,50 ml	N/A	N/A	2,00	7.000.000	14.000.000													
76	Mesada de granito en laboratorio en recto 3,40x0,60 en inmunohematologia	N/A	N/A	1,00	5.300.000	5.300.000													
77	Mesada de granito en área limpia 1,15x0,60	N/A	N/A	1,00	2.300.000	2.300.000													
78	Mesada de granito en área limpia 1,00x 0,60	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000													
79	Puerta placa con marco y contramarco 0,70x1,90 en sanitarios sexados	N/A	N/A	5,00	795.000	3.975.000													
80	Puerta placa con marco y contramarco 0,70x2,10 en sanitarios medios y completos	N/A	N/A	5,00	850.000	4.250.000													
81	Puerta placa con marco y contramarco 0,80x2,10	N/A	N/A	6,00	880.000	5.280.000													
82	Puerta placa con marco y contramarco 0,90x2,10	N/A	N/A	20,00	940.000	18.800.000													
83	Ventana de blindex corredizo 1,20*0,50	N/A	N/A	20,00	1.300.000	26.000.000													
84	Ventana de blindex corredizo 0,60*0,40 en sanitarios	N/A	N/A	15,00	450.000	6.750.000													
85	Ventana de blindex 2,95x2,20	N/A	N/A	1,00	1.900.000	1.900.000													
86	Paño fijo de vidrio piso a viga en fachada tipo esquinero 4,42 ml	N/A	N/A	1,00	15.500.000	15.500.000													
87	Ventana de blindex para farmacia 1,35*0,80	N/A	N/A	1,00	1.100.000	1.100.000													
88	Ventana de blindex para informes 1,35*0,80	N/A	N/A	1,00	1.100.000	1.100.000													
89	Ventana de blindex para entregas 1,35*0,80	N/A	N/A	1,00	1.100.000	1.100.000													
90	Ventana de blindex para agendamientos 1,0x0,80	N/A	N/A	2,00	800.000	1.600.000													
91	Puerta doble de vidrio 2m x 2,20 (Acceso frontal y posterior)	N/A	N/A	2,00	4.500.000	9.000.000													
92	Alíátex de paredes interiores con enduido (Precio incluye en altura)	N/A	N/A	818,30	55.000	45.006.500													



Abg. Mario Arce Murillo

Director N.O. 6

Gobernación de Caguazú



93	Al látex de paredes exteriores con enlucido (Precio incluye en altura)	N/A	N/A	1.062,00	60.000	63.720.000														
94	Al barniz de puertas de madera	N/A	N/A	123,76	35.000	4.331.600														
95	Pintura y enlucido de cielo raso de yeso	N/A	N/A	515,00	42.500	21.887.500														
96	Guarda Obra de alisada de cemento, incluye cordón de ladrillos comunes revocado, contrapiso de cascotes cerámicos y terminación con pavidur o similar	N/A	N/A	48,00	180.000	8.640.000														
97	Cantero de mampostería revocado y pintado (Fachada principal)	N/A	N/A	33,34	95.000	3.167.300														
98	Jardinería en cantero, provisión y plantación de espada de san Jorge, relleno de tierra con abono y esparcimiento de piedritas decorativas (Fachada principal)	N/A	N/A	1,00	600.000	600.000														
99	Provisión e instalación de letras corpóreas fachada principal y posterior	N/A	N/A	2,00	4.000.000	8.000.000														
100	Provisión y colocación de placa conmemorativa	N/A	N/A	1,00	1.800.000	1.800.000														
101	Cielo Raso de yeso (sin diseño de garganta)	N/A	N/A	515,00	150.000	77.250.000														
102	Mampara divisoría en recepción para agendamientos	N/A	N/A	21,60	315.000	6.804.000														
103	Puerta para mampara divisoría en recepción para agendamientos 0,80x2,10	N/A	N/A	1,00	700.000	700.000														
104	Limpeza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1,00	3.000.000	3.000.000	1.680.055,393													



Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

