



**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N°03/2024 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) AULAS: TRES (3) EN P.B., TRES (3) P.A Y UN (1) SS.HH. CON TECHO DE H° A° EN EL COLEGIO NACIONAL DE KATUETE - Puriannual- ID 453,027

| Ítem   | Descripción  | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Ofertante 3                                   |   |
|--|--|-------|-------------|----------|---|---|-------|-------------|----------|---|---|-------|-------------|----------|---|---|---|---|
|  |  |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| <b>CCB CONSULTORA</b>  |  |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |   |   |
| <b>CONSTRUCCIONES ENZO</b>   |  |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |   |   |
| <b>Ofertante 3</b>   |  |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |   |   |
| <b>Grupo 1 - CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN PLANTA BAJA 3 Y PLANTA ALTA 3- TECHO TERMOACUSTICO</b> |  |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |       |             |          |   |   |   |   |
| 1  | Limpieza y preparación del terreno                                 | N/A   | N/A         | 179,3    | 8.523   | 1.528.174                                   | N/A   | N/A         | 179,3    | 10.000  | 1.793.000                                   |       |             |          |   |   |   |   |
| 2  | Replanteo y marcación  | N/A   | N/A         | 179,3    | 13.083  | 2.345.782                                   | N/A   | N/A         | 179,3    | 20.000  | 3.586.000                                   |       |             |          |   |   |   |   |
| 3  | Excavación y carga de PBC. cimiento en galería de zapatas          | N/A   | N/A         | 12,6     | 631.480                                       | 7.956.648                                   | N/A   | N/A         | 12,6     | 731.000                                       | 9.210.600                                   |       |             |          |   |   |   |   |
| 4  | Excavación y carga de zapatas de H° A°                             | N/A   | N/A         | 9,3      | 2.922.007                                     | 27.174.665                                  | N/A   | N/A         | 9,3      | 3.500.000                                     | 32.550.000                                  |       |             |          |   |   |   |   |
| 5  | Vigas de H° A°   | N/A   | N/A         | 13,85    | 2.926.627                                     | 40.533.784                                  | N/A   | N/A         | 13,85    | 3.400.000                                     | 47.090.000                                  |       |             |          |   |   |   |   |
| 6  | Pilares de H° A°   | N/A   | N/A         | 3,36     | 3.172.436                                     | 10.659.385                                  | N/A   | N/A         | 3,36     | 3.400.000                                     | 11.424.000                                  |       |             |          |   |   |   |   |
| 7  | Losa de H° A°  | N/A   | N/A         | 16,1     | 3.520.670                                     | 56.682.787                                  | N/A   | N/A         | 16,1     | 4.000.000                                     | 64.400.000                                  |       |             |          |   |   |   |   |
| 8  | Loseta de H° A° sobre puerta de acceso                             | N/A   | N/A         | 3        | 486.568                                       | 1.459.704                                   | N/A   | N/A         | 3        | 500.000                                       | 1.500.000                                   |       |             |          |   |   |   |   |
| 9  | Nivelación de ladrillos de 0,30 mts                                | N/A   | N/A         | 8,05     | 196.019                                       | 1.577.953                                   | N/A   | N/A         | 8,05     | 230.000                                       | 1.851.500                                   |       |             |          |   |   |   |   |
| 10   | Relleno y apisonado de interiores                                  | N/A   | N/A         | 66       | 142.870                                       | 9.429.420                                   | N/A   | N/A         | 66       | 160.000                                       | 10.560.000                                  |       |             |          |   |   |   |   |
| 11   | Aislación de paredes   | N/A   | N/A         | 13,15    | 68.716  | 903.615                                     | N/A   | N/A         | 13,15    | 78.000  | 1.025.700                                   |       |             |          |   |   |   |   |
| 12   | Mampostería de 0,30 para revocar                                   | N/A   | N/A         | 2,85     | 208.500                                       | 594.225                                     | N/A   | N/A         | 2,85     | 240.000                                       | 684.000                                     |       |             |          |   |   |   |   |
| 13   | Mampostería de 0,15 para revocar                                   | N/A   | N/A         | 14       | 190.700                                       | 2.669.800                                   | N/A   | N/A         | 14       | 230.000                                       | 3.220.000                                   |       |             |          |   |   |   |   |
| 14   | Mampostería de 0,30 visto ambas caras de ladrillos huecos 25x18x18 | N/A   | N/A         | 68,6     | 208.117                                       | 14.276.826                                  | N/A   | N/A         | 68,6     | 240.000                                       | 16.464.000                                  |       |             |          |   |   |   |   |

*[Firma]*  
Lic. Francisco A. Brito Farfán  
ENCARGADO U.O.C

|    |   |     |     |        |           |            |     |     |        |           |            |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----|--------|-----------|------------|-----|-----|--------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| 15 | Mampostería de 0.15 visto a una cara de ladrillos huecos 12x18x25   | N/A | N/A | 85.84  | 131.633   | 11.299.377 | N/A | N/A | 85.84  | 150.000   | 12.876.000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hil )   | N/A | N/A | 36     | 29.040    | 1.045.440  | N/A | N/A | 36     | 35.000    | 1.260.000  |  |  |  |  |  |
| 17 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa   | N/A | N/A | 135.84 | 44.180    | 6.001.411  | N/A | N/A | 135.84 | 50.000    | 6.792.000  |  |  |  |  |  |
| 18 | Revoque de pilares de H° A°   | N/A | N/A | 50.4   | 47.470    | 2.392.488  | N/A | N/A | 50.4   | 55.000    | 2.772.000  |  |  |  |  |  |
| 19 | Revoque de losas y vigas de H° A°   | N/A | N/A | 221    | 52.217    | 11.539.957 | N/A | N/A | 221    | 55.000    | 12.155.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Moldura lineal en ventanas  | N/A | N/A | 44.1   | 60.333    | 2.660.685  | N/A | N/A | 44.1   | 70.000    | 3.087.000  |  |  |  |  |  |
| 21 | Contrapiso de H° de cascos 10 cms.  | N/A | N/A | 166    | 53.479    | 8.877.514  | N/A | N/A | 166    | 60.000    | 9.960.000  |  |  |  |  |  |
| 22 | Carpetas de alisado de cemento para base de piso  | N/A | N/A | 166    | 41.248    | 6.847.168  | N/A | N/A | 166    | 47.000    | 7.802.000  |  |  |  |  |  |
| 23 | Piso cerámico Per 5   | N/A | N/A | 166    | 168.100   | 27.904.600 | N/A | N/A | 166    | 190.000   | 31.540.000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Zocalo cerámico antideslizante  | N/A | N/A | 91.5   | 60.767    | 5.560.181  | N/A | N/A | 91.5   | 70.000    | 6.405.000  |  |  |  |  |  |
| 25 | Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes   | N/A | N/A | 3      | 2.014.733 | 6.044.199  | N/A | N/A | 3      | 2.300.000 | 6.900.000  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm con paño fijo y uno corredizo , color bronce con tirador y pasador simple de 1.50 x 1.68 mts. | N/A | N/A | 22.8   | 888.867   | 20.266.168 | N/A | N/A | 22.8   | 1.000.000 | 22.800.000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Alfizar de revoque 1 : 3 (cemento - arena)  | N/A | N/A | 57.3   | 44.582    | 2.554.549  | N/A | N/A | 57.3   | 50.000    | 2.865.000  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pinturas de paredes a la cal-Base para Látex ( 2 manos y lijado )   | N/A | N/A | 160.84 | 28.547    | 4.591.499  | N/A | N/A | 160.84 | 30.000    | 4.825.200  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pintura de paredes y pilares revocadas al látex   | N/A | N/A | 160.84 | 44.287    | 7.123.121  | N/A | N/A | 160.84 | 50.000    | 8.042.000  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pintura de losas y vigas a la cal-Base para látex   | N/A | N/A | 221    | 28.547    | 6.308.887  | N/A | N/A | 221    | 30.000    | 6.630.000  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pintura de losas y vigas al látex   | N/A | N/A | 221    | 44.287    | 9.787.427  | N/A | N/A | 221    | 50.000    | 11.050.000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Pintura de ladrillos vistos con anti mohlo incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y silicona )                | N/A | N/A | 216.4  | 35.233    | 7.624.421  | N/A | N/A | 216.4  | 40.000    | 8.656.000  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pintura de puerta metálica con pintura sintética  | N/A | N/A | 21.9   | 60.066    | 1.315.445  | N/A | N/A | 21.9   | 70.000    | 1.533.000  |  |  |  |  |  |
| 34 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso  | N/A | N/A | 87     | 129.076   | 11.229.612 | N/A | N/A | 87     | 150.000   | 13.050.000 |  |  |  |  |  |

  
 Lic. Francisco Brito Brito  
 ENCARGADO U O C

|    |   |     |     |        |           |             |     |     |        |            |             |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----|--------|-----------|-------------|-----|-----|--------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 35 | Provisión e Instalación del tablero TS10 de 12 AG. RSR +N+T         | N/A | N/A | 1      | 2.764.200 | 2.764.200   | N/A | N/A | 1      | 3.000.000  | 3.000.000   |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Provisión e Instalación de tablero de comando TC. 6 AG RST +N+T     | N/A | N/A | 3      | 1.395.200 | 4.185.600   | N/A | N/A | 3      | 1.500.000  | 4.500.000   |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Alimentación de los circuitos                                       | N/A | N/A | 72     | 172.100   | 12.391.200  | N/A | N/A | 72     | 200.000    | 14.400.000  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Alimentación de circuito de A/A( sin equipo )                       | N/A | N/A | 6      | 581.300   | 3.487.800   | N/A | N/A | 6      | 650.000    | 3.900.000   |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente                     | N/A | N/A | 30     | 148.800   | 4.464.000   | N/A | N/A | 30     | 170.000    | 5.100.000   |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Panel de adosar led 18w cuadrado luz fria                           | N/A | N/A | 24     | 130.460   | 3.131.040   | N/A | N/A | 24     | 130.000    | 3.120.000   |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.                             | N/A | N/A | 1      | 565.333   | 565.333     | N/A | N/A | 1      | 600.000    | 600.000     |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Rampa peatonal  | N/A | N/A | 1      | 1.632.000 | 1.632.000   | N/A | N/A | 1      | 1.700.000  | 1.700.000   |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pizarra   | N/A | N/A | 3      | 1.684.000 | 5.052.000   | N/A | N/A | 3      | 1.900.000  | 5.700.000   |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Replanteo de Planta alta  | N/A | N/A | 179,3  | 13.083    | 2.345.782   | N/A | N/A | 179,3  | 15.000     | 2.689.500   |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pilares de H° A°  | N/A | N/A | 0,62   | 3.363.136 | 2.085.144   | N/A | N/A | 0,62   | 3.900.000  | 2.418.000   |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Vigas y dado de H° A°   | N/A | N/A | 3,3    | 3.165.727 | 10.446.899  | N/A | N/A | 3,3    | 3.500.000  | 11.550.000  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Escalera de H° A°   | N/A | N/A | 1      | 1.194.000 | 1.194.000   | N/A | N/A | 1      | 11.500.000 | 11.500.000  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Encadenados de H° A°  | N/A | N/A | 2,67   | 3.165.727 | 8.452.491   | N/A | N/A | 2,67   | 3.500.000  | 9.345.000   |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Loseta de H° A° sobre puerta de acceso                              | N/A | N/A | 3      | 486.600   | 1.459.800   | N/A | N/A | 3      | 500.000    | 1.500.000   |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Mampostería de 0.30 para revocar                                    | N/A | N/A | 13,1   | 233.533   | 3.059.282   | N/A | N/A | 13,1   | 260.000    | 3.406.000   |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Mampostería de 0.15 para revocar                                    | N/A | N/A | 10     | 167.567   | 1.675.670   | N/A | N/A | 10     | 190.000    | 1.900.000   |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Mampostería de 0.30 visto ambas caras de ladrillos huecos 25x18x18  | N/A | N/A | 68,6   | 230.317   | 15.799.746  | N/A | N/A | 68,6   | 260.000    | 17.836.000  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Mampostería de 0.15 visto a una cara de ladrillos huecos 25x18x18   | N/A | N/A | 13,5   | 226.617   | 3.059.330   | N/A | N/A | 13,5   | 260.000    | 3.510.000   |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Mampostería de 0.15 visto a una cara de ladrillos huecos 12x18x25   | N/A | N/A | 97,44  | 161.233   | 15.710.544  | N/A | N/A | 97,44  | 190.000    | 18.513.600  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )           | N/A | N/A | 48     | 29.040    | 1.393.920   | N/A | N/A | 48     | 35.000     | 1.680.000   |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pilares de 0.30 x 0.30 para revocar                                 | N/A | N/A | 19,35  | 54.257    | 1.049.873   | N/A | N/A | 19,35  | 60.000     | 1.161.000   |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Techo de Chapa temo acústico sobre estructura de perfiles metálicos | N/A | N/A | 246,6  | 444.167   | 109.531.582 | N/A | N/A | 246,6  | 500.000    | 123.300.000 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa                   | N/A | N/A | 187,64 | 44.180    | 8.289.935   | N/A | N/A | 187,64 | 50.000     | 9.382.000   |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Revoque de pilares de 0.30 x 0.30 mts.                              | N/A | N/A | 45,1   | 54.257    | 2.446.991   | N/A | N/A | 45,1   | 60.000     | 2.706.000   |  |  |  |  |  |  |

Lit. Francisco A. Brites Farfán  
ENCARGADO U O C

|    |  |     |     |       |           |            |     |     |       |           |            |  |  |  |  |  |
|----|--|-----|-----|-------|-----------|------------|-----|-----|-------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| 60 | Revoque de pilares en galería de H° A°   | N/A | N/A | 15,5  | 54.257    | 840.984    | N/A | N/A | 15,5  | 60.000    | 930.000    |  |  |  |  |  |
| 61 | Revoque de viga cumbrera y galería de H° A°  | N/A | N/A | 41,7  | 58.257    | 2.429.317  | N/A | N/A | 41,7  | 65.000    | 2.710.500  |  |  |  |  |  |
| 62 | Moldura lineal en ventanas   | N/A | N/A | 44,1  | 60.333    | 2.660.685  | N/A | N/A | 44,1  | 70.000    | 3.087.000  |  |  |  |  |  |
| 63 | Contrapiso de H° de cascoses 5 cms.  | N/A | N/A | 170   | 53.479    | 9.091.430  | N/A | N/A | 170   | 60.000    | 10.200.000 |  |  |  |  |  |
| 64 | Carpetas de alisado de cemento para base de piso   | N/A | N/A | 170   | 41.248    | 7.012.160  | N/A | N/A | 170   | 46.000    | 7.820.000  |  |  |  |  |  |
| 65 | Piso cerámica PEI 5 antideslizante   | N/A | N/A | 170   | 168.100   | 28.577.000 | N/A | N/A | 170   | 190.000   | 32.300.000 |  |  |  |  |  |
| 66 | Zócalo cerámico antideslizante   | N/A | N/A | 91,5  | 60.767    | 5.560.181  | N/A | N/A | 91,5  | 70.000    | 6.405.000  |  |  |  |  |  |
| 67 | Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes  | N/A | N/A | 3     | 2.014.733 | 6.044.199  | N/A | N/A | 3     | 2.300.000 | 6.900.000  |  |  |  |  |  |
| 68 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm con paño fijo y uno corridizo, color bronce con tirador y pasador simple de 1.50 x 1.68 mts. | N/A | N/A | 22,8  | 888.867   | 20.266.168 | N/A | N/A | 22,8  | 850.000   | 19.380.000 |  |  |  |  |  |
| 69 | Baranda metálica en escalera P. A. y galería   | N/A | N/A | 43,5  | 483.000   | 21.010.500 | N/A | N/A | 43,5  | 550.000   | 23.925.000 |  |  |  |  |  |
| 70 | Alfeizar de revoque 1 : 3 (cemento - arena)  | N/A | N/A | 76,35 | 49.967    | 3.814.980  | N/A | N/A | 76,35 | 55.000    | 4.199.250  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pintura de paredes, pilares en paredes y galería a la cal - Base para látex ( 2 manos y lijado )                                 | N/A | N/A | 227,4 | 28.550    | 6.492.270  | N/A | N/A | 227,4 | 30.000    | 6.822.000  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pintura de paredes, pilares en paredes y galería al látex  | N/A | N/A | 227,4 | 44.287    | 10.070.864 | N/A | N/A | 227,4 | 50.000    | 11.370.000 |  |  |  |  |  |
| 73 | Pintura de viga cumbrera y galería al látex  | N/A | N/A | 41,7  | 44.287    | 1.846.768  | N/A | N/A | 41,7  | 50.000    | 2.085.000  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y sílice )                 | N/A | N/A | 241   | 35.233    | 8.491.153  | N/A | N/A | 241   | 40.000    | 9.640.000  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pintura de baranda metálica con pintura sintética  | N/A | N/A | 43,5  | 60.066    | 2.612.871  | N/A | N/A | 43,5  | 70.000    | 3.045.000  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pintura de puerta metálica con pintura sintética   | N/A | N/A | 21,9  | 60.066    | 1.315.445  | N/A | N/A | 21,9  | 65.000    | 1.423.500  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética   | N/A | N/A | 94,5  | 60.066    | 5.676.237  | N/A | N/A | 94,5  | 65.000    | 6.142.500  |  |  |  |  |  |
| 78 | Canaletas y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.  | N/A | N/A | 94,5  | 112.900   | 10.669.050 | N/A | N/A | 94,5  | 130.000   | 12.285.000 |  |  |  |  |  |
| 79 | Registro de 20 x 20 x 20 para desague de caño de bajada  | N/A | N/A | 3     | 283.333   | 849.999    | N/A | N/A | 3     | 305.000   | 915.000    |  |  |  |  |  |

Lic. Francisco A. Brito Ferrer  
ENCARGADO UOE

|    |   |     |     |       |           |            |     |     |       |           |            |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----|-------|-----------|------------|-----|-----|-------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 80 | Provisión e instalación del tablero TS10 de 12 AG. RSR +N+T     | N/A | N/A | 1     | 2,764.200 | 2,764.200  | N/A | N/A | 1     | 3.100.000 | 3.100.000  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Provisión e instalación de tablero de comando TC, 6 AG RST +N+T | N/A | N/A | 3     | 1.395.200 | 4.185.600  | N/A | N/A | 3     | 1.600.000 | 4.800.000  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Alimentación de los circuitos                                   | N/A | N/A | 72    | 172.100   | 12.391.200 | N/A | N/A | 72    | 190.000   | 13.680.000 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Alimentación de circuito de A/A( sin equipo )                   | N/A | N/A | 6     | 581.300   | 3.487.800  | N/A | N/A | 6     | 650.000   | 3.900.000  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente                 | N/A | N/A | 15    | 148.800   | 2.232.000  | N/A | N/A | 15    | 170.000   | 2.550.000  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Panel de adosar led 18w cuadrado luz fría                       | N/A | N/A | 24    | 112.133   | 2.691.192  | N/A | N/A | 24    | 125.000   | 3.000.000  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.                         | N/A | N/A | 1     | 430.267   | 430.267    | N/A | N/A | 1     | 500.000   | 500.000    |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pizarrones  | N/A | N/A | 3     | 1.523.000 | 4.569.000  | N/A | N/A | 3     | 1.700.000 | 5.100.000  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Obrador de 3x 3 m   | N/A | N/A | 1     | 2.966.032 | 2.966.032  | N/A | N/A | 1     | 3.300.000 | 3.300.000  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Vallado de 45 ml x 1,80 altura                                  | N/A | N/A | 45    | 102.200   | 4.599.000  | N/A | N/A | 45    | 115.000   | 5.175.000  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Limpeza final   | N/A | N/A | 179,3 | 13.938    | 2.499.155  | N/A | N/A | 179,3 | 15.000    | 2.689.500  |  |  |  |  |  |  |

**Grupo 2 - CONSTRUCCION DE I SIIIH CON TECHO DE H° A°**

|    |   |     |     |       |           |            |     |     |       |           |            |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----|-------|-----------|------------|-----|-----|-------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 1  | Limpeza y preparación del terreno                                 | N/A | N/A | 61,5  | 8.523     | 524.165    | N/A | N/A | 61,5  | 9.500     | 584.250    |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Replanteo   | N/A | N/A | 61,5  | 13.083    | 804.605    | N/A | N/A | 61,5  | 15.000    | 922.500    |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Excavación y carga de zapatas de H° A°                            | N/A | N/A | 3,93  | 2.922.007 | 11.483.488 | N/A | N/A | 3,93  | 3.500.000 | 13.755.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Placas de H° A°   | N/A | N/A | 1,44  | 3.172.436 | 4.568.308  | N/A | N/A | 1,44  | 3.400.000 | 4.896.000  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Vigas de H° A°  | N/A | N/A | 5,72  | 2.926.627 | 16.740.306 | N/A | N/A | 5,72  | 3.350.000 | 19.162.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Losa de H° A°   | N/A | N/A | 5,4   | 3.520.670 | 19.011.618 | N/A | N/A | 5,4   | 3.900.000 | 21.060.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Muros de nivelación, de 0,30 mts.                                 | N/A | N/A | 3,6   | 196.019   | 705.668    | N/A | N/A | 3,6   | 230.000   | 828.000    |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Relleno y apisonado de interiores                                 | N/A | N/A | 22    | 142.870   | 3.143.140  | N/A | N/A | 22    | 150.000   | 3.300.000  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Aislación asfáltica, de paredes                                   | N/A | N/A | 5,6   | 68.716    | 384.810    | N/A | N/A | 5,6   | 75.000    | 420.000    |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Aislación asfáltica, de techo con membrana asfáltica              | N/A | N/A | 61,5  | 101.663   | 6.252.275  | N/A | N/A | 61,5  | 120.000   | 7.380.000  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mampostería de 0,30 para revocar                                  | N/A | N/A | 1,43  | 208.500   | 298.155    | N/A | N/A | 1,43  | 230.000   | 328.900    |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mampostería de 0,15 para revocar                                  | N/A | N/A | 4,6   | 190.700   | 877.220    | N/A | N/A | 4,6   | 220.000   | 1.012.000  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Mampostería de 0,30 visto ambas caras de ladrillos hueco 18x18x25 | N/A | N/A | 34,3  | 304.317   | 10.438.073 | N/A | N/A | 34,3  | 340.000   | 11.662.000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mampostería de 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos 12x18x25 | N/A | N/A | 27,48 | 198.233   | 5.447.443  | N/A | N/A | 27,48 | 230.000   | 6.320.400  |  |  |  |  |  |  |

  
**Ing. Francisco A. Brites Farina**  
 ENCARGADO U O C

|    |   |     |     |       |           |           |     |     |       |           |           |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 15 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )   | N/A | N/A | 12    | 29 040    | 348 480   | N/A | N/A | 12    | 35 000    | 420 000   |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa   | N/A | N/A | 46,28 | 38 795    | 1 795 433 | N/A | N/A | 46,28 | 42 000    | 1 943 760 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Revoque de pilares de H° A°   | N/A | N/A | 21,6  | 47 470    | 1 025 352 | N/A | N/A | 21,6  | 55 000    | 1 188 000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Revoque de losas y vigas de H° A°   | N/A | N/A | 80    | 47 470    | 3 797 600 | N/A | N/A | 80    | 55 000    | 4 400 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Moldura lineal en balancines  | N/A | N/A | 14,7  | 60 333    | 886 895   | N/A | N/A | 14,7  | 67 000    | 984 900   |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Contrapiso de H° de cascoles 10 cms.  | N/A | N/A | 56    | 53 479    | 2 994 824 | N/A | N/A | 56    | 60 000    | 3 360 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Carpetta de alisado para piso y colocación de membrana azotea   | N/A | N/A | 59    | 50 333    | 2 969 647 | N/A | N/A | 59    | 68 000    | 4 012 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Piso cerámico pei 5 de 30 x 30 cms mínimo .   | N/A | N/A | 59    | 142 200   | 8 389 800 | N/A | N/A | 59    | 160 000   | 9 440 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zócalo de 10 x 30 cms.  | N/A | N/A | 6,7   | 34 289    | 229 736   | N/A | N/A | 6,7   | 40 000    | 268 000   |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Puerta metálica de 0,80 x 2.10 con marco y herrajes   | N/A | N/A | 2     | 1 607 733 | 3 215 466 | N/A | N/A | 2     | 1 800 000 | 3 600 000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Puerta metálica de 0,85 x 2.10 con marco y herrajes   | N/A | N/A | 1     | 1 607 733 | 1 607 733 | N/A | N/A | 1     | 1 800 000 | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Puerta para boxes de baño   | N/A | N/A | 8     | 1 032 358 | 8 258 864 | N/A | N/A | 8     | 1 150 000 | 9 200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm con accesorios  | N/A | N/A | 2,16  | 888 867   | 1 919 953 | N/A | N/A | 2,16  | 950 000   | 2 052 000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Alfeizar de revoque 1 : 3 ( cemento - arena )   | N/A | N/A | 19,2  | 44 582    | 855 974   | N/A | N/A | 19,2  | 50 000    | 960 000   |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pintura de paredes a la cal-Base para Látex ( 2 manos y lijado )  | N/A | N/A | 58    | 25 947    | 1 504 926 | N/A | N/A | 58    | 27 000    | 1 566 000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pintura de paredes y pilares revocadas al látex   | N/A | N/A | 58    | 44 287    | 2 568 646 | N/A | N/A | 58    | 50 000    | 2 900 000 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pintura de losas y vigas a la cal-Base látex  | N/A | N/A | 80    | 25 947    | 2 075 760 | N/A | N/A | 80    | 30 000    | 2 400 000 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pintura de losas y vigas al látex   | N/A | N/A | 80    | 44 287    | 3 542 960 | N/A | N/A | 80    | 50 000    | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pintura de ladrillos visos con anti mohlo incoloro ( limpieza de ladrillos visos con ácido muriático y silicona ) | N/A | N/A | 92,48 | 35 233    | 3 258 348 | N/A | N/A | 92,48 | 38 000    | 3 514 240 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pintura de puerta metálica con pintura sintética  | N/A | N/A | 8,505 | 60 066    | 510 861   | N/A | N/A | 8,505 | 70 000    | 595 350   |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pintura de puertas de madera sintética ( boxes)   | N/A | N/A | 14,4  | 59 066    | 850 550   | N/A | N/A | 14,4  | 68 000    | 979 200   |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso  | N/A | N/A | 19,2  | 138 162   | 2 652 710 | N/A | N/A | 19,2  | 150 000   | 2 880 000 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Instalación del tablero TS10 de 3 AG.   | N/A | N/A | 2     | 165 457   | 330 914   | N/A | N/A | 2     | 180 000   | 360 000   |  |  |  |  |  |  |

Lic. Francisco R. Britez Farina  
ENCARGADO U O C



|    |   |     |     |              |            |                    |     |     |              |            |                      |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----|-----|--------------|------------|--------------------|-----|-----|--------------|------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 38 | Alimentación de los circuitos de luces  | N/A | N/A | 2            | 172.100    | 344.200            | N/A | N/A | 2            | 190.000    | 380.000              |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Alimentación 2 x 6 mm. NY Y al tablero existente                                | N/A | N/A | 25           | 48.900     | 1.222.500          | N/A | N/A | 25           | 52.000     | 1.300.000            |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Panel de adosar led 18w cuadrado luz fría                                       | N/A | N/A | 9            | 118.600    | 1.067.400          | N/A | N/A | 9            | 130.000    | 1.170.000            |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Tablero TS 10 de 3 AG.  | N/A | N/A | 1            | 929.000    | 929.000            | N/A | N/A | 1            | 1.000.000  | 1.000.000            |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.   | N/A | N/A | 3            | 247.844    | 743.532            | N/A | N/A | 3            | 280.000    | 840.000              |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Azulejado de pared h=2.00   | N/A | N/A | 138          | 136.200    | 18.795.600         | N/A | N/A | 138          | 150.000    | 20.700.000           |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Agua corriente - Desagüe cloacal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios | N/A | N/A | 1            | 33.241.264 | 33.241.264         | N/A | N/A | 1            | 36.000.000 | 36.000.000           |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Mesada de granito, lavamanos, canillas, jabonera y espejo                       | N/A | N/A | 2            | 4.552.667  | 9.105.334          | N/A | N/A | 2            | 5.000.000  | 10.000.000           |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Cámara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00  | N/A | N/A | 1            | 4.480.000  | 4.480.000          | N/A | N/A | 1            | 5.300.000  | 5.300.000            |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pozo absorbente tipo 2 de 2.00 x 3.00   | N/A | N/A | 1            | 6.442.000  | 6.442.000          | N/A | N/A | 1            | 7.000.000  | 7.000.000            |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Rampa peatonal  | N/A | N/A | 1            | 1.483.333  | 1.483.333          | N/A | N/A | 1            | 1.700.000  | 1.700.000            |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Limpeza final   | N/A | N/A | 61,5         | 13.933     | 856.880            | N/A | N/A | 61,5         | 15.000     | 922.500              |  |  |  |  |  |  |
|    |   |     |     | <b>Total</b> |            | <b>987.570.534</b> |     |     | <b>Total</b> |            | <b>1.110.922.350</b> |  |  |  |  |  |  |

Firma del Responsable de la U.O.C.

Katuete, 25 de octubre de 2,024



Lic. Francisco A. Brites Farfán  
ENCARGADO U O C