



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Asunción al Decreto N° 22.200

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS  
ID N° 447896 - CONSTRUCCION DE SSHH (4,40 X6,15) TIPOLOGIA MEC EN LA ESC. BASC. N° 692 DEFENSORES DEL CHACO

Ítem	Descripción	EMPRESA 1			EMPRESA 2			EMPRESA 3								
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)					
1	Limpieza y preparación del terreno			27,10	7.530	204.063			27,10	5.940	160.974			27,10	6.000	162.600
2	Replanteo			27,10	9.250	250.675			27,10	6.210	168.291			27,10	6.500	176.150
3	Excavación y carga de cemento con PBC			9,00	613.110	5.517.990			9,00	336.600	3.029.400			9,00	374.000	3.366.000
4	Encadenados de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup>			1,90	3.051.010	5.796.919			1,90	2.052.000	3.898.800			1,90	2.280.000	4.332.000
5	Muro de nivelación de 0,30 mts			11,00	223.420	2.457.620			11,00	132.750	1.460.250			11,00	147.500	1.622.500
6	Relleno y apisonado de interiores			7,20	106.360	765.792			7,20	91.240	656.928			7,20	101.375	729.900
7	Aislación Horizontal De paredes			5,50	41.680	229.240			5,50	133.200	732.600			5,50	148.000	814.000
8	Muro de 0,15 para revocar			63,00	127.640	8.041.320			63,00	66.375	4.181.625			63,00	73.750	4.646.250
9	Muro de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos			50,64	182.140	9.223.570			50,64	115.650	5.856.516			50,64	128.500	6.507.240
10	Envarillado bajo aberturas de 2 x 8 por hilada (2 hiladas)			15,60	28.340	442.104			15,60	25.315	394.914			15,60	28.125	438.750
11	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H <sup>+</sup> A <sup>+</sup> de 2" x 6" con listón de boca de 1 1/2" x 3"			43,00	217.300	9.343.900			43,00	414.450	17.821.350			43,00	460.500	19.801.500
12	Revoque de paredes interior y exterior a una capa			135,00	41.660	5.624.100			135,00	52.315	7.062.525			135,00	58.125	7.846.875
13	Moldura lineal en balancines			20,40	37.080	756.432			20,40	48.150	982.260			20,40	49.000	999.600
14	Contrapiso de H <sup>+</sup> de cascoses 10cms			38,00	52.670	2.001.460			38,00	55.750	2.118.500			38,00	61.950	2.354.100
15	Piso cerámico P14 de 30 x 30 cms			22,50	109.930	2.473.425			22,50	154.125	3.467.813			22,50	171.250	3.853.125
16	Zocalo cerámico P14 de 10 x 30 cms			2,60	28.490	74.074			2,60	34.200	88.920			2,60	38.000	98.800
17	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura			1,00	2.595.490	2.595.490			1,00	2.715.000	2.715.000			1,00	3.016.667	3.016.667
18	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura			2,00	2.399.110	4.798.220			2,00	2.328.750	4.657.500			2,00	2.587.500	5.175.000
19	Puerta para boxes enchapados en formica			4,00	753.340	3.013.360			4,00	780.000	3.120.000			4,00	866.667	3.466.668
20	Ventanas balancines			3,17	455.630	1.444.347			3,17	518.625	1.644.041			3,17	576.250	1.826.713

*[Firma]*  
Lic. Maria de Fátima Núñez Zaracho  
Encargada UOC - Municipalidad de Tobatí



21	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	13,50	102.150	1.379.025	13,50	113.625	1.533.938	13,50	126.250	1.704.375
22	Rampa peatonal	1,00	1.484.560	1.484.560	1,00	1.248.750	1.248.750	1,00	1.387.500	1.387.500
23	Alfeizar de ventana - de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	18,00	33.120	596.160	18,00	39.265	706.770	18,00	43.625	785.250
24	Pintura de paredes a la cal - Base para latex (2manos y lijado)	63,00	28.230	1.778.490	63,00	33.600	2.116.800	63,00	37.333	2.351.979
25	Pintura de paredes revocadas a cal	63,00	32.110	2.022.930	63,00	41.000	2.583.000	63,00	45.625	2.874.375
26	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	16,20	40.270	652.374	16,20	40.000	648.000	16,20	44.500	720.900
27	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	3,17	48.000	152.160	3,17	40.000	126.800	3,17	44.500	141.065
28	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido y palma D)	50,64	30.160	1.527.302	50,64	39.500	2.000.280	50,64	43.875	2.221.830
29	Pintura de tejuelos con barniz	37,00	36.600	1.354.200	37,00	34.765	1.286.305	37,00	38.625	1.429.125
30	Pintura de tirantes y listón de boca de 1" A° al latex	23,50	37.660	885.010	23,50	35.550	835.425	23,50	39.500	928.250
31	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	17,50	54.960	961.800	17,50	52.000	910.000	17,50	57.707	1.009.873
32	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	82,00	116.710	9.570.220	82,00	121.500	9.963.000	82,00	135.000	11.070.000
33	Vidrios doble de 4mm	3,17	249.050	789.489	3,17	308.250	977.153	3,17	300.000	951.000
34	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms	17,50	126.520	2.214.100	17,50	93.000	1.627.500	17,50	103.333	1.808.328
35	Instalación Eléctrica. Instalación del tablero TS de 3 AG	2,00	315.710	631.420	2,00	270.000	540.000	2,00	300.000	600.000
36	Alimentación de los circuitos de luces	10,00	191.410	1.914.100	10,00	216.000	2.160.000	10,00	240.000	2.400.000
37	Alimentación 2 x 6 mm. NY Y al tablero existente	25,00	94.060	2.351.500	25,00	85.000	2.125.000	25,00	94.333	2.358.325
38	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	10,00	93.200	932.000	10,00	184.750	1.847.500	10,00	205.270	2.052.700
39	Tablero TS de 3 AG, con barra de fase y neutro	1,00	315.710	315.710	1,00	336.000	336.000	1,00	373.333	373.333
40	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms	3,00	466.570	1.399.710	3,00	411.000	1.233.000	3,00	456.667	1.370.001
41	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios	1,00	12.277.340	12.277.340	1,00	19.170.000	19.170.000	1,00	21.300.000	21.300.000
42	Cámara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	1,00	4.200.170	4.200.170	1,00	4.646.250	4.646.250	1,00	5.162.500	5.162.500
43	Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00	1,00	4.865.740	4.865.740	1,00	5.512.500	5.512.500	1,00	6.125.000	6.125.000
44	Inodoro para personas con capacidades diferentes (baño caballero)	1,00	1.241.060	1.241.060	1,00	1.395.000	1.395.000	1,00	1.550.000	1.550.000
45	Tapa de inodoro con asiento (baño caballero)	1,00	170.380	170.380	1,00	390.375	390.375	1,00	430.000	430.000
46	Cisterna para inodoros (baño caballero)	1,00	399.860	399.860	1,00	495.000	495.000	1,00	500.000	500.000
47	Barras para baño con capacidades diferentes (baño caballero)	1,00	297.850	297.850	1,00	204.800	204.800	1,00	227.563	227.563
48	Lavatorio de colgar (baño caballero)	1,00	517.430	517.430	1,00	473.515	473.515	1,00	526.127	526.127
49	Camilla de 1/2" para lavatorio (baño caballero)	1,00	215.600	215.600	1,00	148.690	148.690	1,00	165.216	165.216
50	Sopapa cromada para lavatorios	1,00	72.220	72.220	1,00	71.750	71.750	1,00	79.713	79.713

Lic. María de Patama Núñez Laracho  
Encargada UOC - Municipalidad de Toboati



