MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Licitacién: 455666 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAAZAPA

“CM GROUP & ASOCIADOS” de Cristian R. |“CONSTRUCTORA Y METALURGICA MIQUEAS”
) Unidad de |Presenta Martinez Fernandez de Alfonso Benitez Arévalos
Item Descripcion . = Cantidad : = : e
medida | cién Precio Unitario | . o Total | Procedencia | ©rco© """ | precio Total | Procedenci
(IVA incluido) (IVA incluido) s !

LOTE 1 - CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N2 634 CELSO ALFONSO RIVEROS ROLON, POTRERO GUAZU - CAAZAPA
1 |Limpieza y preparacion del terreno GL. Evento 1 419.265 419.265 Nacional 418.000 418.000 | Nacional
2 |Cartel de obras colocado 1,20 x 2,00 GL. Evento 1 1.820.763 1.820.763 Nacional 1.818.000 1.818.000 Nacional
3 |Muro de Piedra Bruta Colocada m3 Evento 78 365.188 28.484.664 Nacional 364.000 28.392.000 Nacional
4 |Cimiento de H°A° para base de Postes m3 Evento 8,5 2.579.190 21.923.115 Nacional 2.576.000f 21.896.000 Nacional
5 |Nivelacion de Ladrillos comunes m2 Evento 235 157.863 37.097.805 Nacional 157.000f 36.895.000 | Nacional

; - — -
6 ::z:ei W IABICIER VSN Bale CogUInCIO Y, Un. Evento 8 282348 |  2.258.784 | Nacional 282,000  2.256.000 | Nacional
o i f

7. Sl de Ui prelancado curve eeforado de Un. Evento | 220 93.295 | 20.524.900 | Nacional 93.000| 20.460.000 | Nacional

long. 2,50 m.

.. 21: 3" =

g s & dambasimaia ety de m2 Evento | 640 35392 | 22.650.880 | Nacional 35300 22.592.000 | Nacional

calibre 12)
9 |Alambre de puas ML Evento 940 2.121 1.993.740 Nacional 2.100 1.974.000 Nacional
10 |Alambre liso galvanizado n2 9 ML Evento 940 2.118 1.990.920 Nacional 2.100 1.974.000 | Nacional
(0 bR UG eicay teido e Un. Evento 1 3.173.197 |  3.173.197 | Nacional 3.169.000]  3.169.000 | Nacional

alambre de 3,00 x 1,50

. ol

5| ol eemualimnElcay o ie Un. Evento 1 1.782.062 | 1.782.062 | Nacional 1.780.000]  1.780.000 | Nacional

alambre de 1,80 x 1,50
13 |Limpieza final y retiro de escombros GL. Evento 1 537.238 537.238 Nacional 536.000 536.000 | Nacional

TOTALLOTE 1 144.657.333 144.160.000

LOTE 2 - CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N2 543 AVELINO IRALA, ARROYO PORA - CAAZAPA
1 |Limpieza y preparacion del terreno GL. Evento il 419.265 419.265 Nacional 418.000 418.000 | Nacional
2 |Cartel de obras colocado 1,20 x 2,00 GL. Evento 1 1.820.763 1.820.763 Nacional 1.818.000 1.818.000 Nacional
3 |Muro de Piedra Bruta Colocada m3 Evento 53 365.188 19.354.964 Nacional 364.000 19.292.000 Nacional
4 |Cimiento de H°A® para base de Postes m3  AeBVERfooLN 6,3 2.579.190 |  16.248.897 | Nacional 2.576.000| 16.228.800 | Nacional
5 |Nivelacion de Ladrillos comunes m?2 2 157.863 29.046.792 Nacional 157.000 28.888.000 Nacional
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Poste de He fabricado in situ para esquinero y

6 Un. Evento 8 282.348 2.258.784 Nacional 282.000 2.256.000 Nacional
portones
= -
9. |Fore de HEmembrcada caivoreiorado e Un. Evento | 130 93.295 | 12.128.350 | Nacional 93.000] 12.090.000 | Nacional
long. 2,50 m.
gl R S m2 Evento | 390 35392 | 13.802.880| Nacional 35.300| 13.767.000 | Nacional
calibre 12)
9 |Alambre de puas ML Evento 541 2421 1.147.461 Nacional 2.100 1.136.100 | Nacional
10 |Alambre liso galvanizado n? 9 ML Evento 541 2.118 1.145.838 Nacional 2.100 1.136.100 Nacional
Tl e L Un. Evento 1 3.173.197| 3.173.197 | Nacional 3.169.000]  3.169.000 | Nacional
alambre de 3,00 x 1,50
1, |FaHeAde Estiventa Biedlica v inita de Un. Evento 1 1.782.062 |  1.782.062 | Nacional 1.780.000|  1.780.000 | Nacional
alambre de 1,80 x 1,50
13 |Limpieza final y retiro de escombros GL. Evento 1 537.238 537.238 Nacional 536.000 536.000 | Nacional
TOTAL LOTE 2 102.866.491 102.515.000
LOTE 3 - CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N2 545 SAGRADO CORAZON DE JESUS, COLONIA RIACHUELO, CAAZAPA
1 |Limpieza y preparacién del terreno GL. Evento 1 419.265 419.265 Nacional 418.000 418.000 | Nacional
2 |Cartel de obras colocado 1,20 x 2,00 GL. Evento | 1.820.763 1.820.763 Nacional 1.818.000 1.818.000 Nacional
3 |Muro de Piedra Bruta Colocada m3 Evento 75 365.188 27.389.100 Nacional 364.000f 27.300.000 Nacional
4 |Cimiento de H°A° para base de Postes m3 Evento 7,8 2.579.190 20.117.682 Nacional 2.576.000f 20.092.800 | Nacional
5 |Nivelacion de Ladrillos comunes m2 Evento 155 157.863 24.468.765 Nacional 157.000f 24.335.000 Nacional
5 - — -
6 zgf:z:; e i o i gela Siinero Un. Evento 8 282.348 |  2.258.784 | Nacional 282,000  2.256.000 | Nacional
5 :
7 | I pembicagh caniD TeiDddDRe un. Evento | 145 93.295 | 13.527.775| Nacional 93.000] 13.485.000 | Nacional
long. 2,50 m.
Ll Ll e m2 Evento | 465 35392 | 16.457.280 | Nacional 35300 16.414.500 | Nacional
calibre 12)
9 |Alambre de puas ML Evento 820 2121 1.739.220 Nacional 2.100 1.722.000 | Nacional
10 |Alambre liso galvanizado n? 9 ML Evento 820 2.118 1.736.760 Nacional 2.100 1.722.000 | Nacional
13 [EO0R de estiucurainieratica ¥ telldo de un. Evento 1 3.173.197| 3.173.197 | Nacional 3.169.000|  3.169.000 | Nacional
alambre de 3,00 x 1,50
T e s L Un. Evento g 1.782.062 |  1.782.062 | Nacional 1.780.000]  1.780.000 | Nacional
alambre de 1,80 x 1,50
13 |Limpieza final y retiro de escombros GL. Evento i} 537.238 537.238 Nacional 536.000 536.000 Nacional
TOTALLOTE 3 115.427.891 115.048.300
TOTAL GENERAL (Lote 1 + Lote 2 + Lote 3) 362.951.715 361.723.300




